ZDP.ZP.271.22.2017                                                                 
  Zał. A1.1 do SIWZ
załącznik  do umowy  B 

Harmonogram 
rzeczowo - finansowy

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz                            ze sprawowaniem nadzoru autorskiego, oraz przygotowanie i pozyskanie niezbędnych dokumentów przewidzianych obowiązującymi przepisami do uzyskania zgody na wykonanie inwestycji pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2017 K Brzezie – Marszowice - Łapanów w miejscowości Szczytniki i Brzezie
	Lp.
	PRZEDMIOT
	TERMIN
REALIZACJI
	WATOŚĆ
brutto [zł]

	1

	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz przygotowanie 
i pozyskanie niezbędnych dokumentów przewidzianych obowiązującymi przepisami 
do uzyskania zgody na wykonanie inwestycji pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2017 K Brzezie–Marszowice–Łapanów w miejscowości Szczytniki i Brzezie
	30.11.2018 r.
	………………..……….…....


	2
	Sprawowanie nadzoru autorskiego nad ww. inwestycją: 
-w ilości nie przekraczającej 8 pobytów.           -jeden pobyt obejmuje 1 dzień (łącznie
z dojazdem)
-rozliczenie może następować w systemie miesięcznym
	30.11.2019 r.
	………………..……………..,

(w tym cena jednego pobytu wynosi 

………………..…..)

	
	Cena oferty
(suma poz.1-2)
	………………..…….………..




........................................                                            .........................................
      Data                 
                                                  podpis wykonawcy
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