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I. Wstęp. 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest: 
 

„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz 
przygotowanie i pozyskanie niezbędnych dokumentów przewidzianych 
obowiązującymi przepisami do uzyskania zgody na wykonanie inwestycji 

pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2017 K Brzezie – Marszowice - 
Łapanów w miejscowości Szczytniki i Brzezie, powiat wielicki”. 

 
Inwestor (zarządca drogi): 
Zarząd Powiatu Wielickiego 

Rynek 2 
32-020 Wieliczka 

 
 Zamawiający:  
Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce 

ul. Słowackiego 29 
32-020 Wieliczka 

 e-mail: przetargi@zdp.wieliczka.pl 
 adres strony internetowej: www.zdp.wieliczka.pl 
 

II. Zakres i warunki ogólne wykonania zamówienia. 
 

Zamówienie obejmuje: 
1) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz 

przygotowanie i pozyskanie niezbędnych dokumentów przewidzianych 

obowiązującymi przepisami do uzyskania zgody na wykonanie inwestycji pn.: 
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz przygotowanie i 

pozyskanie niezbędnych dokumentów przewidzianych obowiązującymi 
przepisami do uzyskania zgody na wykonanie inwestycji pn.: Rozbudowa drogi 
powiatowej nr 2017 K Brzezie – Marszowice - Łapanów w miejscowości 

Szczytniki i Brzezie, powiat wielicki, 
 

Kilometraż globalny rozbudowywanego odcinka drogi dla zakresu zadania to  
0+417,80 do 1+719,50. Ostateczny kilometraż określi projektant uwzględniając 

parametry użytkowe projektowanych elementów, w koordynacji z Zamawiającym. 
 

III. Zakres i warunki szczegółowe wykonania dokumentacji. 

 
1. Opracowanie projektowo-kosztorysowe obejmuje w szczególności: 

1) Pozyskanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej: 
a) operat ustalenia granic istniejącego pasa drogowego drogi powiatowej – dz. 

Nr 176/1 obr. Szczytniki jedn. ew. Wieliczka - 1 egzemplarz; 

b) mapy zawierające projekty podziału nieruchomości (do 59 działek 
przylegających do drogi + działka drogowa nr 176/1 obr. Szczytniki) 

stanowiące załącznik do wniosku o wydanie decyzji w trybie ustawy z dnia 10 
kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych wraz z wykazami synchronizacyjnymi 

dla wszystkich nieruchomości stanowiących bądź przeznaczonych pod pas 
drogowy drogi powiatowej w zakresie inwestycji (stan nieuregulowany) - w 

ilości niezbędnej 
c) aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500 z klauzulą 

mailto:przetargi@zdp.wieliczka.pl
http://www.zdp.wieliczka.pl/
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właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej. Aktualizacja treści mapy 
zasadniczej musi dotyczyć nakładek tematycznych S+U+W+E (sytuacja, 

uzbrojenie, wysokość, ewidencja oraz opis punktów osnowy geodezyjnej z 
bezpośredniego pomiaru). Ewidencja punktów osnowy geodezyjnej należy 

potwierdzić w PODGiK. Pomiarem należy objąć szczegóły zawierające treść 
mapy zasadniczej oraz szczegóły konieczne do sporządzenia mapy tj.: 
- kilometraż dróg 

- drzewa w pasie drogowym 
- zabytki i pomniki przyrody 

- ogrodzenia, bariery drogowe, oświetlenia, odwodnienia, rowy itp. 
- zjazdy (wraz z rzędnymi wlotu i wylotu przepustu) 
- rzędne do sporządzenia przekrojów poprzecznych drogi co min. 25 m 

(należy nanieść na mapę do celów projektowych rzędne wszystkich 
elementów drogi m.in. jezdni, krawężników, rowów, skarp itp.) 

należy pomiarem objąć również charakterystyczne punkty jak góra i dół 
krawężnika, skarpy i dna rowów, zmiana niwelety jezdni. Dodatkowo należy 
ustalić i pomierzyć krawędzie terenu.  Zakres mapy winien obejmować min. 

30 m od zakresu (granic) inwestycji i 50 m od początku i końca inwestycji 
określonego przez Wykonawcę – w ilości niezbędnej (w tym jeden 

egzemplarz dla Zamawiającego oraz wersję elektroniczną w pliku *dwg lub 
*dxf); 

 

Wszystkie powyższe dokumenty winny zawierać klauzule właściwego ośrodka 
dokumentacji geodezyjnej. 

2) Projekt budowlany wykonany na aktualnej mapie do celów projektowych  
w skali 1:500, zawierający: informację bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(iBIOZ),  wszystkie konieczne branże oraz niezbędne uzgodnienia umożliwiające 

uzyskanie zgody wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 
ustawy Prawo Budowlane, aktualnym na dzień opracowania projektu. 

Opracowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 
Budowlane, i spełniające wymagania Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 
września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) – w ilości niezbędnej (w przypadku 
wydania decyzji ZRID 1 egzemplarz opieczętowanej dokumentacji dla 

Zamawiającego); 
3) Projekt wykonawczy (dla każdej branży wyodrębnione opracowanie), 

uzupełniający i uszczegóławiający w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym 
do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania 
oferty przez wykonawcę robót budowlanych, w tym projekt zagospodarowania 

terenu wykonany na mapie, o której mowa w pkt 1. Projekt winien zawierać 
plany warstwicowe jezdni. Projekt musi uwzględniać wymagania określone w §5 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129). -  
2 egzemplarze; 

4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  
(dla każdej branży niezwiązanej z funkcjonowaniem drogi  wyodrębnione 
opracowanie), przez którą należy rozumieć opracowanie zawierające w 

szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu                     
i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, 

właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania 
poszczególnych robót. Specyfikacja musi uwzględniać wymagania określone                      
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w § 13 i §14 ww. Rozporządzenia z dnia 02.09.2004r.- 2 egzemplarze; 
5) Przedmiar robót (dla każdej branży niezwiązanej z funkcjonowaniem drogi  

wyodrębnione opracowanie), przez który należy rozumieć opracowanie 
zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności 

technologicznej ich wykonania wraz ze wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót 
podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania jednostkowych nakładów 

rzeczowych. Przedmiar musi uwzględniać wymagania określone w § 6 do §10  
ww. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. Dodatkowo 

przedmiar robót winien być dostarczony w edytowalnym pliku arkusza 
kalkulacyjnego - 2 egzemplarze; 

6) Kosztorys inwestorski (dla każdej branży niezwiązanej z funkcjonowaniem 

drogi  wyodrębnione opracowanie) wykonany zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno–użytkowym (Dz.U. z 2004 r., Nr 130, 

poz. 1389) wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów inwestycji –również w 
wersji edytowlanej (excel lub doc.) -  2 egzemplarze. 

Zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji winno zawierać: 
− Stronę tytułową (winna zawierać informację jak dla kosztorysu 

inwestorskiego: zamiast „wartość kosztorysowa robót” należy zapisać 

„wartość inwestycji”), 

− Tabelę kosztów inwestycji (zgodnie z poniższym wzorem), 

− Kalkulację pozycji 2 tabeli kosztów inwestycji. 

TABELA KOSZTÓW INWESTYCJI 

LP. PRZEDMIOT 
PODSTAWA  

WYCENY 

WARTOŚĆ 

[zł.] 

1 ROBOTY BUDOWLANE  

1.1. Roboty budowlane 

branża drogowa  

Kosztorys inwestorski  

1.2. Roboty  budowlane 

branża 

…………………………………… 

Kosztorys inwestorski  

….    

RAZEM/netto/:  

VAT:  

RAZEM/brutto/:  

 

7) Projekt docelowej organizacji ruchu (zaopiniowany przez Komendę 
Powiatową Policji w Wieliczce i zatwierdzony przez Starostę Wielickiego). 
– 2 egzemplarze (dodatkowo wersja elektroniczna w pliku *dwg lub *dxf);  

8) Sporządzenie inwentaryzacji zieleni kolidującej z przedsięwzięciem –                     
w ilości niezbędnej (w tym jeden egzemplarz dla Zamawiającego). W 

przypadku, braku kolizji z istniejącą zielenią, uzasadnione oświadczenie 
Wykonawcy o braku kolizji z istniejącą zielenią. W przypadku nieruchomości 
wpisanych do rejestru zabytków przygotowanie materiałów i pozyskanie 

decyzji o pozwoleniu na usunięcie zieleni kolidującej i podlegającej 
ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Wykonawca we wniosku o 

zezwolenie winien: 
a) wskazać termin na usunięcie drzew do dnia 31 grudnia jednak nie mniej 

niż 18 miesięcy od terminu końcowego określonego w umowie, 
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b) powołać się na art. 83c pkt. 4 ww. ustawy o ochronie przyrody i zastrzec 
brak dostępności miejsca do nasadzeń, 

c) wskazać termin na nasadzenie drzew nie krótszy niż 12 miesięcy od 
terminu usunięcia. 

9) Pozyskanie właściwej dokumentacji geotechnicznej w celu ustalenia 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektu wymaganej na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych. Dokumentacja geotechniczna winna 

obejmować opinię geotechniczną, projekt geotechniczny oraz dokumentację 
badań podłoża gruntowego. Dokumentacja winna obejmować wykonanie co 
najmniej 4 odwiertów na każdym pasie ruchu w śladzie prawego koła oraz co 

najmniej 4 odwiertów w miejscu planowanego chodnika (w sumie co 
najmniej 12 odwiertów (głębokość min. 3 m). Dokumentacja 

geotechniczna zawierać powinna m.in. badania makroskopowe (opis 
makroskopowy przewiercanych utworów, oznaczenie grubości warstw 
konstrukcyjnych drogi i podłoża gruntowego, rodzaj gruntu); badania 

laboratoryjne (zawartość cząstek pylastych (analiza sitowa), wskaźnik 
piaskowy); sondowanie (sonda SDS, DCP - określenie CBR i E2). W przypadku 

konieczności wykonania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej Zamawiający 
przewiduje zmianę wartości umowy, poprzez jej powiększenie o wartość 
wykonania koniecznej dokumentacji geologiczno –inżynierskiej - w ilości 

niezbędnej (w tym jeden egzemplarz dla Zamawiającego wraz z decyzją 
zatwierdzającą dokumentację (jeśli wymagana); 

10) Przygotowanie materiałów i pozyskanie Protokołu z narady koordynacyjnej 
przy Staroście Wielickim dla projektowanej kanalizacji i jej elementów oraz dla 
przebudowywanej/budowanej infrastruktury technicznej związanej/ 

niezwiązanej z funkcjonowaniem drogi lub uzasadnione oświadczenie 
Wykonawcy o braku konieczności uzyskania opinii; 

11) Przygotowanie materiałów i pozyskanie odstępstwa od warunków 
technicznych jeśli wymagane; 

12) Sporządzenie szczegółowej inwentaryzacji stanu zagospodarowania 

dzielonych nieruchomości – do 59 szt. działek przyległych do pasa 
drogowego, wykonaną na dzień wydania decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej i zawierającą szczegółowy opis z uwzględnieniem 
składników roślinnych, i budowlanych znajdujących się na przejmowanej 

nieruchomości oraz szczegółową dokumentację fotograficzną - 2 
egzemplarze; 

13) Pozyskanie dokumentów i opinii wymaganych w art. 11b i 11d ustawy z dnia                    

10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych niezbędnych do złożenia kompletnego 

wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej; 
Przygotowanie i złożenie kompletnego wniosku o zezwolenie na realizację 
inwestycji drogowej. Przed złożeniem dokumentu w Wydziale Budownictwa i 

Gospodarce Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wieliczce wniosek 
oraz załączniki muszą zostać zatwierdzone i podpisane przez Dyrektora 

Zarządu Dróg Powiatowych w Wieliczce, który posiada stosowne umocowanie; 
14) Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej; 
15) W przypadku uchylenia, stwierdzenia nieważności, zmiany, wznowienia 

postępowania w zakresie uzyskania przez Wykonawcę decyzji, Wykonawca 
zobowiązany jest do uczestnictwa w postępowaniu, lub jak w przypadku 

uchylenia decyzji do pozyskania nowej bez dodatkowego wynagrodzenia; 
16) Pozyskanie i przygotowaniem niezbędnych dokumentów przewidzianych 
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obowiązującymi przepisami nie wymienionych w ppkt. 1-13, a niezbędnych do 
złożenia kompletnego wniosku określonego w pkt 13; 

2. Dokumentacja, opracowania oraz dokumenty, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 1-16 
muszą zostać dostarczone dodatkowo w wersji elektronicznej (na jednym 

wspólnym przenośnym nośniku danych, pojedynczy plik nie może przekraczać 
7MB). Wszystkie rysunki musza być w plikach w formacie .dxf i odpowiednio w 
formacie .pdf. Dodatkowo mapa do celów projektowych, projekt stałej organizacji 

ruchu winny zostać przekazane w plikach *dxf i .pdf - 2 egz. (2 CD/DVD); 
3. Dokumentacja powinna być opracowana w formie papierowej i elektronicznej.  W 

wersji elektronicznej każdy plik w formacie .pdf musi mieć swoją kopię w plikach 
źródłowych (edytowalnych) -formacie .dxf, .doc, .xls (WORD i EXCEL). 

4. Dokumentacja projektowa winna uwzględniać warunki wynikające z 

posiadanych przez Zamawiającego następujących opracowań: 
− Operat wodnoprawny zatwierdzony decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni 

w Krakowie z dnia 18.12.2019 r. znak: KR.ZUZ.2.421.959.2018.IE 
− Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia na podstawie art. 62a ustawy z 

dnia  

3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko  
− Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydana przez Wójta 

Gminy Gdów z dnia 27.06.2019 r. znak: RLO-VI.6220.7.2018 

5. Wykonawca opatrzy ww. opracowanie w: 
1) wykaz zawartości opracowania, 

2) pisemne oświadczenie, że dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie                     
z postanowieniami umowy, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz 
obowiązującymi przepisami, w tym warunkami technicznymi, i jest kompletna 

z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, oraz 
3) pisemne oświadczenie, że dostarczona dokumentacja stanowiąca opis 

przedmiotu zamówienia jest zgodna z obowiązującą ustawą Prawo zamówień 
publicznych oraz nie narusza zasad uczciwej konkurencji; 

4) pisemne oświadczenie, że dokumentacja stanowiąca opis przedmiotu 

zamówienia zapewnienia dostępność rozwiązań projektowanych dla potrzeb 
wszystkich użytkowników obiektu, w szczególności dla osób 

niepełnosprawnych. 
5) pisemne oświadczenie wykonawcy, że cała dokumentacja lub jej odpowiednia 

część jest jego samodzielnym dziełem i że posiada wszelkie wyłączne                           
i samodzielne prawa autorskie. 

6. Wykaz opracowań i pisemne oświadczenia, o których mowa powyżej 

stanowią integralną część przedmiotowego opracowania. 
7. W zakres projektu wchodzi w szczególności: 

1) Rozbudowa drogi klasy Z na dł. ok. 1 300 m (szerokość jezdni min. 6 m); 
2) Budowa chodnika szer. 2 m na długości rozbudowywanego odcinka drogi; 
3) Budowa zatok autobusowych i/lub budowa peronów przystankowych (do 4 

szt.); 
4) Budowa urządzeń odwadniających korpus drogi, w tym kanalizacja deszczowa 

wraz z odprowadzeniem wód do istniejących odbiorników wód (rowów, 
przepustów, cieków itp.); 

5) Przebudowa istniejących/budowa zjazdów, w tym regulacja bram; 

6) Przebudowa skrzyżowań z drogami gminnymi; 
7) Budowa oświetlenia dedykowanego dla pieszych w rejonie planowanych 

przejść dla pieszych (preferowane zasilanie stałe z sieci elektroenergetycznej) 
– 1 szt.; 
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8) Przebudowa wszelkiej kolidującej/budowa infrastruktury technicznej i 
sieci uzbrojenia terenu, jeżeli będzie to wynikać z warunków właścicieli 

urządzeń. Przy składaniu wniosku o wydanie stosownych warunków należy 
przytoczyć treść art. 39 ust. 5 i dalszych obowiązującej ustawy o drogach 

publicznych, który zobowiązuje właściciela infrastruktury umieszczonej w pasie 
drogowym  
i kolidującej z inwestycją drogową, do przełożenia jej na własny koszt (bez 

względu na termin jej umieszczenia). W przypadku wydania warunków,  
z których wynikać będzie, iż Inwestor winien na własny koszt przebudować 

(budować) infrastrukturę. Wykonawca winien odwołać się od niniejszych 
warunków w porozumieniu z Zamawiającym równocześnie kontynuując prace 
projektowe w tym zakresie; 

9) Kanał technologiczny nie jest wymagany; 
10) Na podstawie odwiertów geotechnicznych wykonanie konstrukcji jezdni wraz  

z ukształtowaniem wysokościowym zapewniającym prawidłowe odwodnienie 
korpusu drogi. Kategoria ruchu KR3, 115 kN na oś; 

11) Przebudowa kolidujących ogrodzeń jeśli wymagane; 

12) Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej, jeżeli będzie to wynikać  
z warunków właścicieli urządzeń, w zakresie niezbędnym; 

13) Wprowadzenie zmian w  stałej organizacji ruchu; 
14) Opracowanie winno zawierać kilometraż globalny drogi. 

8. Opis stanu istniejącego: 

1) droga klasy Z, jezdnia o szerokości ok.5,50 m, nawierzchnia bitumiczna; 
2) system odwadniający – istniejące rowy przydrożne oraz przepusty pod 

korpusem   dróg odprowadzające wody z pasa drogowego i przyległego terenu 
do cieku; 

3) brak chodnika, obustronne pobocza nieutwardzone o zmienne szerokości; 

4) brak zatok autobusowych – miejsca przystankowe wyodrębnione 
oznakowaniem pionowym; 

5) droga lewostronnie oświetlona; 
6) droga przebiega prze teren zabudowy; 
7) spadki podłużne drogi powyżej 6%; 

8) istniejące ogrodzenia w pasie drogowym; 
9)  infrastruktura techniczna zarówno podziemna jak i naziemna. 

 
 

IV. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług. 
 

Nie dotyczy 
 

V. Istotne postanowienia. 
 

1. Zamawiający przewiduje zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy  

z uwzględnieniem ilości dni, w których niemożliwe będzie wykonywanie 
zamówienia z powodu:  

1) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy  
i mających wpływ na termin i zakres wykonania zamówienia,  

2) 1) Opóźnienia w stosunku do terminów określonych przepisami prawa, 

wynikającego z przedłużenia procedur administracyjnych na etapie 
wydawania opinii, uzgodnień, postanowień i decyzji administracyjnych itp., 

mającego wpływ na termin wykonania zamówienia, a niewynikającego z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W przypadku przedłużenia się 
procedur administracyjnych z winy leżącej po stronie organów publicznych 

Wykonawca jest zobowiązany do złożenia ponaglenia na bezczynność i/lub 
przewlekłość postępowania. W takim przypadku niezłożenia ponaglenia przez 
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Wykonawcę spowoduje, że Zamawiający nie zmieni terminu realizacji 
przedmiotu umowy z powodu przedłużenia procedur administracyjnych. 

3) wykonania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej Zamawiający przewiduje 
zmianę terminu realizacji umowy o czas niezbędny na wykonanie 

dokumentacji geologiczno - inżynierskiej. 
2. Zamawiający przewiduje zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy o 

niezbędną ilość dni, w przypadku konieczności wykonania większej ilości map 

zawierających projekty podziału nieruchomości i szczegółowych inwentaryzacji 
stanu zagospodarowania dzielonych nieruchomości w stosunku do ilości 

przewidzianych  
w specyfikacji, a niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy oraz mających 
wpływ na termin wykonania zamówienia. 

3. Zamawiający przewiduje zmianę zakresu przedmiotu umowy (zamówienia), 
poprzez zwiększenie ilości: 

1) map zawierających projekty podziału nieruchomości i szczegółowych 
inwentaryzacji stanu zagospodarowania dzielonych nieruchomości, w 
przypadku, gdy konieczny będzie podział większej ilości działek niż została 

przewidziana w specyfikacji, a niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, 
4. Zamawiający przewiduje zmianę wartości umowy, poprzez jej powiększenie o 

wartość wykonania zwiększonej ilości map zawierających projekty podziału 
nieruchomości i szczegółowych inwentaryzacji stanu zagospodarowania 
dzielonych nieruchomości w stosunku do ilości przewidzianych w specyfikacji 

oraz wykonania niezbędnej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. 
5. Zamawiający ma prawo zmiany wyznaczonej do koordynacji realizacji 

przedmiotu zamówienia osoby oraz ma prawo żądać zmiany osoby wyznaczonej 
przez Wykonawcę w przypadku nie wywiązywania się przez nią z obowiązków 
lub w związku z jej nieefektywnością, a Wykonawca ma takie żądanie 

uwzględnić pod rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy 
Wykonawcy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest: 
1) udzielić Zamawiającemu rękojmi na okres minimum 40 miesięcy na 

opracowania powstałe na podstawie niniejszej umowy. Bieg rękojmi 

rozpoczyna się po odebraniu przez Zamawiającego dokumentacji stanowiącej 
przedmiot umowy. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi 

także po tym okresie, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu, 
2) przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich 

utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności takich 
jak, projekty raporty, operaty, wykresy ,rysunki, plany, dane statystyczne, 

ekspertyzy i obliczenia oraz inne dokumenty powstałe przy realizacji 
przedmiotu zamówienia, zwane dalej utworami, 

3) zezwoli Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich 
przeróbek oraz na rozporządzenie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami  
– tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych, 

4) zezwoli Zamawiającemu na wykonywanie praw osobistych do utworów  
w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych 

wytwarzanych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia w jego imieniu, 
5) przed rozpoczęciem prac projektowych sprawdzić w terenie warunki 

wykonania zamówienia, 

6) uzyskać pisemne zatwierdzenie Zamawiającego w stosunku do 
zastosowanych rozwiązań projektowych (w szczególności projektu 

zagospodarowania terenu i parametrów technicznych projektowanych 
elementów) przed złożeniem wniosków o wydanie stosownych opinii, decyzji, 
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warunków itp., 
7) konsultować się z Zamawiającym, na etapie opracowywania dokumentacji,  

w sprawach mających wpływ na koszt wykonania zadania będącego 
przedmiotem opracowania, 

8) wykonać przedmiot umowy z zapewnieniem dostępności rozwiązań 
projektowanych dla potrzeb wszystkich użytkowników obiektu,  
w szczególności dla osób niepełnosprawnych, 

9) wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi warunkami 
technicznymi, 

10) W ciągu 1 miesiąca od podpisania umowy, wykonawca przedstawi 
koncepcje rozwiązań projektowych i uzyska pisemną akceptację 
Zamawiającego. 

11) W ciągu 14 dni od podpisania umowy, Wykonawca przedkłada 
harmonogram rzeczowo-terminowy. 

12) wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy 
technicznej, obowiązującymi przepisami, 

13) zastosować w projekcie materiały posiadające dopuszczenie do obrotu  

i stosowania w budownictwie określonych w ustawie Prawo Budowlane, 
14) organizować rady techniczne w siedzibie Zamawiającego, przy udziale co 

najmniej wskazanego przedstawiciela Wykonawcy oraz głównego 
projektanta, 

15) brać udział w radach technicznych organizowanych przez Zamawiającego  

w jego siedzibie. Zamawiający na każdym etapie postępowania ma prawo 
organizować radę techniczną. Do udziału w radzie zobligowany jest wskazany                

w umowie przedstawiciel Wykonawcy oraz główny projektant. 
16) przeprowadzić wizję w terenie oraz wykona dokumentację fotograficzną na 

dzień wydania decyzji pozwolenia na budowę i umieści przedmiotowe 

fotografie w dokumentacji, 
17) działając z upoważnienia Zamawiającego, uczestniczyć w procesie 

uzyskiwania wszystkich wymaganych, pozwoleń, opinii, uzgodnień i decyzji 
poprzez udzielanie wyjaśnień i dokonywanie potrzebnych zmian oraz 
uzupełnień w dokumentacji, i jej załącznikach(na wszystkich egzemplarzach), 

18) ponieść wszelkie opłaty i inne podobne świadczenia niezbędne do realizacji 
przedmiotu umowy, 

19) niezwłocznie udzielić pisemnych wyjaśnień lub odpowiedzi na zapytania 
dotyczące dokumentacji projektowo - kosztorysowej na etapie przygotowania 

i udzielania zamówienia publicznego na realizacje inwestycji objętej 
przedmiotowa dokumentacji projektowo - kosztorysowej. 

7.  Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację zgodną z umową 

obejmującą przedmiot zamówienia w siedzibie Zamawiającego. 
8. Wykonawca nie później niż 15 dni roboczych przed upływem terminu wykonania 

przedmiotu umowy przedłoży dokumetację (jeden egzemplarz w wersji 
papierowej oraz w wersji elektronicznej), do zweryfikowania przez 
Zamawiającego. Opracowania winny być podzielone na występujące w projekcie 

branże, odpowiadające specjalnościom, w których są obecnie nadawane 
uprawnienia budowlane. Zamawiający w terminie do 10 dni roboczych od daty 

otrzymania kompletnej dokumentacji projektowej dokona jej weryfikacji  
i przekaże wykonawcy uwagi na adres email koordynatora.  

9. Wykonawca w ciągu 5 dni roboczych skoryguje błędy i uzupełni dokumentację 

zgodnie z uwagami Zamawiającego lub złoży pisemne uzasadnienie odmowy 
wprowadzenia uwag. 

10.Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną i zgodną z umową 
dokumentacje projektowo kosztorysową, w siedzibie Zamawiającego, w 
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terminie określonym w umowie. Zamawiający po otrzymaniu dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej przystąpi do czynności odbioru,  który zakończy się 

podpisaniem protokołu odbioru  końcowego w terminie 7 dni roboczych od daty 
przekazania, albo zwrotem dokumentacji z podaniem  na piśmie przyczyn 

odmowy odbioru.  
11.W przypadku wystąpienia istotnych wad przy odbiorze Zamawiający może 

odmówić dokonania odbioru, wyznaczając termin usunięcia wad nie dłuższy niż 

7 dni i do tego czasu zostaną przerwane czynności odbioru. Po otrzymaniu od 
Wykonawcy zgłoszenia o usunięciu wad, Zamawiający w terminie 3 dni 

roboczych wznowi czynności odbioru. 
 

        

 

 Wieliczka, 29.03.2021 r. …………………………………… 

                                                                                           (data i podpis sporządzającego) 

 

 

 

 

 

 


