



POWIAT
WIELICKI

Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce ul. Sienkiewicza 13 A, 32-020 Wieliczka

ZDP.ZD.271.3.2016

Wieliczka, 15.02.2016 r.

Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedź na pytania z dnia 11.02.2016r w sprawie zamówienia publicznego nr ZDP.ZP.271.3.2016 pn. „**Rozbudowa drogi powiatowej nr 2039K Wieliczka – Brzegi od skrzyżowania z drogą krajową nr 94 w km 0+000 do km 2+200**”

W odpowiedzi na pytania wykonawców które wpłynęły do Zamawiającego, Zarząd Dróg Powiatowych udziela poniżej wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Dot. par.3 ust.4 projektu umowy: co w przypadku, gdy podmiot trzeci realizujący przebudowę napowietrznej sieci teletechnicznej uniemożliwi lub wstrzyma realizację przedmiotu umowy, skutkującą niedotrzymaniem terminu zakończenia zawartego w par.4

Odpowiedz:

Zamawiający usuwa zapis zawarty w § 3 pkt.4 umowy „ Na podstawie protokołu przekazania, wykonawca udostępni plac budowy na czas przebudowy napowietrznej sieci teletechnicznej.” Zgodnie z załączonym do SIWZ projektem, przedmiarem robót oraz kosztorysem ofertowym, przebudowa sieci teletechnicznej leży po stronie wykonawcy. W związku z powyższym nie może być mowy o uniemożliwieniu lub wstrzymaniu robót przez podmiot trzeci.

Pytanie nr 2

Dot. par.10 ust. 1 projektu umowy: Co w przypadku, gdy zamawiający zaniżył przedmiary (bez względu na przyczynę) i w wyniku obmiaru wartość robót przekroczy kwotę wskazaną w § 10 ust.1 ? Czy wykonawca ma zaprzestać wykonania umowy, czy oczekiwać na podpisanie aneksu?

Odpowiedz:

Zamawiający nie zaniżył ilości jednostek w załączonym przedmiarze robót. W uzasadnionych przypadkach, w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć, mają zastosowanie przepisy Ustawy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

z poważaniem

Dyrektor
Zarządu Dróg Powiatowych
inż. Grzegorz Łętocha