ZDP.ZP.271.1.2015
Zatgcznik C1
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1. Wstep.
Przedmiotem zamdwienia jest:

~Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz przygotowanie
i pozyskanie niezbednych dokumentéow przewidzianych obowigzujacymi
przepisami do uzyskania zgody na wykonanie zadania:
1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2012 K Biezanéw - Grabie w km 5+350 -
6+050,
2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2012 K Biezanow - Grabie w km 3+300 -
5+350 wraz z budowa nowego przepustu w miejsce istniejacego
o nrJNI 01012817"

Zamawiajacy:

Zarzad Drog Powiatowych w Wieliczce

ul. Sienkiewicza 13A, 32-020 Wieliczka

Fax. (0...12) 250 03 78

E-mail: przetargi@zdp.wieliczka.pl

Adres strony internetowej: www.zdp.wieliczka.pl

II. Zakres opracowania projektowo - kosztorysowego dla zadania 1.

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2012 K Biezanéw - Grabie w km 5+350 - 6+050
obejmuje:

1) Pozyskanie Mapy do celow projektowych w skali 1:500 z klauzulg wfasciwego
osrodka dokumentacji geodezyjnej. Aktualizacja tresci mapy zasadniczej musi
dotyczy¢ nakfadek tematycznych S+U+W+E (sytuacja, uzbrojenie, wysokosc,
ewidencja oraz opis punktéw osnowy geodezyjnej)- w ilosci niezbednej
(w tym jeden egzemplarz dla Zamawiajacego);

2) Komplet dokumentéw niezbednych do zgtoszenia zamiaru wykonania robot
budowlanych (obejmujacy wszystkie konieczne branze): rysunkow, szkicow,
materiatdw, opinii, decyzji i uzgodnien itd. wraz z zaswiadczeniem, o ktérym mowa
w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo Budowlane, aktualnym na dzien opracowania
dokumentacji - w iloéci niezbednej (w tym jeden komplet dokumentéw
wraz z potwierdzeniem zgtoszenia dla Zamawiajacego);

3) Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) ze wzgledu
na specyfike projektowanego obiektu budowlanego, uwzglednianej w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - 2 egzemplarze;

4) Projekt wykonawczy (dla kazdej branzy oddzielne opracowanie), uzupetniajacy
i uszczegdtawiajacy w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do sporzadzenia
przedmiaru robot, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawce
i realizacji robot budowlanych, w tym projekt zagospodarowania terenu wykonany na
mapie, o ktérej mowa w ust 1. Projekt musi uwzglednia¢ wymagania okreslone
w § 5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) - 2 egzemplarze;

5) Pozyskanie dokumentacji geotechnicznej (geologiczno-inzynierskiej)
wykonanej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463).
Dokumentacja winna obejmowac wykonanie co najmniej dwoch odwiertdw na pasie
ruchu/na 0,5 km drogi od strony planowanego chodnika i poszerzenia, w $ladzie
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prawego kota. Dokumentacja dodatkowo misi zawiera¢ analize

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

hydrogeologiczng podioza niezbedng do  zaprojektowania elementéw
odwadniajacych np. studni chtonnych - w iloéci niezbednej (w tym jeden
egzemplarz dla Zamawiajacego);

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
(dla kazdej branzy oddzielne opracowanie), przez ktérg nalezy rozumieé opracowanie
zawierajagce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia
standardu i jakosci wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania robét
budowlanych, witasciwosci wyrobdw budowlanych oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegdlnych robdt. Specyfikacja musi uwzglednia¢ wymagania
okreSlone w § 13 i 8§14 ww. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 02.09.2004r. - 2 egzemplarze;

Przedmiar robét (dla kazdej branzy oddzielne opracowanie), przez ktéry nalezy
rozumie¢ opracowanie zawierajace zestawienie przewidywanych do wykonania robot
w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz ze wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegoétowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek miar
robdt podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania jednostkowych naktadow
rzeczowych. Przedmiar musi uwzglednia¢é wymagania okreslone w § 6 do §10
ww. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. Dodatkowo
przedmiar robét winien by¢ dostarczony w zbiorczym (wszystkie branze)
edytowalnym pliku arkusza kalkulacyjnego - 2 egzemplarze;

Kosztorys inwestorski wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389)
(obejmujacy wszystkie branze)- 2 egzemplarze;

Inwentaryzacja zieleni kolidujacej z przedsiewzieciem - w ilosci niezbednej
(w tym jeden egzemplarz dla Zamawiajacego). W przypadku, braku kolizji
z istniejacq zielenig, oswiadczenie Wykonawcy o braku koniecznosci sporzadzania
inwentaryzacji;

Przygotowanie materiatéw i pozyskanie decyzji o pozwoleniu na usuniecie

zieleni kolidujacej. W przypadku, gdy nie bedzie wymagana niniejsza decyzja,

oswiadczenie Wykonawcy o braku koniecznosci uzyskania decyzji;

Przygotowanie materiatéw i pozyskanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym

dla wykonania urzadzen oraz szczegdlnego korzystania z wod (w tym dostarczenie

zamawiajgcemu oryginatu operatu wodnoprawnego stanowigcego zatacznik do
decyzji). W przypadku, gdy nie bedzie wymagana niniejsza decyzja, oswiadczenie

Wykonawcy o braku koniecznosci uzyskania decyzji;

Przygotowanie materiatdw i pozyskanie Protokotu uzgodnienia dokumentacji

projektowej (ZUDP) przy Staroscie Wielickim dla projektowanej kanalizacji oraz

dla przebudowywanej/budowanej infrastruktury technicznej.

Zakres opracowania obejmuje réwniez:

a) Uzyskanie i przygotowanie niezbednych dokumentéw (opinii, warunkéw,
uzgodnien, decyzji itp.) przewidzianych obowigzujgcymi przepisami do ztozenia
kompletnego wniosku zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych;

b) Zgtoszenie zamiaru wykonania robét budowlanych poprzez ztozenie stosownego
whiosku. Potwierdzenie zlozenia wniosku wraz z jednym egzemplarzem
dokumentéw, o ktérych mowa w wust. 2 ppkt. 2 nalezy przediozyé
Zamawiajagcemu, gdyz stanowi integralng_czes¢ opracowania;

c) Uzyskanie zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec zgtoszenia.
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14) Dokumentacja, o ktérej mowa w ppkt. 1-13 musi zosta¢ dostarczona dodatkowo
w wersji elektronicznej w 1 egzemplarzu (na jednym wspdlnym przeno$nym
nos$niku danych, pojedynczy plik nie moze przekracza¢ 7MB).

15) Wykonawca opatrzy ww. opracowanie w:

a)
b)

c)

d)

wykaz zawartosci dokumentaciji,

pisemne oswiadczenie, ze dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie
z postanowieniami umowy, zasadami wspodiczesnej wiedzy technicznej oraz
obowigzujgcymi przepisami i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzy¢, oraz

pisemne os$wiadczenie, ze dostarczona dokumentacja stanowigca opis
przedmiotu zamowienia jest zgodna z art. 29 i art. 30 obowigzujacej ustawy
Prawo zamdwien publicznych oraz nie narusza zasad uczciwej konkurencji.
Wykaz opracowan i pisemne os$wiadczenie, o ktéorych mowa powyzej stanowig
integralng czes¢ przedmiotowego opracowania.

16) W zakres projektu wchodzi w szczegdlnosci:

a)
b)

i)
i)
k)

1)

Budowa chodnika na dt. ok. 700 m (od istniejagcego chodnika do przepustu
o NrJNI 01012817);

Przebudowa korpusu drogi, w tym poszerzenie jezdni drogi do 3,25 m
szerokosci pasa ruchu od strony planowanego chodnika na odcinkach drogi,
gdzie jezdnia jest mniejsza niz 6,0 m (wraz z niezbednymi poszerzeniami na
tukach), kat. ruchu KR3;

Budowa urzadzen odwadniajacych korpus drogi, w tym kanalizacja deszczowa
pod chodnikiem wraz z odprowadzeniem do ziemi, wody ptynacej itp.;
Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury technicznej, jezeli bedzie to wynikac
z warunkow wiascicieli urzadzen;

Dostosowanie istniejgcych zjazdéw do projektowanych rozwigzan;

Przebudowa skrzyzowan z drogami publicznymi;

Przebudowa ogrodzen itp.;

Przebudowa kolidujgcej infrastruktury technicznej, jezeli bedzie to wynikac
z warunkow wiascicieli urzadzen. Przy sktadaniu wniosku o wydanie
stosownych warunkéw nalezy przytoczy¢ tres¢ art. 39 ust. 5 obowigzujacej
ustawy o drogach publicznych, ktéry zobowigzuje wiasciciela infrastruktury
umieszczonej w pasie drogowym i kolidujacej z inwestycjg drogowg, do
przetozeni jej na wtasnym koszt (bez wzgledu na termin jej umieszczenia);
Wysokosciowe uksztattowanie chodnika nalezy projektowaé¢ w powigzaniu
z projektowang osig drogi;

Wzmocnienie istniejacej konstrukcji nawierzchni, w tym wykonanie warstwy
Scieralnej na catej szerokosci jedni drogi;

Dowigzanie sytuacyjne i wysokosciowe projektowanych elementéw
w zakresie niezbednym do prawidtowego funkcjonowania istniejacej
infrastruktury drogowej oraz przylegtych poses;ji.

Opracowanie winno zawiera¢ wskazany kilometraz drogi.

17) Opis stanu istniejgcego.
- droga klasy L, jezdnia o zmiennej szerokosci 5,0 m - 5,5 m;
- powierzchniowy, niekompletny system odwadniajacy;
- brak chodnika dla pieszych;
- brak zatok autobusowych w miejscu wydzielonych miejsc przystankowych

komunikacji zbiorowej;

- liczna infrastruktura napowietrzna i podziemna w pasie drogowym.
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III. Zakres opracowania projektowo-kosztorysowego dla zadania 2.

1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2012 K Biezanéw - Grabie w km 3+300 - 5+350
wraz z budowg nowego przepustu w miejsce istniejgcego o nr JNI 01012817.

2. Niniejsze opracowanie winno obejmowac podziat na trzy odcinki umozliwiajgce
etapowanie zadania.

Odc. I w km 3+300 =+ ok. 44+000 - rozbudowa drogi
Odc. I1 w km ok. 44000 + ok. 5+250 - rozbudowa drogi
Odc. III w km ok. 5+250 + 5+350 - budowa nowego przepustu

wraz z niezbednymi najazdami

Ostateczny kilometraz oraz podziat na odcinki okresli projektant uwzgledniajac
parametry uzytkowe projektowanych elementéw, w koordynacji z Zamawiajacym.

1) Pozyskanie Mapy do celéw projektowych w skali 1:500 z klauzulg wtasciwego
osrodka dokumentacji geodezyjnej. Aktualizacja tresci mapy zasadniczej musi
dotyczy¢ naktadek tematycznych S+U+W+E (sytuacja, uzbrojenie, wysokosc,
ewidencja), w_tym odc. ok. 50 m na terenach PKP. Zakres mapy winien
obejmowa¢ min. 30 m od zakresu (granic) inwestycji okreslonego przez
Wykonawce- w ilo$ci niezbednej (w tym jeden egzemplarz dla Zamawiajacego);

2) Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna zwigzana z nabywaniem nieruchomosci
-mapy zawierajace projekty podziatu nieruchomosci, wraz z wykazem
synchronizacyjnym i klauzulg witasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej
(do 3 szt. dzielonych dziatek) - w ilosci niezbednej (w tym jeden egzemplarz
dla Zamawiajacego),

3) Projekt budowlany wykonany na mapie o ktérej mowa powyzej, zawierajacy
wszystkie konieczne branze oraz niezbedne uzgodnienia umozliwiajgce uzyskanie
pozwolenia na budowe wraz z zaswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7
ustawy Prawo Budowlane, aktualnym na dzien opracowania projektu. Opracowane
zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz 1409 z pdzn. zmianami) i spetniajgce wymagania
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2012 r. poz. 462) - w ilosci niezbednej (w tym dwa opieczetowane
egzemplarze dla Zamawiajacego);

4)Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego, uwzglednianej
w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - 2 egzemplarze;

5) Projekt wykonawczy (dla kazdej branzy oddzielne opracowanie), uzupetniajacy
i uszczegodtawiajacy w zakresie i stopniu dokfadnosci niezbednym do sporzadzenia
przedmiaru robot, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez
wykonawce i realizacji robot budowlanych. Projekt musi uwzglednia¢ wymagania
okresSlone w § 5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r.
W sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) - 2 egzemplarze;

6) Pozyskanie dokumentacji geotechnicznej (geologiczno-inzynierskiej)
wykonanej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r.
poz. 463). Dokumentacja winna obejmowac¢ wykonanie co najmniej dwdch
odwiertdw na pasie ruchu/na 0,5 km drogi od strony planowanego chodnika
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i poszerzenia, w S$ladzie prawego kofa. Dokumentacja dodatkowo misi
zawiera¢ analize hydrogeologiczna podioza niezbedng do zaprojektowania

elementéw odwadniajacych np. studni chtonnych - w ilosci niezbednej
(w tym jeden egzemplarz dla Zamawiajqcego);
7) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

(dla kazdej branzy oddzielne opracowanie), przez ktoérg nalezy rozumiec
opracowanie zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania
robét budowlanych, wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegdlnych robdt. Specyfikacja musi uwzglednia¢é wymagania
okresSlone w § 13 i § 14 ww. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. - 2 egzemplarze;

8) Przedmiar robét (dla kazdej branzy oddzielne opracowanie), przez ktéry nalezy
rozumie¢ opracowanie zawierajace zestawienie przewidywanych do wykonania
robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz ze wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdétowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek miar
robot podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania jednostkowych
naktadow rzeczowych. Przedmiar musi uwzglednia¢c wymagania okreslone w § 6 do
8§10 ww. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. Dodatkowo
przedmiar robot winien by¢ dostarczony w zbiorczym (obejmujgcym wszystkie
branze) edytowalnym pliku arkusza kalkulacyjnego. - 2 egzemplarze;

9) Kosztorys inwestorski wykonany zgodnie 2z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztdw robdt budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389)
(obejmujacy wszystkie branze) - 2 egzemplarze;

10) Projekt docelowej organizacji ruchu (zaopiniowany przez Komende

Powiatowg Policji w Wieliczce i zatwierdzony przez Staroste Wielickiego)
- 2 egzemplarze;
11) Inwentaryzacja zieleni kolidujacej z przedsiewzieciem - w ilosci

niezbednej (w tym jeden egzemplarz dla Zamawiajgcego). W przypadku braku
kolizji z istniejgcq zielenig, os$wiadczenie Wykonawcy o braku koniecznosci
sporzadzania inwentaryzacji;

12) Przygotowanie materiatdw i pozyskanie decyzji o $Srodowiskowych
uwarunkowaniach (w tym ewentualnego raportu);

13) Przygotowanie materiatéw i pozyskanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym
dla wykonania urzadzen oraz szczegdlnego korzystania z wod (w tym
dostarczenie zamawiajacemu oryginatu operatu wodnoprawnego stanowigcego
zatgqcznik do decyzji). W przypadku, gdy nie bedzie wymagana niniejsza decyzja,
o$wiadczenie Wykonawcy o braku koniecznosci uzyskania decyzji;

14) Przygotowanie materiatdw i pozyskanie Protokotu uzgodnienia dokumentacji
projektowej (ZUDP) przy Staroscie Wielickim dla projektowanej kanalizacji
oraz dla przebudowywanej/budowanej infrastruktury.

15) Zakres zadania obejmuje réwniez:

a) Uzyskanie dokumentéw i opinii wymaganych w ustawie z dnia 10 kwietnia
2003r. o szczegdblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 687 z pozn.
zm.), koniecznych do wydania decyzji zezwalajgcej na realizacje inwestycji
drogowej.

b) Pozyskanie i przygotowaniem niezbednych dokumentéw przewidzianych
obowigzujgcymi przepisami do ztozenia kompletnego wniosku o zezwolenie na
realizacje inwestycji drogowej.

GRUDZIEN 2014 r. Sporzadzit: Paulina Sewitto - Madej
Strona 6/9



c) Przygotowanie i zitozenie wniosku (wnioskéw) o zezwolenie na realizacje
inwestycji drogowej. Przed ztozeniem dokumentu w Wydziale Budownictwa i
Gospodarce Nieruchomosciami Starostwa Powiatowego w Wieliczce wniosek
oraz zafgczniki muszg zosta¢ podpisane i pozytywnie zaopiniowane przez
Zamawiajqcego.

d) Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.

16) Dokumentacja, o ktorej mowa w ppkt. 1-15 musi zosta¢ dostarczona dodatkowo
w wersji elektronicznej w 1 egzemplarzu (na jednym wspdlnym przenosnym
nosniku danych, pojedynczy plik nie moze przekracza¢ 7MB).

17) Dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza (pkt. III, ust. 2
pkt 3-9 i 11 musi zosta¢ wykonana odrebnie dla wszystkich odcinkow
inwestycji.

18) Dokumenty i opracowania pomocnicze mogg_zostaé wykonane/pozyskane
wspdlnie dla wszystkich odcinkéw inwestycji lub dla kazdego odrebnie, wedtug
uznania Wykonawcy oraz organdw administracyjnych wydajgcych zezwolenia.

19) Wykonawca opatrzy ww. opracowanie w:

a) wykaz zawartosci dokumentacji,

b) pisemne os$wiadczenie, ze dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie
z postanowieniami umowy, zasadami wspodiczesnej wiedzy technicznej oraz
obowigzujgcymi przepisami i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzy¢, oraz

c) pisemne os$wiadczenie, ze dostarczona dokumentacja stanowigca opis
przedmiotu zamédwienia jest zgodna z art. 29 i art. 30 obowigzujacej ustawy
Prawo zamdwien publicznych oraz nie narusza zasad uczciwej konkurencji.

d) wykaz opracowan i pisemne oswiadczenie, o ktérych mowa powyzej stanowig
integralng czes¢ przedmiotowego opracowania.

20) W zakres projektu wchodzi w szczegdlnosci:

a) Rozbudowa korpusu drogi klasy L na df. ok. 2 050,00 m, kategoria ruchu KR3
(od zatoki parkingowej przy szkole w Wegrzcach Wielkich do istniejgcego
przepustu, tacznie z przepustem);

b) Budowa jednostronnego chodnika na dif. ok. 2 000 m, w tym ok. 50 m na
terenie zamknietym kolei;

c) Rozbiorka i budowa nowego przepustu w miejsce istniejgcego
onrJNI 01012817;

d) Budowa zatok autobusowych;

e) Budowa urzadzen odwadniajacych korpus drogi, w tym kanalizacja deszczowa
wraz z odprowadzeniem wdd do odbiornika;

f) Utwardzenie pasa drogowego w rejonie przejs¢ dla pieszych, po przeciwnej
stronie chodnika w miejscach przejsc dla pieszych;

g) Zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury technicznej, jezeli bedzie to wynikac
z warunkow wiascicieli urzadzen;

h) Przebudowa istniejacych/budowa nowych zjazdow;

i) Przebudowa skrzyzowan z drogami publicznymi;

j) Przebudowa kolidujacej infrastruktury technicznej, jezeli bedzie to wynikac
z warunkdéw wiascicieli urzadzen, w szczegdlnosci: sieci teletechnicznej, sieci
energetycznej i gazociqgu. Przy sktadaniu wniosku o wydanie stosownych
warunkéw nalezy przytoczy¢ tres¢ art. 39 ust. 5 obowigzujacej ustawy
o drogach publicznych, ktéry zobowigzuje wiasciciela infrastruktury
umieszczonej w pasie drogowym i kolidujacej z inwestycjg drogowg, do
przetozenia jej na wtasny koszt (bez wzgledu na termin jej umieszczenia);

k) Przebudowa kolidujacych ogrodzen;
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) Wzmocnienie istniejacej konstrukcji nawierzchni, w tym wykonanie warstwy
Scieralnej na catej szerokosci jezdni drogi;

m) Wysokosciowe uksztattowanie chodnika nalezy projektowaé w powigzaniu
z projektowang osig drogi;

n) Dowigzanie sytuacyjne i wysokosciowe projektowanych elementéw
w zakresie niezbednym do prawidtowego funkcjonowania istniejacej
infrastruktury drogowej oraz przylegtych poses;ji.

0) Opracowanie winno zawiera¢ wskazany kilometraz drogi.

21) Opis stanu istniejacego.

- przepust sklepiony betonowy o Swietle poziomy 1,6m; swietle pionowym 1,3 m
i dtugosci po osi obiektu 5,7 m wraz z murkami czotowymi barierami
energochtonnymi;

- droga klasy L, jezdnia o zmiennej szerokosci 5,0 m - 5,5 m;

- powierzchniowy, niekompletny system odwadniajacy;

- szczatkowe chodniki w rejonie wiaduktu autostrady oraz wiaduktu kolejowego
do ktorych nalezy dowigzac¢ stan projektowany;

- brak zatok autobusowych w miejscu wydzielonych miejsc przystankowych
komunikacji zbiorowej;

- liczna infrastruktura napowietrzna i podziemna w pasie drogowym.

IV. Zamowienia uzupetniajace.

Zamawiajacy przewiduje zamdwienie uzupeiniajgce obejmujgce mapy zawierajace
projekty podziatu nieruchomosci, wraz z wykazem synchronizacyjnym i klauzulg
wiasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej, w przypadku gdy konieczny bedzie
podziat wiekszej ilosci dziatek niz zostata przewidziana w pkt. III ust. 2 ppkt. 2
niezbednych do realizacji przedmiotu umowy.

V. Istotne postanowienia.

1. Zamawiajacy przewiduje zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy
z uwzglednieniem ilosci dni, w ktérych niemozliwe bedzie wykonywanie
zamowienia z powodu:

a) zmiany przepisow prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy
i majacych wptyw na termin i zakres wykonania zaméwienia,

b) opdznienia w stosunku do termindw okreslonych przepisami prawa,
wynikajgcego z przedtuzenia procedur administracyjnych na etapie wydawania
opinii, uzgodnien, postanowien i decyzji administracyjnych itp., majacego
wptyw na termin wykonania zamowienia, a nie wynikajacego z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy’

c) koniecznosci wykonania zamdwienia uzupetniajagcego obejmujacego mapy
zawierajace  projekty  podziatu nieruchomosci, wraz z wykazem
synchronizacyjnym i klauzulg wtasciwego osrodka dokumentacji geodezyjne
i majacego wptyw na termin wykonania zamowienia.

2. Wykonawca, w trakcie realizacji zamdwienia, zobowigzany jest:

a) wykonac przedmiot zamdwienia zgodnie z umowg i jej zatacznikami,

b) przed rozpoczeciem prac projektowych sprawdzi¢ w terenie warunki wykonania
zamoéwienia,

c) uzyskac pisemne zatwierdzenie Zamawiajgcego w stosunku do zastosowanych
rozwigzan projektowych (w szczegdlnosci projektu zagospodarowania terenu
i parametréw technicznych projektowanych elementéw) przed ztozeniem
wnioskéw o wydanie stosownych opinii, decyzji, warunkéw itp.,
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d) konsultowac¢ sie z Zamawiajagcym, na etapie opracowywania dokumentacji,
w sprawach majacych wptyw na koszt wykonania zadania bedacego
przedmiotem opracowania,

e) opisywa¢ proponowane materialy za pomoca parametrow technicznych,
tzn. bez podawania ich nazw. Jezeli jedyng mozliwoscig bedzie podanie nazwy,
to Wykonawca zobowigzany jest do podania nazwy producenta tych
materiatow wraz ze zwrotem ,lub réwnowazny” i okresleniem minimalnych
parametrow rownowaznosci,

f) wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z zasadami wspbiczesnej wiedzy
technicznej, obowigzujacymi przepisami,

g) zastosowaé w projekcie materiaty posiadajagce dopuszczenie do obrotu
i stosowania w budownictwie okreslonych w ustawie Prawo Budowlane,

h) organizowa¢ rady techniczne w siedzibie Zamawiajgcego, przy udziale co
najmniej wskazanego przedstawiciela Wykonawcy oraz gtéwnego projektanta,

i) bra¢ udziat w radach technicznych organizowanych przez Zamawiajgcego
w jego siedzibie. Zamawiajacy na kazdym etapie postepowania ma prawo
organizowa¢ rade techniczna, przewidywane sa co najmniej trzykrotnie
tj. przed przystgpieniem do prac projektowych, po wykonaniu operatu i przed
ztozeniem wniosku o pozwolenie wodnoprawne oraz przed ztozeniem wniosku
zgtoszenia robot/pozwolenia na budowe. Do udziatu w radzie zobligowany jest
wskazany w umowie przedstawiciel Wykonawcy oraz gtéwny projektant,

j) przeprowadzi¢ wizje w terenie w ramach ktoérej wykona dokumentacje
fotograficzng oraz umiesci przedmiotowe fotografie w dokumentacji,

k) dziatajac z upowaznienia Zamawiajgcego, uczestniczy¢ w procesie uzyskiwania
wszystkich wymaganych, pozwolen, opinii, uzgodnien i decyzji poprzez
udzielanie wyjasnien i dokonywanie potrzebnych zmian oraz uzupetnien
w dokumentaciji, i jej zataqcznikach.

3. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje zgodng z umowg obejmujacq
przedmiot zamodwienia, w terminach okreslonych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym (Zatacznik Nr 1 do opisu przedmiotu zamowienia), w siedzibie
Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy po otrzymaniu dokumentacji przystgpi do czynnosci odbioru, ktory
zakonczy sie podpisaniem protokotu odbioru w terminie 14 dni od daty
przekazania, albo zwrotem dokumentacji z podaniem na piSmie przyczyn odmowy
odbioru.

5. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonang ustuge nastgpi na podstawie faktur
wystawianych w oparciu 0 harmonogram rzeczowo - finansowy i protokoty odbioru
przedmiotu wykonanego bez istotnych wad.

Zatgczniki:
1. Zalacznik Nr 1 do OPZ - harmonogram rzeczowo-finansowy

GRUDZIEN 2014 r. Sporzadzit: Paulina Sewitto - Madej
Strona 9/9



