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Zatgcznik C2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
CZESC II

Przedmiotem zamdwienia jest:

~Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz przygotowanie
i pozyskanie niezbednych dokumentow przewidzianych obowigzujacymi
przepisami do uzyskania zgody na wykonanie zadania:

1. Budowa nowego mostu w miejsce istniejacego o nr JNI 01012771
w km 6+500 drogi powiatowej nr 2017 K Brzezie - Marszowice -
Lapanow;

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2017 K Brzezie - Marszowice -
tapanow od km 6+570 do skrzyzowania z drogq powiatowa nr 2020 K
tazany - Niegowi¢ w km 7+140;

3. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2017 K Brzezie - Marszowice - Lapanéw
w km 7+140 - 8+060 od skrzyzowania z droga powiatowa nr 2020 K
tazany - Niegowi¢ do skrzyzowania z droga wojewodzka nr 967
wraz z rozbudowa drogi powiatowej 2020 K tazany - Niegowic¢ i budowa
nowego przepustu w miejsce isthniejacego o nr JINI 01012842"
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1. Wstep.
Przedmiotem zamdwienia jest:

~Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz przygotowanie

i pozyskanie niezbednych dokumentéow przewidzianych obowigzujacymi

przepisami do uzyskania zgody na wykonanie zadania:

1. Budowa nowego mostu w miejsce istniejacego o nr JNI 01012771
w km 6+500 drogi powiatowej nr 2017 K Brzezie - Marszowice - Lapanow;

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2017 K Brzezie - Marszowice - tapanéw od
km 6+570 do skrzyzowania z drogq powiatowa nr 2020 K tazany -
Niegowi¢ w km 7+140;

3. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2017 K Brzezie - Marszowice - tapanéw
w km 7+140 - 8+060 od skrzyzowania z drogq powiatowa nr 2020 K tazany
- Niegowi¢ do skrzyzowania z droga wojewodzka nr 967 wraz z rozbudowa
drogi powiatowej 2020 K tazany - Niegowi¢ i budowa nowego przepustu
w miejsce istniejacego o nr JNI 01012842".

Zamawiajacy:

Zarzad Drog Powiatowych w Wieliczce

ul. Sienkiewicza 13A, 32-020 Wieliczka

Fax. (0...12) 250 03 78

E-mail: przetargi@zdp.wieliczka.pl

Adres strony internetowej: www.zdp.wieliczka.pl

II. Zakres opracowania projektowo - kosztorysowego dla zadania 1.

1. Budowa nowego mostu w miejsce istniejgcego o nr JNI 01012771 w km 6+500 drogi
powiatowej nr 2017 K Brzezie - Marszowice — tapandéw obejmuje:

1) Pozyskanie Mapy do celow projektowych w skali 1:500 z klauzulg wfasciwego
osrodka dokumentacji geodezyjnej. Aktualizacja tresci mapy zasadniczej musi
dotyczy¢ nakfadek tematycznych S+U+W+E (sytuacja, uzbrojenie, wysokosc,
ewidencja). Zakres mapy winien obejmowac min. 30 m od zakresu (granic) inwestycji
okreslonego przez Wykonawce - w ilo$ci niezbednej (w tym jeden egzemplarz dla
Zamawiajqcego);

2) Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna zwigzana z nabywaniem nieruchomosci -
mapy zawierajace projekty podzialu nieruchomosci, wraz z wykazem
synchronizacyjnym i klauzulg wilasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej
(1 szt. dzielonych dziatek) - w ilo$ci niezbednej (w tym jeden egzemplarz dla
Zamawiajacego),

3) Projekt budowlany wykonany na mapie, o ktérej mowa powyzej, zawierajacy
wszystkie konieczne branze oraz niezbedne uzgodnienia umozliwiajgce uzyskanie
pozwolenia na budowe wraz z zaswiadczeniem, o ktorym mowa w art. 12 ust. 7
ustawy Prawo Budowlane, aktualnym na dzien opracowania projektu. Opracowane
zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane 2z dnia 7 lipca 1994r.
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz 1409 z pdézn. zmianami) i spetniajgce wymagania
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2012 r. poz. 462) - w ilosci niezbednej (w tym dwa opieczetowane
egzemplarze dla Zamawiajacego);
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4)

Projekt wykonawczy (dla kazdej branzy oddzielne opracowanie), uzupetniajacy
i uszczegdtawiajacy w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do sporzadzenia
przedmiaru robdt, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawce
i realizacji robot budowlanych,_ w tym projekt zagospodarowania terenu wykonany na
mapie, o ktérej mowa w ust 1. Projekt musi uwzglednia¢ wymagania okreslone

5)

6)

7)

w § 5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) - 2 egzemplarze;

Pozyskanie dokumentacji geotechnicznej (geologiczno-inzynierskiej)
wykonanej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463). - w ilosci
niezbednej (w tym jeden egzemplarz dla Zamawiajacego);

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
(dla kazdej branzy oddzielne opracowanie), przez ktérg nalezy rozumieé opracowanie
zawierajace w szczegolnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia
standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robét
budowlanych, witasciwosci wyrobdw budowlanych oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegdlnych robdt. Specyfikacja musi uwzglednia¢ wymagania
okreSlone w § 13 i 8§14 ww. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 02.09.2004r. - 2 egzemplarze;

Przedmiar robot (dla kazdej branzy niezwigzanej z funkcjonowaniem drogi
oddzielne opracowanie), przez ktéry nalezy rozumieé¢ opracowanie zawierajgce
zestawienie przewidywanych do wykonania robét w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz ze wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdétowy opis,
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek miar robdét podstawowych oraz
wskazaniem podstaw do ustalania jednostkowych naktadéw rzeczowych. Przedmiar
musi uwzglednia¢ wymagania okreslone w § 6 do §10 ww. Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. Dodatkowo przedmiar robdét winien by¢
dostarczony w_ zbiorczym (wszystkie branze) edytowalnym pliku arkusza

kalkulacyjnego - 2 egzemplarze;

8)

Kosztorys inwestorski wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389)
(obejmujacy wszystkie branze) - 2 egzemplarze;

9)

10)
11)

12)

13)

Inwentaryzacja zieleni kolidujacej z przedsiewzieciem - w ilo$ci niezbednej

(w tym jeden egzemplarz dla Zamawiajgcego). W przypadku braku kolizji z istniejacq

zielenig, o$wiadczenie Wykonawcy o braku koniecznosci sporzadzania inwentaryzacji;
Projekt docelowej organizacji ruchu (zaopiniowany przez Komende Powiatowq
Policji w Wieliczce i zatwierdzony przez Staroste Wielickiego) - 2 egzemplarze;
Przygotowanie  materiatbw i pozyskanie decyzji o $Srodowiskowych
uwarunkowaniach (w tym ewentualnego raportu);
Przygotowanie materiatdw i pozyskanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym
dla wykonania obiektu i urzadzen oraz szczegdlnego korzystania z wéd (w tym
dostarczenie zamawiajgcemu oryginatu operatu wodnoprawnego stanowigcego
zatqcznik do decyzji). W przypadku, gdy nie bedzie wymagana niniejsza decyzja,
oswiadczenie Wykonawcy o braku koniecznosci uzyskania decyzji;
Przygotowanie materiatédw i pozyskanie Protokotu uzgodnienia dokumentacji
projektowej (ZUDP) przy Staroscie Wielickim dla projektowanej kanalizacji
oraz dla przebudowywanej/budowanej infrastruktury.

GRU
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2. Zakres zadania obejmuje rowniez:

a) Uzyskanie dokumentéw i opinii wymaganych w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003r.
0 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drdg
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 687 z pdézn. zm.), koniecznych
do wydania decyzji zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowej.

b) Pozyskanie i przygotowaniem niezbednych dokumentéw przewidzianych
obowigzujgcymi przepisami do ziozenia kompletnego wniosku o zezwolenie na
realizacje inwestycji drogowej.

c) Przygotowanie i ztozenie wniosku (wnioskdw) o zezwolenie na realizacje
inwestycji drogowej. Przed ziozeniem dokumentu w Wydziale Budownictwa
i Gospodarce Nieruchomosciami Starostwa Powiatowego w Wieliczce wniosek
oraz zataczniki muszg zosta¢ podpisane i pozytywnie zaopiniowane przez
Zamawiajacego.

d) Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.

3. Dokumentacja, o ktérej mowa w ust. 1 ppkt. 1 i 3-13 oraz ust. 2 musi zostaé
dostarczona dodatkowo w wersji elektronicznej w 1 egzemplarzu (na jednym
wspolnym przenosnym nosniku danych, pojedynczy plik nie moze przekraczac
7MB).

4. Wykonawca opatrzy ww. opracowanie w:

a) wykaz zawartosci dokumentacji,

b) pisemne os$wiadczenie, ze dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie
z postanowieniami umowy, zasadami wspodiczesnej wiedzy technicznej oraz
obowigzujgcymi przepisami i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢, oraz

c) pisemne o$wiadczenie, ze dostarczona dokumentacja stanowigca opis przedmiotu
zamoéwienia jest zgodna z art. 29 i art. 30 obowigzujacej ustawy Prawo
zamowien publicznych oraz nie narusza zasad uczciwej konkurencji.

d) wykaz opracowan i pisemne oswiadczenie, o ktérych mowa powyzej stanowig
integralng czes$¢ przedmiotowego opracowania.

5. W zakres projektu wchodzi w szczegdélnosci:

a) Rozbidrka i budowa nowego mostu w miejsce istniejacego wraz z niezbednymi
najazdami tacznie ok. 100 m;

b) Budowa jednostronnego chodnika na dt. ok. 100 m;

c) Budowa urzadzen odwadniajgcych korpus drogi, w tym kanalizacja deszczowa
wraz z odprowadzeniem wdd do odbiornika;

d) Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury technicznej, jezeli bedzie to wynikaé
z warunkow wiascicieli urzadzen;

e) Przebudowa istniejgcych/budowa nowych zjazdow;

f) Przebudowa skrzyzowan z drogami publicznymi;

g) Przebudowa kolidujgcej infrastruktury technicznej, jezeli bedzie to wynikaé
z warunkow wiascicieli urzadzen. Przy skifadaniu wniosku o wydanie stosownych
warunkow nalezy przytoczyc¢ tres¢ art. 39 ust. 5 obowigzujacej ustawy o drogach
publicznych, ktéry zobowigzuje witasciciela infrastruktury umieszczonej w pasie
drogowym i kolidujacej z inwestycjg drogowg o przetozenia jej na wiasny koszt
(bez wzgledu na termin jej umieszczenia);

h) Dowigzanie sytuacyjne i wysokosciowe projektowanych elementéw w zakresie
niezbednym do prawidtowego funkcjonowania istniejgcej infrastruktury drogowej
oraz przylegtych posesiji;

i) Opracowanie winno zawierac¢ kilometraz drogi okreslony przez Zamawiajacego.
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6. Opis stanu istniejgcego.;

a) charakterystyka obiektu na potoku Krélewskim: most Zelbetowy,
jednoprzestowy, swobodnie podparty na przyczoétkach betonowych jest w ztym
stanie technicznym; dtugos¢ catkowita obiektu 8,6 m; szerokos$¢ catkowita
obiektu 8,0m; obiekt wyposazony w obustronne balustrady oraz jednostronng
bariere energochtonng;

b) droga klasy Z, jezdnia o szerokosci ok. 5,5 m, nawierzchnia bitumiczna;

c) system odwadniajacy - istniejace obustronne rowy przydrozne;

d) brak chodnika - obustronne pobocza nieutwardzone o zmienne szerokosci,
na obiekcie szer. po 1,5 m kazde.

III. Zakres opracowania projektowo-kosztorysowego dla zadania 2.

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2017 K Brzezie - Marszowice - tapandw
od km 6+570 do skrzyzowania z droggq powiatowg nr 2020 K tazany - Niegowic
w km 7+140 obejmuje:

1) Pozyskanie Mapy do celow projektowych w skali 1:500 z klauzulg
wiasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej. Aktualizacja tresci mapy
zasadniczej musi dotyczy¢ nakladek tematycznych S+U+W+E (sytuacija,
uzbrojenie, wysokos$¢, ewidencja oraz opis punktdw osnowy geodezyjnej)
- w ilosci niezbednej (w tym jeden egzemplarz dla Zamawiajgcego);

2) Komplet dokumentow niezbednych do zgtoszenia zamiaru wykonania
robot budowlanych (obejmujacy wszystkie konieczne branze): rysunkéw,
szkicow, materiatdw, opinii, decyzji i uzgodnien itd. wraz z zaswiadczeniem,
o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo Budowlane, aktualnym na dzien

opracowania dokumentacji - w ilosci niezbednej (w tym jeden komplet
dokumentéw wraz z potwierdzeniem zgtoszenia dla Zamawiajacego);
3) Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego, uwzglednianej
w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - 2 egzemplarze;

4) Projekt wykonawczy (dla kazdej branzy oddzielne opracowanie),
uzupetniajacy i uszczegotawiajacy w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym
do sporzadzenia przedmiaru robot, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania
oferty przez wykonawce i realizacji robdét budowlanych,_w tym projekt
zagospodarowania terenu wykonany na mapie, o ktérej mowa w ust 1. Projekt
musi uwzglednia¢ wymagania okreslone w § 5 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jedn. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1129) - 2 egzemplarze;

5) Pozyskanie dokumentacji geotechnicznej (geologiczno-inzynierskiej)
wykonanej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U.
z 2012r. poz. 463). Dokumentacja winna obejmowaé wykonanie co najmniej
dwéch odwiertéw na pasie ruchu/na 0,5 km drogi od strony planowanego
chodnika i poszerzenia, w $ladzie prawego kota - w ilosci niezbednej (w tym
jeden egzemplarz dla Zamawiajacego);

6) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
(dla kazdej branzy oddzielne opracowanie), przez ktérg nalezy rozumieé
opracowanie zawierajgce w szczegodlnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne

GRUDZIEN 2014 r. Sporzadzit: Paulina Sewitto - Madej
Strona 5/12



do okreslenia standardu i jakosci wykonania robdt, w zakresie sposobu
wykonania robét budowlanych, wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegolnych robét. Specyfikacja musi uwzgledniaé
wymagania okreslone w § 13 i §14 ww. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 02.09.2004r. - 2 egzemplarze;

7) Przedmiar robét (dla branzy niezwigzanej z funkcjonowaniem drogi oddzielne
opracowanie), przez ktéry nalezy rozumie¢ opracowanie zawierajace
zestawienie przewidywanych do wykonania robét w kolejnosci technologicznej
ich wykonania wraz ze wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegoétowy opis, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek miar robdt podstawowych oraz
wskazaniem podstaw do ustalania jednostkowych naktadéw rzeczowych.
Przedmiar musi uwzglednia¢ wymagania okreslone w § 6 do 8§10 ww.
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. Dodatkowo
przedmiar roboét winien by¢ dostarczony w zbiorczym (wszystkie branze)
edytowalnym pliku arkusza kalkulacyjnego - 2 egzemplarze;

8) Kosztorys inwestorski wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389)
(obejmujacy wszystkie branze)- 2 egzemplarze;

9) Inwentaryzacja zieleni kolidujacej z przedsiewzieciem - w ilosci
niezbednej (w tym jeden egzemplarz dla Zamawiajacego). W przypadku
braku kolizji z istniejacq zielenig, oswiadczenie Wykonawcy o braku
koniecznosci sporzgdzania inwentaryzacji;

10) Przygotowanie materiatdéw i pozyskanie decyzji o pozwoleniu na usuniecie
zieleni kolidujacej. W przypadku, gdy nie bedzie wymagana niniejsza decyzja,
oswiadczenie Wykonawcy o braku koniecznosci uzyskania decyzji;

11) Przygotowanie = materiatéw i pozyskanie decyzji o pozwoleniu
wodnoprawnym dla wykonania urzadzen oraz szczegoélnego korzystania z wod
(w tym dostarczenie zamawiajgcemu oryginatu operatu wodnoprawnego
stanowigcego zatacznik do decyzji). W przypadku, gdy nie bedzie wymagana
niniejsza decyzja, oswiadczenie Wykonawcy o braku koniecznosci uzyskania
decyzji;

12) Przygotowanie materiatow i pozyskanie Protokotu uzgodnienia
dokumentacji projektowej (ZUDP) przy Staroscie Wielickim dla
projektowanej kanalizacji oraz dla przebudowywanej/budowanej infrastruktury
technicznej.

2. Zakres opracowania obejmuje réwniez:

a) Uzyskanie i przygotowanie niezbednych dokumentéw (opinii, warunkow,
uzgodnien, decyzji itp.) przewidzianych obowigzujgcymi przepisami do ztozenia
kompletnego wniosku zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych;

b) Zgtoszenie zamiaru wykonania robot budowlanych poprzez ztozenie stosownego
whniosku. Potwierdzenie ztozenia wniosku wraz z jednym egzemplarzem
dokumentéw, o ktoérych mowa w wust. 1 ppkt. 2 nalezy przediozyé
Zamawiajgcemu, gdyz stanowi integralng_czes¢ opracowania;

c) Uzyskanie zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec zgtoszenia.

3. Dokumentacja, o ktérej mowa w ust. 1 i 2 musi zosta¢ dostarczona dodatkowo
w wersji elektronicznej w 1 egzemplarzu (na jednym wspdlnym przenosnym
nos$niku danych, pojedynczy plik nie moze przekracza¢ 7MB).

4. Wykonawca opatrzy ww. opracowanie w:

a) wykaz zawartosci dokumentacji,

GRUDZIEN 2014 r. Sporzadzit: Paulina Sewitto - Madej
Strona 6/12



b) pisemne oswiadczenie, ze dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie
z postanowieniami umowy, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej oraz
obowigzujgcymi przepisami i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzy¢, oraz

c) pisemne os$wiadczenie, ze dostarczona dokumentacja stanowigca opis
przedmiotu zamdwienia jest zgodna z art. 29 i art. 30 obowigzujacej ustawy
Prawo zamdwien publicznych oraz nie narusza zasad uczciwej konkurencji.

d) Wykaz opracowan i pisemne oswiadczenie, o ktérych mowa powyzej stanowig
integralng czes$¢ przedmiotowego opracowania.

5. W zakres projektu wchodzi w szczegdlnosci:

IV.

a) Wykonanie chodnika na dt. ok. 330 m;

b) Przebudowa korpusu drogi na dt. 570 m;

c) Poszerzenie jezdni drogi do 3,25 m szerokosci pasa ruchu od strony
planowanego chodnika na odcinkach drogi, kat. ruchu KR3 na dtugosci
projektowanego chodnika;

d) Wzmocnienie istniejgcej konstrukcji nawierzchni, w tym wykonanie warstwy
Scieralnej na catej szerokosci jedni drogi na dt. ok. 570 m;

e) Budowa urzadzen odwadniajgcych korpus drogi, w tym kanalizacja deszczowa
pod chodnikiem wraz z odprowadzeniem do ziemi, wody ptynacej itp.;

f) Zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury technicznej, jezeli bedzie to wynikac
z warunkow wiascicieli urzadzen;

g) Dostosowanie istniejgcych zjazdéw do projektowanych rozwigzan;

h) Przebudowa skrzyzowan z drogami publicznymi;

i) Przebudowa ogrodzen itp.;

j) Przebudowa kolidujgcej infrastruktury technicznej, jezeli bedzie to wynikac
z warunkow wiascicieli urzadzen. Przy sktadaniu wniosku o wydanie
stosownych warunkéw nalezy przytoczy¢ tresé¢ art. 39 ust. 5 obowigzujacej
ustawy o drogach publicznych, ktéry zobowigzuje witasciciela infrastruktury
umieszczonej w pasie drogowym i kolidujacej z inwestycjg drogowg, do
przetozeni jej na wiasnym koszt (bez wzgledu na termin jej umieszczenia);

k) Wysokosciowe uksztattowanie chodnika nalezy projektowaé w powigzaniu
z projektowang osig drogi;

) Dowigzanie sytuacyjne i wysokosciowe projektowanych elementéw
w zakresie niezbednym do prawidtowego funkcjonowania istniejacej
infrastruktury drogowej oraz przylegtych poses;ji.

m) Opracowanie winno zawiera¢ wskazany kilometraz drogi.

Opis stanu istniejgcego.

a) droga klasy Z, jezdnia o szerokosci ok. 5,5 m, nawierzchnia bitumiczna;

b) system odwadniajacy - istniejace obustronne rowy przydrozne;

c) brak chodnika na dif. ok. 330 m- obustronne pobocza nieutwardzone
0 zmienne szerokosci;

d) istniejacy chodnik na dt. 240 m wraz z zatoka autobusowa.

Zakres opracowania projektowo-kosztorysowego dla zadania 3.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2017 K Brzezie - Marszowice - ktapanow
w km 7+140 - 8+060 od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2020 K tazany -
Niegowi¢ do skrzyzowania z drogg wojewddzka nr 967 wraz z rozbudowg drogi
powiatowej 2020 K tazany - Niegowi¢ i budowga nowego przepustu
w miejsce istniejacego o nr INI 01012842 obejmuje:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Pozyskanie Mapy do celow projektowych w skali 1:500 z klauzulg wifasciwego
osrodka dokumentacji geodezyjnej. Aktualizacja tresci mapy zasadniczej musi
dotyczy¢ naktadek tematycznych S+U+W+E (sytuacja, uzbrojenie, wysokosé,
ewidencja). Zakres mapy winien obejmowaé min. 30 m od zakresu (granic)
inwestycji okreslonego przez Wykonawce- w ilosci niezbednej (w tym jeden
egzemplarz dla Zamawiajgcego);

Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna zwigzana z nabywaniem nieruchomosci
-mapy zawierajace projekty podziatu nieruchomosci, wraz z wykazem
synchronizacyjnym i klauzulg wilasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej
(do 6 szt. dzielonych dziatek) - w ilo$ci niezbednej (w tym jeden egzemplarz
dla Zamawiajacego),

Projekt budowlany wykonany na mapie o ktérej mowa powyzej, zawierajacy
wszystkie konieczne branze oraz niezbedne uzgodnienia umozliwiajgce uzyskanie
pozwolenia na budowe wraz z zaswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7
ustawy Prawo Budowlane, aktualnym na dzien opracowania projektu. Opracowane
zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz 1409 z p6zn. zmianami) i spetniajgce wymagania
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2012 r. poz. 462) - w ilosci niezbednej (w tym dwa opieczetowane
egzemplarze dla Zamawiajacego);

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego, uwzglednianej
w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - 2 egzemplarze;

Projekt wykonawczy (dla kazdej branzy oddzielne opracowanie), uzupetniajacy
i uszczegodtawiajacy w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do sporzadzenia
przedmiaru robdt, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez
wykonawce i realizacji robét budowlanych. Projekt musi uwzglednia¢ wymagania
okreslone w § 5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r.
w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) - 2 egzemplarze;
Pozyskanie dokumentacji geotechnicznej (geologiczno-inzynierskiej)
wykonanej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r.
poz. 463). Dokumentacja winna obejmowa¢ wykonanie co najmniej dwdch
odwiertédw na pasie ruchu/na 0,5 km drogi od strony planowanego chodnika
i poszerzenia, w S$ladzie prawego kota - w iloéci niezbednej
(w tym jeden egzemplarz dla Zamawiajgcego);

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
(dla kazdej branzy oddzielne opracowanie), przez ktoérg nalezy rozumiec
opracowanie zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktére sq niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania
robot budowlanych, wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegdinych robdt. Specyfikacja musi uwzgledniaé wymagania
okresSlone w § 13 i § 14 ww. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. - 2 egzemplarze;

Przedmiar roboét (dla kazdej branzy niezwigzanej z funkcjonowaniem drogi
oddzielne opracowanie), przez ktéry nalezy rozumie¢ opracowanie zawierajgce
zestawienie przewidywanych do wykonania robot w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz ze wskazaniem podstaw ustalajacych szczegoétowy opis, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek miar robdét podstawowych oraz
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wskazaniem podstaw do ustalania jednostkowych naktadow rzeczowych.

Przedmiar musi uwzglednia¢ wymagania okreslone w § 6 do 8§10 ww.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. Dodatkowo przedmiar

robét winien by¢ dostarczony w zbiorczym (obejmujgcym wszystkie branze)

edytowalnym pliku arkusza kalkulacyjnego. - 2 egzemplarze;

9) Kosztorys inwestorski wykonany zgodnie 2z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztdw robdt budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389)
(obejmujacy wszystkie branze) - 2 egzemplarze;

10) Projekt docelowej organizacji ruchu (zaopiniowany przez Komende Powiatowg
Policji w Wieliczce i zatwierdzony przez Staroste Wielickiego) - 2 egzemplarze;

11) Inwentaryzacja zieleni kolidujacej z przedsiewzieciem wraz z planem
nasadzen - w ilosci niezbednej (w tym jeden egzemplarz dla Zamawiajacego).
W przypadku braku kolizji z istniejgcg zielenig, o$wiadczenie Wykonawcy o braku
koniecznosci sporzadzania inwentaryzacji;

12) Przygotowanie materiatéw i pozyskanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym
dla wykonania urzadzen oraz szczegdlnego korzystania z wéd (w tym dostarczenie
zamawiajgcemu oryginatu operatu wodnoprawnego stanowigcego zatacznik
do decyzji). W przypadku, gdy nie bedzie wymagana niniejsza decyzja,
o$wiadczenie Wykonawcy o braku koniecznosci uzyskania decyzji;

13) Przygotowanie materiatdw i pozyskanie Protokotu uzgodnienia dokumentacji
projektowej (ZUDP) przy Staroscie Wielickim dla projektowanej kanalizacji oraz
dla przebudowywanej/budowanej infrastruktury.

2. Zakres zadania obejmuje réwniez:

a) Uzyskanie dokumentéw i opinii wymaganych w ustawie z dnia 10 kwietnia
2003r. o szczegdblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 687 z pdzn.
zm.), koniecznych do wydania decyzji zezwalajgcej na realizacje inwestycji
drogowej.

b) Pozyskanie i przygotowaniem niezbednych dokumentéw przewidzianych
obowigzujgcymi przepisami do ztozenia kompletnego wniosku o zezwolenie na
realizacje inwestycji drogowej.

c) Przygotowanie i ztozenie wniosku (wnioskéw) o zezwolenie na realizacje
inwestycji drogowej. Przed ztozeniem dokumentu w Wydziale Budownictwa i
Gospodarce Nieruchomosciami Starostwa Powiatowego w Wieliczce wniosek
oraz zafaczniki muszg zosta¢ podpisane i pozytywnie zaopiniowane przez
Zamawiajqcego.

d) Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.

3. Dokumentacja, o ktérej mowa w ppkt. 1-15 musi zosta¢ dostarczona dodatkowo
w wersji elektronicznej w 1 egzemplarzu (na jednym wspdlnym przenosnym
nos$niku danych, pojedynczy plik nie moze przekracza¢ 7MB).

4. Wykonawca opatrzy ww. opracowanie w:

a) wykaz zawartosci dokumentaciji,

b) pisemne oswiadczenie, ze dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie
z postanowieniami umowy, zasadami wspodiczesnej wiedzy technicznej oraz
obowigzujgcymi przepisami i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzy¢, oraz

c) pisemne os$wiadczenie, ze dostarczona dokumentacja stanowigca opis
przedmiotu zamowienia jest zgodna z art. 29 i art. 30 obowigzujacej ustawy
Prawo zamdwien publicznych oraz nie narusza zasad uczciwej konkurencji,
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d)

wykaz opracowan i pisemne oswiadczenie, o ktorych mowa powyzej stanowig
integralng czes$¢ przedmiotowego opracowania.

5. W zakres projektu wchodzi w szczegdlnosci:

a)

b)

c)
d)

e)
f)
g)

h)
i)
i)

k)
1)

m)

n)

0)

Rozbudowa korpusu drogi powiatowej nr 2017 K klasy Z na df. ok. 920,00 m,
kategoria ruchu KR3 (od skrzyzowania z droga wojewddzka nr 967 do
skrzyzowania z droga powiatowa nr 2020 K);

Rozbudowa korpusu drogi powiatowej nr 2020 K klasy Z na dt. ok. 50,00 m,
kategoria ruchu KR3;

Budowa jednostronnego chodnika na dt. ok. 970,00 m;

Rozbiorka i budowa nowego przepustu w miejsce istniejacego
onrJNI 01012842;;

Budowa urzadzen odwadniajacych korpus drogi, w tym kanalizacja deszczowa
wraz z odprowadzeniem wéd do odbiornika;

Utwardzenie pasa drogowego w rejonie przejs¢ dla pieszych, po przeciwnej
stronie chodnika w miejscach przejs¢ dla pieszych;

Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury technicznej, jezeli bedzie to wynikac
z warunkow wiascicieli urzadzen;

Przebudowa istniejgcych/budowa nowych zjazdéw;

Przebudowa skrzyzowan z drogami publicznymi;

Przebudowa kolidujgcej infrastruktury technicznej, jezeli bedzie to wynikac
z warunkéw wiascicieli urzadzen, w szczegdlnosci: sieci teletechnicznej, sieci
energetycznej i gazociggu. Przy sktadaniu wniosku o wydanie stosownych
warunkéw nalezy przytoczy¢ tres¢ art. 39 ust. 5 obowigzujacej ustawy
o drogach publicznych, ktéry zobowigzuje witasciciela infrastruktury
umieszczonej w pasie drogowym i kolidujacej z inwestycjg drogowg, do
przetozenia jej na wtasny koszt (bez wzgledu na termin jej umieszczenia);
Przebudowa kolidujacych ogrodzen;

Wzmocnienie istniejacej konstrukcji nawierzchni, w tym wykonanie warstwy
Scieralnej na catej szerokosci jezdni drogi;

Wysokosciowe uksztattowanie chodnika nalezy projektowa¢ w powigzaniu
z projektowang osig drogi;

Dowigzanie sytuacyjne i wysokosciowe projektowanych elementéw w zakresie
niezbednym do prawidtowego funkcjonowania istniejacej infrastruktury
drogowej oraz przylegtych posesii.

Opracowanie winno zawiera¢ wskazany kilometraz drogi.

6. Opis stanu istniejgcego.

a)
b)

)

Istniejacy przepust rurowy fi 800 dt. 8,0 m;

droga klasy Z, jezdnia o szerokosci ok. 5,5 m, nawierzchnia bitumiczna;
system odwadniajacy - istniejgce obustronne rowy przydrozne;

brak chodnika, obustronne pobocza nieutwardzone o zmienne szerokosci.

V. Zamoéwienia uzupetniajace.

Zamawiajacy przewiduje zamodwienie uzupetniajgce obejmujace mapy zawierajace
projekty podziatu nieruchomosci, wraz z wykazem synchronizacyjnym i klauzulg
wiasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej, w przypadku gdy konieczny bedzie
podziat wiekszej ilosci dziatek niz zostata przewidziana w pkt. II i IV niezbednych do
realizacji przedmiotu umowy.
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VI.

Istotne postanowienia.

Zamawiajacy przewiduje zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy
z uwzglednieniem ilosci dni, w ktérych niemozliwe bedzie wykonywanie
zamowienia z powodu:

a) zmiany przepisow prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy
i majacych wptyw na termin i zakres wykonania zamowienia,

b) opdznienia w stosunku do termindw okreslonych przepisami prawa,
wynikajgcego z przedtuzenia procedur administracyjnych na etapie wydawania
opinii, uzgodnien, postanowien i decyzji administracyjnych itp., majacego
wptyw na termin wykonania zamowienia, a nie wynikajacego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy’

c) koniecznosci wykonania zamdwienia uzupetniajgcego obejmujgcego mapy
zawierajace  projekty  podziatu nieruchomosci, wraz z wykazem
synchronizacyjnym i klauzulg wtasciwego osrodka dokumentacji geodezyjne
i majacego wptyw na termin wykonania zamowienia.

Wykonawca, w trakcie realizacji zamdwienia, zobowigzany jest:

a) wykonac przedmiot zamdwienia zgodnie z umowg i jej zatgcznikami,

b) przed rozpoczeciem prac projektowych sprawdzi¢ w terenie warunki wykonania
zamowienia,

c) uzyskac pisemne zatwierdzenie Zamawiajgcego w stosunku do zastosowanych
rozwigzan projektowych (w szczegolnosci projektu zagospodarowania terenu
i parametréw technicznych projektowanych elementéw) przed ziozeniem
wnioskéw o wydanie stosownych opinii, decyzji, warunkéw itp.,

d) konsultowac¢ sie z Zamawiajagcym, na etapie opracowywania dokumentacji,
w sprawach majacych wpltyw na koszt wykonania zadania bedacego
przedmiotem opracowania,

e) opisywa¢ proponowane materialy za pomoca parametrow technicznych,
tzn. bez podawania ich nazw. Jezeli jedyng mozliwoscig bedzie podanie nazwy,
to Wykonawca zobowigzany jest do podania nazwy producenta tych
materiatdw wraz ze zwrotem ,lub réwnowazny” i okresleniem minimalnych
parametrow rownowaznosci,

f) wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy
technicznej, obowigzujacymi przepisami,

g) zastosowaé w projekcie materiaty posiadajace dopuszczenie do obrotu
i stosowania w budownictwie okreslonych w ustawie Prawo Budowlane,

h) organizowa¢ rady techniczne w siedzibie Zamawiajgcego, przy udziale co
najmniej wskazanego przedstawiciela Wykonawcy oraz gtdwnego projektanta,

i) brac¢ udziat w radach technicznych organizowanych przez Zamawiajacego
w jego siedzibie. Zamawiajacy na kazdym etapie postepowania ma prawo
organizowac¢ rade techniczng, przewidywane sg co najmniej trzykrotnie
tj. przed przystgpieniem do prac projektowych, po wykonaniu operatu i przed
ztozeniem wniosku o pozwolenie wodnoprawne oraz przed ztozeniem wniosku
zgtoszenia robot/pozwolenia na budowe. Do udziatu w radzie zobligowany jest
wskazany w umowie przedstawiciel Wykonawcy oraz gtéwny projektant,

j) przeprowadzi¢ wizje w terenie w ramach ktorej wykona dokumentacje
fotograficzng oraz umiesci przedmiotowe fotografie w dokumentacji,

k) dziatajac z upowaznienia Zamawiajgcego, uczestniczy¢ w procesie uzyskiwania
wszystkich wymaganych, pozwolen, opinii, uzgodnien i decyzji poprzez
udzielanie wyjasnien i dokonywanie potrzebnych zmian oraz uzupetnien
w dokumentaciji, i jej zatgqcznikach.
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3. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje zgodng z umowg obejmujacq
przedmiot zamodwienia, w terminach okreslonych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym (Zatacznik Nr 1 do opisu przedmiotu zamédwienia), w siedzibie
Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy po otrzymaniu dokumentacji przystgpi do czynnosci odbioru, ktory
zakonczy sie podpisaniem protokotu odbioru w terminie 14 dni od daty
przekazania, albo zwrotem dokumentacji z podaniem na piSmie przyczyn odmowy
odbioru.

5. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonang ustuge nastgpi na podstawie faktur
wystawianych w oparciu o harmonogram rzeczowo - finansowy i protokoty odbioru
przedmiotu wykonanego bez istotnych wad.

Zatgczniki:
1. Zatacznik Nr 1 do OPZ - harmonogram rzeczowo-finansowy
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