ZDP.ZP.271.1.2021
Zatgcznik C3

SPECYFIKACIJA TECHNICZNA

wykonania ustugi na zamowienie pn:

~Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz
z przygotowaniem i pozyskaniem niezbednych dokumentéw przewidzianych
obowigzujacymi przepisami prawa do uzyskaniem zgody na wykonanie
inwestycji pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2044 K od skrzyzowania z
droga powiatowa nr 2045K do skrzyzowania z droga gminnga nr 560849K w
miejscowosci Wieliczka, gmina Wieliczka, powiat wielicki”

WSPOLNY SEOWNIK ZAMOWIEN PUBLICZNYCH CPV:

71.000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71.300000-1 Ustugi inzynieryjne
71.200000-0 ustugi architektoniczne i podobne
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I.

II.

Wstep.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest:

~Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz
z przygotowaniem i pozyskaniem niezbednych dokumentow
przewidzianych obowigqzujacymi przepisami prawa do uzyskaniem zgody
na wykonanie inwestycji pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2044 K od
skrzyzowania z droga powiatowa nr 2045K do skrzyzowania z droga
gminng nr 560849K w miejscowosci Wieliczka, gmina Wieliczka, powiat
wielicki”.

Inwestor (zarzadca drogi):
Zarzad Powiatu Wielickiego
Rynek 2

32-020 Wieliczka

Zamawiajacy':

Zarzad Drog Powiatowych w Wieliczce

ul. Stowackiego 29

32-020 Wieliczka

e-mail: przetargi@zdp.wieliczka.pl

adres strony internetowej: www.zdp.wieliczka.pl

Zakres i warunki ogdélne wykonania zaméwienia.

Zamodwienie obejmuje:

1) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz
przygotowanie i pozyskanie niezbednych dokumentdéw przewidzianych
obowigzujacymi przepisami do uzyskania zgody na wykonanie inwestycji pn.:
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz

z przygotowaniem i pozyskaniem niezbednych dokumentdw przewidzianych
obowigzujgcymi przepisami prawa do uzyskaniem zgody na wykonanie
inwestycji pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2044 K od skrzyzowania z
drogg powiatowgq nr 2045K do skrzyzowania z drogg gminng nr 560849K w
miejscowosci Wieliczka, gmina Wieliczka, powiat wielicki,

Kilometraz globalny rozbudowywanego odcinka drogi dla zakresu zadania to
0+027 (od skrzyzowanie DP 2045) do 0+166 (skrzyzowanie DG 560849K).
Ostateczny kilometraz okresli projektant uwzgledniajac parametry uzytkowe
projektowanych elementéw, w koordynacji z Zamawiajgcym.

III. Zakres i warunki szczeg6towe wykonania dokumentacii.

1.

Opracowanie projektowo-kosztorysowe obejmuje w szczegolnosci:
1) Pozyskanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej:

a) operat ustalenia granic istniejgcego pasa drogowego drogi powiatowej —dz.
Nr 1771 obr. Wieliczka 1 jedn. ew. Wieliczka w zakresie niezbednym -
1 egzemplarz;

b) mapy =zawierajgce projekty podziatu nieruchomosci (do 6 dziatek
przylegajacych do drogi + dziatka drogowa nr 1771 obr. Wieliczka 1)
stanowigce zatgcznik do wniosku o wydanie decyzji w trybie ustawy z dnia 10
kwietnia 2003 r. o szczegoélnych zasadach przygotowania i realizacji

2/10


mailto:przetargi@zdp.wieliczka.pl
http://www.zdp.wieliczka.pl/

inwestycji w zakresie drég publicznych wraz z wykazami synchronizacyjnymi
dla wszystkich nieruchomosci stanowigcych badz przeznaczonych pod pas
drogowy drogi powiatowej w zakresie inwestycji i nie posiadajacych ksiegi
wieczystej (stan nieuregulowany) — w ilo$ci niezbednej

c) aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500 z klauzulg
wiasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej. Aktualizacja tresci mapy
zasadniczej musi dotyczy¢ naktadek tematycznych S+U+W+E (sytuacia,
uzbrojenie, wysokos¢, ewidencja oraz opis punktdw osnowy geodezyjnej z
bezposredniego pomiaru). Ewidencja punktdw osnowy geodezyjnej nalezy
potwierdzi¢ w PODGIK. Pomiarem nalezy obja¢ szczegdty zawierajace tresé
mapy zasadniczej oraz szczegdty konieczne do sporzadzenia mapy tj.:
- kilometraz drog
- drzewa w pasie drogowym
- zabytki i pomniki przyrody
- ogrodzenia, bariery drogowe, oSwietlenia, odwodnienia, rowy itp.
- zjazdy (wraz z rzednymi wlotu i wylotu przepustu)
- rzedne do sporzadzenia przekrojow poprzecznych drogi co min. 25 m
(nalezy nanies¢ na mape do celow projektowych rzedne wszystkich
elementdéw drogi m.in. jezdni, kraweznikow, rowdw, skarp itp.)
nalezy pomiarem obja¢ réwniez charakterystyczne punkty jak goéra i doét
kraweznika, skarpy i dna rowdw, zmiana niwelety jezdni. Dodatkowo nalezy
ustali¢ i pomierzy¢ krawedzie terenu. Zakres mapy winien obejmowac min.
30 m od zakresu (granic) inwestycji i 50 m od poczatku i konca inwestycji

okreslonego przez Wykonawce - w ilosci niezbednej (w tym jeden
egzemplarz dla Zamawiajacego oraz wersje elektroniczng w pliku *dwg lub
*dxf);

Wszystkie powyzsze dokumenty winny zawieraé klauzule wtasciwego os$rodka
dokumentacji geodezyjnej.

2) Projekt budowlany wykonany na aktualnej mapie do celow projektowych
w skali 1:500, zawierajacy: informacje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(iBIOZ), wszystkie konieczne branze oraz niezbedne uzgodnienia umozliwiajgce
uzyskanie zgody wraz z zaswiadczeniem, o ktéorym mowa w art. 12 ust. 7
ustawy Prawo Budowlane, aktualnym na dzien opracowania projektu.
Opracowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane, i spetniajgce wymagania Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) - w ilo$ci niezbednej (w przypadku
wydania decyzji ZRID 1 egzemplarz opieczetowanej dokumentacji dla
Zamawiajacego);

3) Projekt wykonawczy (dla kazdej branzy wyodrebnione opracowanie),
uzupetniajacy i uszczegdtawiajacy w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym
do sporzadzenia przedmiaru robot, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania
oferty przez wykonawce roboét budowlanych, w tym projekt zagospodarowania
terenu wykonany na mapie, o ktérej mowa w pkt 1. Projekt winien zawierac
plany warstwicowe jezdni. Projekt musi uwzglednia¢ wymagania okreslone w §5
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129). -
2 egzemplarze;

4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
(dla kazdej branzy niezwigzanej z funkcjonowaniem drogi  wyodrebnione
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opracowanie), przez ktorg nalezy rozumie¢ opracowanie zawierajgce w
szczegdblnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu
i jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych,
wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegdlnych robdt. Specyfikacja musi uwzglednia¢ wymagania okreslone
w § 13 i §14 ww. Rozporzadzenia z dnia 02.09.2004r.- 2 egzemplarze;

5)Przedmiar robét (dla kazdej branzy niezwigzanej z funkcjonowaniem drogi
wyodrebnione opracowanie), przez ktéry nalezy rozumie¢ opracowanie
zawierajgce zestawienie przewidywanych do wykonania robdét w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz ze wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegotowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek miar robot
podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania jednostkowych naktadéw
rzeczowych. Przedmiar musi uwzglednia¢ wymagania okreslone w § 6 do §10
ww. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. Dodatkowo
przedmiar robdét winien by¢ dostarczony w edytowalnym pliku arkusza
kalkulacyjnego - 2 egzemplarze;

6) Kosztorys inwestorski (dla kazdej branzy niezwigzanej z funkcjonowaniem
drogi wyodrebnione opracowanie) wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 r., Nr 130,
poz. 1389) wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztdw inwestycji -réwniez w
wersji edytowlanej (excel lub doc.) - 2 egzemplarze.

Zbiorcze zestawienie kosztéw inwestycji winno zawierac:
- Strone tytutowg (winna zawiera¢ informacje jak dla kosztorysu

inwestorskiego: zamiast ,warto$¢ kosztorysowa robot” nalezy zapisad
~wartosc inwestycji”),

— Tabele kosztow inwestycji (zgodnie z ponizszym wzorem),

- Kalkulacje pozycji 2 tabeli kosztow inwestycji.

TABELA KOSZTOW INWESTYCJI

PODSTAWA WARTOSC
LP. PRZEDMIOT WYCENY [zt.]
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1. | Roboty budowlane Kosztorys inwestorski
branza drogowa
1.2. | Roboty budowlane Kosztorys inwestorski
branza
2 DOSTAWY LUB USLUGI NIEZBEDNE DO

WYKONANIA WW. ROBOT BUDOWALNYCH, KTORE
ZAMAWIAJACY ZAMIERZA ODDAC DO DYSPOZYCJI

WYKONAWCY
2.1. | Projekt tymczasowej np. Srodowiskowa wycena
organizacji ruchu prac
2.2. | Inwentaryzacja np. Cennik ustug
powykonawcza geodezyjnych dla Powiatu

Wielickiego (Wojewddztwa
Matopolskiego)

2.3. | Nadzér archeologiczny np. na podstawie tozsamych
zamoéwien udzielanych przez
Zamawiajgcego
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7)

8)

9)

RAZEM/netto/:

VAT:
RAZEM/brutto/:

Projekt docelowej organizacji ruchu (zaopiniowany przez Komende
Powiatowq Policji w Wieliczce i zatwierdzony przez Staroste Wielickiego).
- 2 egzemplarze (dodatkowo wersja elektroniczna w pliku *dwg lub *dxf);
Sporzadzenie inwentaryzacji zieleni kolidujacej z przedsiewzieciem -
w ilosci niezbednej (w tym jeden egzemplarz dla Zamawiajgcego). W
przypadku, braku kolizji z istniejacg zielenig, uzasadnione oswiadczenie
Wykonawcy o braku kolizji z istniejacg zielenig. W przypadku nieruchomosci
wpisanych do rejestru zabytkow przygotowanie materiatdw i pozyskanie
decyzji o pozwoleniu na usuniecie zieleni kolidujacej i podlegajacej
ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Wykonawca we wniosku o
zezwolenie winien:
a) wskazac termin na usuniecie drzew do dnia 31 grudnia jednak nie mniej
niz 18 miesiecy od dnia ztozenia wniosku,
b) powotal sie na art. 83c pkt. 4 ww. ustawy o ochronie przyrody i zastrzec
brak dostepnosci miejsca do nasadzen,
c) wskaza¢ termin na nasadzenie drzew nie krotszy niz 12 miesiecy od
terminu usuniecia.
Pozyskanie witasciwej dokumentacji geotechnicznej w celu ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu wymaganej na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych. Dokumentacja geotechniczna winna
obejmowac opinie geotechniczng, projekt geotechniczny oraz dokumentacje
badann podtoza gruntowego. Dokumentacja winna obejmowac¢ wykonanie co
najmniej 3 odwiertéw (na kazdym pasie ruchu w $ladzie prawego kota oraz co
najmniej 1 odwiert w miejscu planowanego chodnika (co najmniej 3
odwiertow). W przypadku koniecznosci wykonania dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej Zamawiajacy przewiduje zmiane wartosci umowy, poprzez jej
powiekszenie o wartos¢ wykonania koniecznej dokumentacji geologiczno -
inzynierskiej - w iloéci niezbednej (w tym jeden egzemplarz dla
Zamawiajacego wraz z decyzjq zatwierdzajaca dokumentacje (jesli
wymagana);

10) Przygotowanie materiatdow i pozyskanie decyzji o $Srodowiskowych

uwarunkowaniach (DUS$) wraz z ewentualnym raportem oddziatywania na
srodowisko lub os$wiadczenie Wykonawcy o braku koniecznosci uzyskania
decyzji;

11) Sporzadzenie operatu zgodnie z ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

i przygotowanie materiatéw oraz uzyskanie zgody wodnoprawnej zaréwno
na wykonanie (likwidacje, budowe, przebudowe itp.) urzadzehn wodnych jak
i szczegdblne korzystanie z wod (w tym dostarczenie zamawiajgcemu oryginatu
operatu wodnoprawnego stanowigcego zatgcznik do decyzji) lub uzasadnione
o$wiadczenie Wykonawcy o braku koniecznosci uzyskania zgody;

12) Przygotowanie materiatdw i pozyskanie Protokotu z narady koordynacyjnej

przy Staroscie Wielickim dla projektowanej kanalizacji i jej elementéw oraz dla
przebudowywanej/budowanej infrastruktury technicznej zwigzanej/
niezwigzanej z funkcjonowaniem drogi Iub uzasadnione os$wiadczenie
Wykonawcy o braku koniecznos$ci uzyskania opinii;
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13) Przygotowanie materiatdw i pozyskanie odstepstwa od warunkow
technicznych jesli wymagane;

14) Sporzadzenie szczegodétowej inwentaryzacji stanu zagospodarowania
dzielonych nieruchomos$ci - do 6 szt. dziatek przylegtych do pasa
drogowego, wykonang na dzien wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej i zawierajagcgq szczegdtowy opis z uwzglednieniem
sktadnikéow roslinnych, i budowlanych znajdujacych sie na przejmowanej
nieruchomosci oraz szczegétowg dokumentacje fotograficzng - 2
egzemplarze;

15) Pozyskanie dokumentdéw i opinii wymaganych w art. 11b i 11d ustawy z dnia
10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych niezbednych do ztozenia kompletnego
wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej;
Przygotowanie i ztozenie kompletnego wniosku o zezwolenie na realizacje
inwestycji drogowej. Przed ztozeniem dokumentu w Wydziale Budownictwa i
Gospodarce Nieruchomosciami Starostwa Powiatowego w Wieliczce wniosek
oraz zataczniki muszg zostaé zatwierdzone i podpisane przez Dyrektora
Zarzadu Drég Powiatowych w Wieliczce, ktory posiada stosowne umocowanie;

16) Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej;

17)W przypadku uchylenia, stwierdzenia niewaznosci, zmiany, wznowienia
postepowania w zakresie uzyskania przez Wykonawce decyzji, Wykonawca
zobowigzany jest do uczestnictwa w postepowaniu, lub jak w przypadku
uchylenia decyzji do pozyskania nowej bez dodatkowego wynagrodzenia;

18) Pozyskanie i przygotowaniem niezbednych dokumentéw przewidzianych
obowigzujgcymi przepisami nie wymienionych w ppkt. 1-14, a niezbednych do
ztozenia kompletnego wniosku okreslonego w pkt 15;

Dokumentacja, opracowania oraz dokumenty, o ktéorych mowa w pkt. 1 ppkt. 1-18

muszg zosta¢ dostarczone dodatkowo w wersji elektronicznej (na jednym

wspodlnym przenosnym nosniku danych, pojedynczy plik nie moze przekraczaé

7MB). Wszystkie rysunki musza by¢ w plikach w formacie .dxf i odpowiednio w

formacie .pdf. Dodatkowo mapa do celdw projektowych, projekt statej organizacji

ruchu winny zostac¢ przekazane w plikach *dxf i .pdf - 2 egz. (2 CD/DVD);

Dokumentacja powinna by¢ opracowana w formie papierowej i elektronicznej. W

wersji elektronicznej kazdy plik w formacie .pdf musi mie¢ swojgq kopie w plikach

zrédtowych (edytowalnych) -formacie .dxf, .doc, .xIs (WORD i EXCEL).

Wykonawca opatrzy ww. opracowanie w:

1) wykaz zawartosci opracowania,

2) pisemne oswiadczenie, ze dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie
z postanowieniami umowy, zasadami wspdiczesnej wiedzy technicznej oraz
obowigzujgcymi przepisami, w tym warunkami technicznymi, i jest kompletna
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, oraz

3) pisemne os$wiadczenie, ze dostarczona dokumentacja stanowigca opis
przedmiotu zamodwienia jest zgodna z obowigzujgcg ustawg Prawo zamodwien
publicznych oraz nie narusza zasad uczciwej konkurencji;

4) pisemne os$wiadczenie, ze dokumentacja stanowigca opis przedmiotu
zamowienia zapewnienia dostepnos$¢ rozwigzan projektowanych dla potrzeb
wszystkich uzytkownikow  obiektu, W  szczegolnosci dla 0so6b
niepetnosprawnych.

5) pisemne oswiadczenie wykonawcy, ze cata dokumentacja lub jej odpowiednia
czes¢ jest jego samodzielnym dzietem i Zze posiada wszelkie wytgczne
i samodzielne prawa autorskie.

Wykaz opracowan i pisemne oswiadczenia, o ktérych mowa powyzej

stanowiq integralng czes¢ przedmiotowego opracowania.
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6.

IV.

W zakres projektu wchodzi w szczegdlnosci:

1) Rozbudowa drogi powiatowej klasy Z. Odcinek inwestycji ok. 139 m;

2) Budowa chodnika szer. 2 m na dtf. ok. 100m;

3) Budowa/przebudowa urzadzen odwadniajacych korpus drogi;

4) Budowa kanatu technologicznego zgodnie z art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2018 poz. 2068 z pdézih. zm.). w
przypadku nieuzyskania zwolnienia z obowigzku budowy kanatu
technologicznego decyzjg Ministra wtasciwego do spraw informatyzacji;

5) Przebudowa zjazdow;

6) Przebudowa skrzyzowania z drogq publiczng;

7) Przebudowa wszelkiej kolidujacej/budowa infrastruktury technicznej i
sieci uzbrojenia terenu, jezeli bedzie to wynika¢ z warunkéw wiascicieli
urzadzen._Przy sktadaniu wniosku o wydanie stosownych warunkéw nalezy
przytoczy¢ tres¢ art. 39 ust. 5 i dalszych obowigzujacej ustawy o drogach
publicznych, ktéry zobowigzuje witasciciela infrastruktury umieszczonej w pasie
drogowym
i kolidujacej z inwestycjgq drogowq, do przetozenia jej na wiasny koszt (bez
wzgledu na termin jej umieszczenia). W przypadku wydania warunkéw,
z ktérych wynika¢ bedzie, iz Inwestor winien na wiasny koszt przebudowac
(budowad) infrastrukture. Wykonawca winien odwota¢ sie od niniejszych
warunkow w porozumieniu z Zamawiajacym rownoczesnie kontynuujgc prace
projektowe w tym zakresie;

8) Kategoria ruchu KR3, 115 kN na o0s$;

9) Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury technicznej, jezeli bedzie to wynikac
z warunkéw wiascicieli urzadzen, w zakresie niezbednym;

10) Wprowadzenie zmian w statej organizacji ruchu;

11) Opracowanie winno zawiera¢ kilometraz globalny drogi.

Opis stanu istniejgcego:

1) droga powiatowa klasy Z, jezdnia o szer. ok. 6 m, nawierzchnia bitumiczna;

2) system odwadniajacy - istniejgce row melioracyjny wzdtuz DP 2044K.

3) brak chodnika, obustronne pobocza gruntowe o zmiennej szerokosci;

4) brak zatok autobusowych

5)istniejace oswietlenie drogi;

6) infrastruktura techniczna w pasie drogowym, zaréwno podziemna jak

i napowietrzna oraz ogrodzenia.

Zamowienia polegajace na powtodrzeniu podobnych ustug.
Nie dotyczy
Istotne postanowienia.

1. Zamawiajacy przewiduje zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy

z uwzglednieniem ilosci dni, w ktérych niemozliwe bedzie wykonywanie

zamowienia z powodu:

1) zmiany przepisow prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy
i majacych wptyw na termin i zakres wykonania zamodwienia,

2)1) Opodznienia w stosunku do termindéw okreslonych przepisami prawa,
wynikajagcego z przediuzenia procedur administracyjnych na etapie
wydawania opinii, uzgodnien, postanowien i decyzji administracyjnych itp.,
majacego wplyw na termin wykonania zamowienia, a niewynikajgcego z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. W przypadku przedtuzenia sie
procedur administracyjnych z winy lezacej po stronie organéw publicznych
Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia ponaglenia na bezczynnos$c¢ i/lub
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przewlektos¢ postepowania. W takim przypadku nie ztozenia ponaglenia przez
Wykonawce spowoduje, ze Zamawiajacy nie zmieni terminu realizacji
przedmiotu umowy z powodu przedtuzenia procedur administracyjnych.

3) wykonania dokumentacji geologiczno-inzynierskiej Zamawiajacy przewiduje
zmiane terminu realizacji umowy o0 czas niezbedny na wykonanie
dokumentacji geologiczno - inzynierskiej.

. Zamawiajacy przewiduje zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy o
niezbedng ilos¢ dni, w przypadku koniecznosci wykonania wiekszej ilosci map
zawierajacych projekty podziatu nieruchomosci i szczegétowych inwentaryzacji
stanu zagospodarowania dzielonych nieruchomosci w stosunku do ilosci
przewidzianych
w specyfikacji, a niezbednych do realizacji przedmiotu umowy oraz majacych
wptyw na termin wykonania zaméwienia.

. Zamawiajacy przewiduje zmiane zakresu przedmiotu umowy (zamdédwienia),
poprzez zwiekszenie ilosci:

1) map zawierajacych projekty podziatu nieruchomosci i szczegoétowych
inwentaryzacji stanu zagospodarowania dzielonych nieruchomosci, w
przypadku, gdy konieczny bedzie podziat wiekszej ilosci dziatek niz zostata
przewidziana w specyfikacji, a niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,

. Zamawiajacy przewiduje zmiane wartosci umowy, poprzez jej powiekszenie o
wartos¢ wykonania zwiekszonej ilosci map zawierajgacych projekty podziatu
nieruchomosci i szczegdétowych inwentaryzacji stanu zagospodarowania
dzielonych nieruchomosci w stosunku do ilosci przewidzianych w specyfikacji
oraz wykonania niezbednej dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

. Zamawiajacy ma prawo zmiany wyznaczonej do koordynacji realizacji
przedmiotu zamodwienia osoby oraz ma prawo zadac¢ zmiany osoby wyznaczonej
przez Wykonawce w przypadku nie wywigzywania sie przez nig z obowigzkow
lub w zwigzku z jej nieefektywnoscia, a Wykonawca ma takie Zzadanie
uwzgledni¢ pod rygorem odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy.

. Wykonawca zobowigzany jest:

1) udzieli¢ Zamawiajacemu rekojmi na okres minimum 40 miesiecy na
opracowania powstate na podstawie niniejszej umowy. Bieg rekojmi
rozpoczyna sie po odebraniu przez Zamawiajgcego dokumentacji stanowigcej
przedmiot umowy. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi
takze po tym okresie, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu,

2) przenie$¢ na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do wszystkich
utwordéw w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci takich
jak, projekty raporty, operaty, wykresy ,rysunki, plany, dane statystyczne,
ekspertyzy i obliczenia oraz inne dokumenty powstate przy realizacji
przedmiotu zamdwienia, zwane dalej utworami,

3) zezwoli Zamawiajagcemu na korzystanie z opracowan utwordw oraz ich
przerdbek oraz na rozporzadzenie tymi opracowaniami wraz z przerébkami
- tj. udziela Zamawiajqcemu praw zaleznych,

4) zezwoli Zamawiajagcemu na wykonywanie praw osobistych do utwordéw
w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych
wytwarzanych w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia w jego imieniu,

5) przed rozpoczeciem prac projektowych sprawdzi¢ w terenie warunki
wykonania zamédwienia,

6) uzyska¢ pisemne zatwierdzenie Zamawiajacego w stosunku do
zastosowanych rozwigzan projektowych (w szczegdlnosci projektu
zagospodarowania terenu i parametrow technicznych projektowanych
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7)

8)

9)

10)

11)
12)
13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

elementow) przed ztozeniem wnioskdw o wydanie stosownych opinii, decyzji,
warunkow itp.,

konsultowaé sie z Zamawiajagcym, na etapie opracowywania dokumentacji,
w sprawach majacych wptyw na koszt wykonania zadania bedacego
przedmiotem opracowania,

wykona¢ przedmiot umowy z zapewnieniem dostepnosci rozwigzan
projektowanych dla potrzeb wszystkich uzytkownikow obiektu,
w szczegolnosci dla oséb niepetnosprawnych,

wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi,

W ciqgu 1 miesigca od podpisania umowy, wykonawca przedstawi
koncepcje rozwiazan projektowych i uzyska pisemna akceptacje
Zamawiajacego.

W ciqgu 14 dni od podpisania umowy, Wykonawca przedkiada
harmonogram rzeczowo-terminowy.

wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z zasadami wspoétczesnej wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi przepisami,

zastosowa¢ w projekcie materiaty posiadajace dopuszczenie do obrotu
i stosowania w budownictwie okreslonych w ustawie Prawo Budowlane,
organizowac¢ rady techniczne w siedzibie Zamawiajacego, przy udziale co
najmniej wskazanego przedstawiciela @ Wykonawcy oraz gtdwnego
projektanta,

bra¢ udziat w radach technicznych organizowanych przez Zamawiajgcego
W jego siedzibie. Zamawiajacy na kazdym etapie postepowania ma prawo
organizowac rade techniczng. Do udziatu w radzie zobligowany jest wskazany
w umowie przedstawiciel Wykonawcy oraz gtéwny projektant.

przeprowadzi¢ wizje w terenie oraz wykona dokumentacje fotograficzng na
dzien wydania decyzji pozwolenia na budowe i umiesci przedmiotowe
fotografie w dokumentacji,

dziatajagc z upowaznienia Zamawiajacego, uczestniczy¢ w procesie
uzyskiwania wszystkich wymaganych, pozwolen, opinii, uzgodnien i decyzji
poprzez udzielanie wyjasnien i dokonywanie potrzebnych zmian oraz
uzupetnien w dokumentacji, i jej zatacznikach(na wszystkich egzemplarzach),
ponies¢ wszelkie optaty i inne podobne $wiadczenia niezbedne do realizacji
przedmiotu umowy,

niezwtocznie udzieli¢ pisemnych wyjasnien lub odpowiedzi na zapytania
dotyczace dokumentacji projektowo - kosztorysowej na etapie przygotowania
i udzielania zamowienia publicznego na realizacje inwestycji objetej
przedmiotowa dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

7. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje zgodng z umowg
obejmujacg przedmiot zamowienia w siedzibie Zamawiajacego.

8.

9.

Wykonawca nie pézniej niz 15 dni roboczych przed uptywem terminu wykonania
przedmiotu umowy przedtozy dokumetacje (jeden egzemplarz w wersji
papierowej oraz w wersji elektronicznej), do zweryfikowania przez
Zamawiajqcego. Opracowania winny by¢ podzielone na wystepujace w projekcie
branze, odpowiadajace specjalnosciom, w ktérych sg obecnie nadawane
uprawnienia budowlane. Zamawiajacy w terminie do 10 dni roboczych od daty
otrzymania kompletnej dokumentacji projektowej dokona jej weryfikacji
i przekaze wykonawcy uwagi na adres email koordynatora.

Wykonawca w ciggu 5 dni roboczych skoryguje btedy i uzupetni dokumentacje
zgodnie z uwagami Zamawiajgcego lub ztozy pisemne uzasadnienie odmowy
wprowadzenia uwag.
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10.Wykonawca przekaze Zamawiajacemu kompletng i zgodng z umowq
dokumentacje projektowo kosztorysowg, w siedzibie Zamawiajagcego, w
terminie okresSlonym w umowie. Zamawiajacy po otrzymaniu dokumentacji
projektowo-kosztorysowej przystapi do czynnosci odbioru, ktory zakonczy sie
podpisaniem protokotu odbioru koncowego w terminie 7 dni roboczych od daty
przekazania, albo zwrotem dokumentacji z podaniem na piSmie przyczyn
odmowy odbioru.

11.W przypadku wystgpienia istotnych wad przy odbiorze Zamawiajacy moze
odmoéwi¢ dokonania odbioru, wyznaczajgc termin usuniecia wad nie diuzszy niz
7 dni i do tego czasu zostang przerwane czynnosci odbioru. Po otrzymaniu od
Wykonawcy zgtoszenia o usunieciu wad, Zamawiajgcy w terminie 3 dni
roboczych wznowi czynnosci odbioru.

Wieliczka, 10.02.2021 F. .....ccocceevveeveeeeeeeeeee e,
(data i podpis sporzadzajacego)
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