  Zał. 2 do umowy B2 
Harmonogram 
Rzeczowo - finansowy

część II                                                                                                      

„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego, oraz przygotowanie i pozyskanie niezbędnych dokumentów przewidzianych obowiązującymi przepisami do uzyskania zgody na wykonanie zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2010 K Staniątki - Szarów od skrzyżowania z drogą gminną nr 560270 K do skrzyżowania z drogą gminną nr 560267 K” 
	Lp.
	PRZEDMIOT
	TERMIN 
REALIZACJI
	 WATOŚĆ 
brutto [zł]

	1


	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, oraz przygotowanie i pozyskanie niezbędnych dokumentów przewidzianych obowiązującymi przepisami do uzyskania zgody na wykonanie zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2010 K Staniątki - Szarów od skrzyżowania z drogą gminną nr 560270 K do skrzyżowania z drogą gminną nr 560267 K” 

	30.04.2017r.
	………………..……….…..


	2
	Sprawowanie nadzoru autorskiego nad ww. zadaniem: 
-w ilości nie przekraczającej 8 pobytów.           -jeden pobyt obejmuje 1 dzień (łącznie
z dojazdem)
-rozliczenie może następować w systemie miesięcznym


	15.12.2017 r.
	………………..…………..,

(w tym cena jednego pobytu wynosi 

………………..…..)

	
	Cena oferty
(suma poz.1-2)
	………………..…………..




  ........................................                                            .........................................
      
data                 
                                                         podpis wykonawcy
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