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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

(ze zmianami wprowadzonymi 02.04.2021r. do specyfikacji
technicznej z dnia 11.02.2021r.)

wykonania ustugi na zamoéwienie pn:

~Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz
z przygotowaniem i pozyskaniem niezbednych dokumentéw przewidzianych
obowigzujacymi przepisami prawa do uzyskaniem zgody na wykonanie
inwestycji pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2030 K KoZmice Wielkie -
Janowice od skrzyzowania z drogy powiatowa nr 2027K do skrzyzowania z
droga gminng nr 560915K w miejscowosci Kozmice Wielkie, gmina Wieliczka,
powiat wielicki”

WSPOLNY SEOWNIK ZAMOWIEN PUBLICZNYCH CPV:

71.000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71.300000-1 Ustugi inzynieryjne

71.200000-0 ustugi architektoniczne i podobne
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I. Wstep.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest:

~Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz
z przygotowaniem i pozyskaniem niezbednych dokumentow
przewidzianych obowigzujacymi przepisami prawa do uzyskaniem zgody
na wykonanie inwestycji pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2030 K
Kozmice Wielkie - Janowice od skrzyzowania z droga powiatowa nr 2027K
do skrzyzowania z droga gminng nr 560915K w miejscowosci Kozmice
Wielkie, gmina Wieliczka, powiat wielicki”.

Inwestor (zarzadca drogi):

Zarzad Powiatu Wielickiego
Rynek 2
32-020 Wieliczka

Zamawiajacy:
Zarzad Drog Powiatowych w Wieliczce

ul. Stowackiego 29

32-020 Wieliczka

e-mail: przetargi@zdp.wieliczka.pl

adres strony internetowej: www.zdp.wieliczka.pl

II. Zakres i warunki ogdlne wykonania zamowienia.

Zamowienie obejmuje:

1) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz
przygotowanie i pozyskanie niezbednych dokumentéw przewidzianych
obowigzujacymi przepisami do uzyskania zgody na wykonanie inwestycji pn.:
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz

z przygotowaniem i pozyskaniem niezbednych dokumentéw przewidzianych
obowigzujacymi przepisami prawa do uzyskaniem zgody na wykonanie
inwestycji pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2030 K KozZmice Wielkie -
Janowice od skrzyZowania z drogg powiatowg nr 2027K do skrzyzowania z
drogg gminng nr 560915K w miejscowosci Kozmice Wielkie, gmina Wieliczka,
powiat wielicki,

Kilometraz globalny budowanego chodnika dla zakresu zadania to
0+064 (od projektowanego chodnika) = 0+162 (droga gminna). Kilometraz
globalny remontowanej jezdni dla zakresu zadania to 0+019 + 0+162. Ostateczny
kilometraz okresli projektant uwzgledniajac parametry uzytkowe projektowanych

elementéw, w koordynacii z Zamawiajacym.

III. Zakres i warunki szczegotowe wykonania dokumentacji.

1. Opracowanie projektowo-kosztorysowe obejmuje w szczegdlnosci:
1) Pozyskanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej:

a) aktualna mapa do celow projektowych w skali 1:500 z klauzulg
wlasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej. Aktualizacja tresci mapy
zasadniczej musi dotyczy¢ naktadek tematycznych S+U+W+E (sytuacja,
uzbrojenie, wysokos$¢, ewidencja oraz opis punktéw osnowy geodezyjnej z
bezposredniego pomiaru). Ewidencja punktéw osnowy geodezyjnej nalezy
potwierdzi¢ w PODGIK. Pomiarem nalezy objaé szczegdly zawierajgce tresé
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mapy zasadniczej oraz szczegoty konieczne do sporzadzenia mapy tj.:

- kilometraz drdog

- drzewa w pasie drogowym

- zabytki i pomniki przyrody

- ogrodzenia, bariery drogowe, oswietlenia, odwodnienia, rowy itp.

- zjazdy (wraz z rzednymi wlotu i wylotu przepustu)

- rzedne do sporzadzenia przekrojow poprzecznych drogi co min. 25 m

(nalezy nanies¢ na mape do celdow projektowych rzedne wszystkich

elementéw drogi m.in. jezdni, kraweznikow, rowdw, skarp itp.)
nalezy pomiarem objga¢ réwniez charakterystyczne punkty jak gora i dot
kraweznika, skarpy i dna rowdw, zmiana niwelety jezdni. Dodatkowo nalezy
ustali¢ i pomierzy¢ krawedzie terenu. Zakres mapy winien obejmowac min. 30
m od zakresu (granic) inwestycji i 50 m od poczatku i kornca inwestycji

okreslonego przez Wykonawce - w ilosci niezbednej (w tym jeden
egzemplarz dla Zamawiajacego oraz wersje elektroniczng w pliku *dwg lub
*dxf);

Wszystkie powyzsze dokumenty winny zawiera klauzule wiasciwego osrodka
dokumentacji geodezyjnej.

2)Projekt wykonawczy (dla kazdej branzy wyodrebnione opracowanie),
uzupetniajacy i uszczegodtawiajacy w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym
do sporzadzenia przedmiaru robdt, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania
oferty przez wykonawce robét budowlanych,_w tym projekt zagospodarowania
terenu wykonany na mapie, o ktdrej mowa w pkt 1. Projekt winien zawierac
plany warstwicowe jezdni. Projekt musi uwzglednia¢ wymagania okreslone w §
5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie
szczegotlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129). - 2
egzemplarze;

3)Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych
(dla kazdej branzy niezwigzanej z funkcjonowaniem drogi wyodrebnione
opracowanie), przez ktérg nalezy rozumie¢ opracowanie zawierajace w
szczegdlnosci zbiory wymagan, ktére sa niezbedne do okreslenia standardu
i jakosci wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych,
wlasciwosci wyrobdw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegblnych robét. Specyfikacja musi uwzglednia¢ wymagania okreslone
w § 13 i §14 ww. Rozporzadzenia z dnia 02.09.2004r.- 2 egzemplarze;

4) Przedmiar robot (dla kazdej branzy niezwigzanej z funkcjonowaniem drogi
wyodrebnione opracowanie), przez ktdéry nalezy rozumieé¢ opracowanie
zawierajgce zestawienie przewidywanych do wykonania robot w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz ze wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegdtowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek miar robot
podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania jednostkowych naktadéw
rzeczowych. Przedmiar musi uwzglednia¢ wymagania okreslone w § 6 do §10
ww. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. Dodatkowo
przedmiar robot winien by¢ dostarczony w edytowalnym pliku arkusza
kalkulacyjnego - 2 egzemplarze;

5)Kosztorys inwestorski (dla kazdej branzy niezwigzanej z funkcjoenowaniem
drogi wyodrebnicne opracowanie) wykonany zgodnie z Rozporzgadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 r., Nr 130,
poz. 1389) wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztdw inwestycji -réwniez w
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6)

7)

8)

9)

wersji edytowlanej (excel lub doc.) - 2 egzemplarze.

Zbiorcze zestawienie kosztow inwestycji winno zawierac:

- Strone tytulowg (winna zawiera¢ informacje jak dla kosztorysu
inwestorskiego: zamiast ,wartos¢ kosztorysowa robot” nalezy zapisac
~wartos¢ inwestycji”),

- Tabele kosztow inwestycji (zgodnie z ponizszym wzorem),

Kalkulacje pozycji 2 tabeli kosztéw inwestycji.

TABELA KOSZTOW INWESTYCJI

PODSTAWA WARTOSC
LP. PRZEDMIOT WYCENY [zt.]
ROBOTY BUDOWLANE
1.1. | Roboty budowlane Kosztorys inwestorski
branza drogowa
1.2, | Roboty budowlane Kosztorys inwestorski
branza
RAZEM/netto/:
VAT:
RAZEM/bruttoy/:

Pozyskanie wiasciwej dokumentacii geotechnicznej w celu ustalenia
geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektu wymaganej na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych. Dokumentacja geotechniczna winna
obejmowal opinie geotechniczng, projekt geotechniczny oraz dokumentacje
badafn podioza gruntowego. Dokumentacja winna obejmowaé réwniez
wykonanie co najmniej 1 odwiertu na kazdym pasie ruchu w sladzie prawego
kota oraz co najmniej 1 odwiert w miejscu planowanego chodnika (co
najmniej 3 odwierty). W przypadku koniecznosci wykonania dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej Zamawiajacy przewiduje zmiane wartoscl umowy,
poprzez jej powiekszenie o wartos¢ wykonania koniecznej dokumentacji
geologiczno -inzynierskiej - w iloéci niezbednej (w tym jeden egzemplarz
dla Zamawiajacego wraz z decyzjg zatwierdzajacg dokumentacje (jesli
wymagana);

Przygotowanie materiatow i pozyskanie Protokotu z narady koordynacyjnej
przy Staroscie Wielickim dla projektowanej kanalizacji i jej elementéw oraz dla
przebudowywanej/budowanej infrastruktury technicznej zwigzanej/
niezwigzanej z funkcjonowaniem drogi Iub wuzasadnione os$wiadczenie
Wykonawcy o braku koniecznosci uzyskania opinii;

Pozyskanie dokumentdéw, warunkdw, uzgodnien, opinii i decyzji niezbednych
do ztozenia kompletnego zgloszenia wykonania robot budowlanych.
Uzgodnienia winny by¢ ,,bez uwag”;

Przygotowanie i zlozenie kompletnego zgloszenia wykonania robot
budowlanych oraz inne dokumenty wymagane obowigzujacymi przepisami;
Przed =zlozeniem dokumentu w Wydziale Budownictwa | Gospodarce

Nieruchomosciami Starostwa Powiatowego w Wieliczce wniosek oraz projekt
budowlany musi zostac pisemnie zatwierdzony przez Zamawiajgcego;

10) Uzyskanie zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec zgloszenia;
11)W przypadku uchylenia, stwierdzenia niewaznosci, zmiany, wznowienia

postepowania w zakresie uzyskania przez Wykonawce decyzji, Wykonawca
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zobowigzany jest do uczestnictwa w postepowaniu, lub jak w przypadku
uchylenia decyzji do pozyskania nowej bez dodatkowego wynagrodzenia;

12)Pozyskanie | przygotowaniem niezbednych dokumentéw przewidzianych
obowigzujacymi przepisami nie wymienionych w ppkt. 1-10, a niezbednych do
ztozenia kompletnego wniosku okreslonego w pkt 10;

Dokumentacja, opracowania oraz dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 1 ppkt. 1-14

muszg zostac¢ dostarczone dodatkowo w wersji elektronicznej (na jednym

wspolnym przenoénym nosniku danych, pojedynczy plik nie moze przekraczaé

7MB). Wszystkie rysunki musza by¢ w plikach w formacie .dxf i odpowiednio w

formacie .pdf. Dodatkowo mapa do celéw projektowych, projekt statej organizacji

ruchu winny zostaé przekazane w plikach *dxf i .pdf - 2 egz. (2 CD/DVD);

Dokumentacja powinna by¢ opracowana w formie papierowej i elektronicznej. W

wersji elektronicznej kazdy plik w formacie .pdf musi mieé swoja kopie w plikach

zrédtowych -formacie .dxf, .doc, .xls (WORD i EXCEL).

Wykonawca opatrzy ww. opracowanie w:

1} wykaz zawartosci opracowania,

2) pisemne o$wiadczenie, ze dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie
z postanowieniami umowy, zasadami wspoéiczesnej wiedzy technicznej oraz
obowigzujacymi przepisami, w tym warunkami technicznymi, i jest kompletna
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé, oraz

3) pisemne oswiadczenie, Zze dostarczona dokumentacja stanowiaca opis
przedmiotu zamowienia jest zgodna z obowigzujaca ustawa Prawo zamoéwien
publicznych oraz nie narusza zasad uczciwej konkurencji;

4) pisemne o$wiadczenie, ze dokumentacja stanowiaca opis przedmiotu
zaméwienia zapewnienia dostepno$¢ rozwigzar projektowanych dla potrzeb
wszystkich uzytkownikdw  obiektu, w  szczegdlnoéci dla  oséb
niepetnosprawnych.

5) pisemne os$wiadczenie wykonawcy, ze cata dokumentacja lub jej odpowiednia
czes¢ jest jego samodzielnym dzietem | ze posiada wszelkie wylgczne
i samodzielne prawa autorskie.

Wykaz opracowan i pisemne oswiadczenia, o ktérych mowa powyzej

stanowiq integralng cze¢s¢ przedmiotowego opracowania.

W zakres projektu wchodzi w szczegélnosci:

1) Budowa chodnika szer. 2 m na dt. ok. 100 m;

2) Remont przepustéw drogowych;

3) Remont jezdni na dt. ok. 143, kategoria ruchu KR3, 115 kN na o¢

4) Budowa urzadzeh odwadniajacych korpus drogi (jesli wymagane), wraz z
odprowadzeniem wéd do istniejacych urzadzen;

5) Przebudowa kolidujacej/budowa infrastruktury technicznej, jezeli bedzie to
wynikaé z warunkéw wilascicieli urzadze, w szczegdlnosci: urzadzen
telekomunikacyjnych, Przy skiadaniu wniosku o wydanie stosownych
warunkéw nalezy przytoczyé tre$é art. 39 ust. 5 i dalszych obowigzujacej
ustawy o drogach publicznych, ktéry zobowigzuje wiaéciciela infrastruktury
umieszczonej w pasie drogowym i kolidujacej z inwestycjgq drogowa, do
przetozenia jej na whasny koszt (bez wzgledu na termin jej umieszczenia). W
przypadku wydania warunkdéw, z ktérych wynikaé bedzie, iz Inwestor winien
na wilasny koszt przebudowac (budowac) infrastrukture. Wykonawca winien
odwota¢ si¢ od niniejszych warunkéw w porozumieniu z Zamawiajgcym
réwnoczesnie kontynuujac prace projektowe w tym zakresie;

6) Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury technicznej, jezeli bedzie to wynikaé
z warunkow wiascicieli urzadzen, w zakresie niezbednym:;

7) Opracowanie winno zawierac kilometraz globalny drogi.

Opis stanu istniejacego:

1)droga powiatowa klasy Z, jezdnia o szer. 5,5 - 5,6 m, nawierzchnia bitumiczna;
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IV.

2)system odwadniajgcy - istniejace rowy przydrozne oraz przepusty pod
korpusem drdg odprowadzajace wody z pasa drogowego i przylegtego terenu
(obecnie jest projektowana kanalizacja deszczowa na czesci odcinka gdzie
planowany jest remont jezdni

3) brak chodnika, obustronne pobocza gruntowe o zmiennej szerokosci;

4) brak zatok autobusowych

5) istniejace oswietlenie drogi;

6)infrastruktura techniczna w pasie drogowym, zardowno podziemna jak
i napowietrzna oraz ogrodzenia.

Zamowienia polegajace na powtdrzeniu podobnych ustug.
Nie dotyczy
Istotne postanowienia.

1. Zamawiajacy przewiduje zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy
z uwzglednieniem ilo$ci dni, w ktérych niemozliwe bedzie wykonywanie
zamowienia z powodu:
1)zmiany przepisow prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy

i majacych wptyw na termin i zakres wykonania zamoéwienia,

2)1) Opdznienia w stosunku do termindéw okreslonych przepisami prawa,
wynikajacege z przedtuzenia procedur administracyjnych na etapie
wydawania opinii, uzgodnien, postanowier | decyzji administracyjnych itp.,
majacego wplyw na termin wykonania zamowienia, a niewynikajacego z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. W przypadku przedtuzenia sie
procedur administracyjnych z winy lezgcej po stronie organdw publicznych
Wykonawca jest zobowigzany do zlozenia ponaglenia na bezczynnosé iflub
przewlektos¢ postepowania. W takim przypadku nieztozenia ponaglenia przez
Wykonawce spowoduje, ze Zamawiajacy nie zmieni terminu realizacji
przedmiotu umowy z powodu przedtuzenia procedur administracyjnych.

3)wykonania dokumentacji geologiczno-inzynierskiej Zamawiajacy przewiduje
zmiane terminu realizacji umowy o czas niezbedny na wykonanie
dokumentacji geologiczno - inzynierskiej.

2. Zamawiajgcy ma prawo zmiany wyznaczonej do koordynacji realizacji
przedmiotu zamdwienia osoby oraz ma prawo zada¢ zmiany osoby wyznaczonej
przez Wykonawce w przypadku nie wywigzywania sie przez nig z obowigzkow
lub w zwigzku z jej nieefektywnoscig, a Wykonawca ma takie Zzadanie
uwzgledni¢ pod rygorem odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy.

3. Wykonawca zobowigzany jest:

1) udzieli¢ Zamawiajgcemu rekojmi na okres minimum 40 miesiecy na
opracowania powstale na podstawie niniejszej umowy. Bieg rekojmi
rozpoczyna sie po odebraniu przez Zamawiajgcego dokumentacji stanowigcej
przedmiot umowy. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi
takze po tym okresie, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu,

2) przenie$¢ na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do wszystkich
utwordw w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci takich
jak, projekty raporty, operaty, wykresy ,rysunki, plany, dane statystyczne,
ekspertyzy i obliczenia oraz inne dokumenty powstate przy realizacji
przedmiotu zaméwienia, zwane dalej utworami,

3) zezwoli Zamawiajacemu na korzystanie z opracowan utworéw oraz ich
przerébek oraz na rozporzadzenie tymi opracowaniami wraz z przerdbkami
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- tj. udziela Zamawiajgacemu praw zaleznych,

4) zezwoli Zamawiajgcemu na wykonywanie praw osobistych do utworow
w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych
wytwarzanych w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia w jego imieniu,

5) przed rozpoczeciem prac projektowych sprawdzic w terenie warunki
wykonania zaméwienia,

6) uzyska¢ pisemne zatwierdzenie Zamawiajacego w  stosunku do
Zzastosowanych rozwigzan projektowych (w szczegodlnosci projektu
zagospodarowania terenu i parametréw technicznych projektowanych
elementéw) przed ztozeniem wnioskow o wydanie stosownych opinii, decyzji,
warunkow itp.,

7) konsultowac sie z Zamawiajgcym, na etapie opracowywania dokumentacji,
w sprawach majacych wplyw na koszt wykonania zadania bedacego
przedmiotem opracowania,

8) wykona¢ przedmiot umowy 2z zapewnieniem dostepnosci rozwigzan
projektowanych  dla  potrzeb  wszystkich  uzytkownikéw  obiektu,
w szczegdblnosci dla osdb niepetnosprawnych,

9) wykonac przedmiot umowy =zgodnie 2z obowigzujacymi warunkami
technicznymi,

10) wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z zasadami wspélczesnej wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi przepisami,

11) W ciaqgu 1 miesigca od podpisania umowy, wykonawca przedstawi
koncepcje rozwiazan projektowych i uzyska pisemng akceptacje
Zamawiajjcego.

12) W ciagu 14 dni od podpisania umowy, Wykonawca przedkiada
harmonogram rzeczowo-terminowy.

13) zastosowaé w projekcie materiaty posiadajagce dopuszczenie do obrotu
i stosowania w budownictwie okreslonych w ustawie Prawo Budowlane,

14) organizowaé rady techniczne w siedzibie Zamawiajgcego, przy udziale co
najmniej wskazanego przedstawiciela Wykonawcy oraz gtéwnego
projektanta,

15) braé udziat w radach technicznych organizowanych przez Zamawiajgcego
w jego siedzibie. Zamawiajacy na kazdym etapie postepowania ma prawo
organizowac rade techniczng. Do udziatu w radzie zobligowany jest wskazany
w umowie przedstawiciel Wykonawcy oraz gtéwny projektant.

16) przeprowadzi¢ wizje w terenie oraz wykona dokumentacje fotograficzng na
dzien wydania decyzji pozwolenia na budowe i umiedci przedmiotowe

fotografie w dokumentacii,

17) dziatajac z upowaznienia Zamawiajgcego, uczestniczyé w procesie
uzyskiwania wszystkich wymaganych, pozwoleri, opinii, uzgodnien i decyzji
poprzez udzielanie wyjasnien i dokonywanie potrzebnych zmian oraz
uzupetniet w dokumentacji, i jej zatacznikach(na wszystkich egzemplarzach),

18) ponies¢ wszelkie optaty i inne podobne swiadczenia niezbedne do realizacji
przedmiotu umowy,

19) niezwilocznie udzieli¢ pisemnych wyjasnien lub odpowiedzi na zapytania
dotyczace dokumentacji projektowo - kosztorysowej na etapie przygotowania
i udzielania zamowienia publiczhego na realizacje inwestycji objetej
przedmiotowa dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

4, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje zgodng z umowgq
obejmujacy przedmiot zamdwienia w siedzibie Zamawiajgcego.

5. Wykonawca nie pézniej niz 15 dni roboczych przed uptywem terminu wykonania
przedmiotu umowy przedtozy dokumetacje (jeden egzemplarz w wersji
papierowej oraz w wersji elektronicznej), do zweryfikowania przez
Zamawiajgcego. Opracowania winny by¢ podzielone na wystepujace w projekcie
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branze, odpowiadajgce specjalnosciom, w ktérych sa obecnie nadawane
uprawnienia budowlane. Zamawiajgcy w terminie do 10 dni roboczych od daty
otrzymania kompletne] dokumentacji projektowej dokona jej weryfikacji
i przekaze wykonawcy uwagi na adres email koordynatora.

6. Wykonawca w ciggu 5 dni roboczych skoryguje bledy i uzupeini dokumentacje
zgodnie z uwagami Zamawiajgcego lub ztozy pisemne uzasadnienie odmowy
wprowadzenia uwag.

7. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletng i zgodng z umowag
dokumentacje projektowo kosztorysowg, w siedzibie Zamawiajacego, w
terminie okreslonym w umowie. Zamawiajacy po otrzymaniu dokumentacji
projektowo-kosztorysowe]j przystapi do czynnosci odbioru, ktory zakonczy sie
podpisaniem protokotu odbioru koricowego w terminie 7 dni roboczych od daty
przekazania, albo zwrotem dokumentacji z podaniem na piSmie przyczyn
odmowy odbioru.

8. W przypadku wystapienia istotnych wad przy odbiorze Zamawiajacy moze
odméwic¢ dokonania odbioru, wyznaczajac termin usuniecia wad nie diuzszy niz
7 dni i do tego czasu zostang przerwane czynnosci odbioru. Po otrzymaniu od
Wykonawcy zgloszenia o usunieciu wad, Zamawiajagcy w terminie 3 dni
roboczych wznowi czynnosci odbioru.

..................... 2001 -04-02
podpis

Wieliczka, dnia:.."..

(dataA
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