
wzór                                                                                          ZDP.ZP.271.19.2017 

załącznik B  

Umowa nr  ZDP.ZP.2720…..2017 

 

zawarta w dniu …….. w Wieliczce pomiędzy Powiatem Wielickim, ul. Dembowskiego 2, 

32-020 Wieliczka, reprezentowanym przez Grzegorza Łętochę - Dyrektora Zarządu 

Dróg Powiatowych  w Wieliczce  ul. Słowackiego 29, 32-020 Wieliczka, zwanym  dalej  

„Zamawiającym”,  

a …………………………………………………………………, wybraną  przez  Zamawiającego  

w  trybie  przetargu  nieograniczonego  zwaną  dalej  „Wykonawcą” 

 

§ l  

 

Strony oświadczają,  że  niniejsza  umowa  zawarta  jest  zgodnie z  wymogami  ustawy  

z  dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych, tekst jednolity (Dz.U. z 2017 r. 

poz. 1579) a  Wykonawca  został  wybrany  przez  Zamawiającego  zgodnie z art. 39 ww. 

ustawy w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr ZDP.ZP.271.19.2017 

Przedmiot umowy 

 (zadanie, zamówienie) 

§ 2 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:  

 

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2011K Kraków – Niepołomice od istniejącego 

mostu nr JNI01012765 ma rzece Serafie w m Brzegi do istniejącego mostu nr 

JNI01012766 na potoku Podłężanka m Niepołomice                                                       

odc. 2 (w km 4+940 – 6+342,80)”  

 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Grabie. Zgodnie z Decyzja 

nr BGN.6740.1.6.2016 pozwolenia na realizacje inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi 

powiatowej nr 2011K Kraków - Niepołomice od istniejącego mostu o nr JNI01012765 

na rzece Serafie w m. Brzegi (km 1+879,40) do istniejącego mostu o nr JNI01012766 

na potoku Podłężanka w miejscowości Niepołomice (km 6+342,80)”.  Przedmiotem 

zamówienia jest realizacja robót budowlanych dla w/w zadania odcinek  2 w  km  (w km 

4+940 – 6+342,80)” 

1.1 Zamówienie obejmuje odcinek drogi powiatowej nr 2011K Kraków – Niepołomice 

od skrzyżowania dróg Powiatowych 2012K i 2011K, do istniejącego mostu nr 

JNI01012766 na potoku Podłężanka m Niepołomice odc. 2 (w km 4+940 – 

6+342,80). Jezdnia posiada szerokość od 5.0 do 5.5m, natomiast stan 

nawierzchni jezdni jest określony jako zły. Po obu stronach jezdni 

rozbudowywanej drogi występują pobocza o zmiennej szerokości.  

Wzdłuż drogi 2011K przebiegają następujące sieci uzbrojenia terenu: 

 sieć teletechniczna - napowietrzna, podziemna, 

 sieć wodociągowa, 

 sieć gazowa, 

 sieć elektroenergetyczna nadziemna z oświetleniem i podziemna, 

 fragmenty rowu krytego. 
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Na odcinku zlokalizowane są przystanki autobusowe. Zatoki autobusowe nie 

występują, autobus na czas wymiany pasażerów zatrzymuje się na pasie jezdni. 

Z inwestycją kolidują drzewa znajdujące się w pasie rozbudowywanej drogi 

powiatowej, które zostaną wycięte. Ponadto przewiduje się wycinkę krzewów 

kolidujących z inwestycją w pasie drogowym. 

 

1.2 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2011 K Kraków – Niepołomice na w/w odcinku drogi 

obejmuje:  

 prace przygotowawcze i rozbiórkowe, 

 odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, 

 przebudowa konstrukcji jezdni drogi powiatowej 2011K wraz z wykonaniem 

poszerzeń jezdni do 6.0m oraz odcinkową korektą łuków poziomych, 

 budowa chodników – prawostronnych na całej długości odcinka objętego 

opracowaniem oraz lewostronnych – lokalnie jako dojścia do przystanków 

autobusowych, 

 budowa poboczy lewostronnych wraz z odwodnieniem liniowym w postaci korytka 

prefabrykowanego trójkątnego lub muldy, 

 budowa lewostronnych peronów dla projektowanych przystanków autobusowych, 

 przebudowa istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych w granicach pasa 

drogowego, 

 budowa kanalizacji deszczowej wraz z wylotami do istniejących bądź projektowanych 

odbiorników, 

 przebudowa przepustów drogowych pod koroną drogi, 

 przebudowa i remont istniejących rowów, 

 przebudowa istniejących skrzyżowań, 

 budowa zatok oraz przystanków autobusowych, 

 zabezpieczenie i przebudowa kolidującej infrastruktury istniejącego uzbrojenia terenu 

– gazociąg, sieć teletechniczna, sieć elektroenergetyczna, (zgodnie z pkt.1.5;1.6)  

 wycinkę drzew kolidujących z inwestycją, 

 montaż pionowego i poziomego oznakowania oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu, 

 przebudowę istniejących ogrodzeń z projektowaną infrastrukturą  

 rekultywacja terenu. 

 

1.3 Szczegółowy opis inwestycji zawiera dokumentacja projektowa stanowiącą 

załącznik nr C  do SIWZ:   

1. Projekt budowlany – załącznik C1 do SIWZ  

2. Projekt wykonawczy –załącznik C2 do SIWZ  

3. Operat wodnoprawny –załącznik C3 do SIWZ  

4. Inwentaryzacja zieleni – załącznik C4 do SIWZ  

5. Projekt organizacji ruchu –załącznik C5 do SIWZ  

6. Dokumentacja fotograficzna –załącznik C6 do SIWZ  

7. Opinia geotechniczna – złącznik C7 do SIWZ  

8. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia – załącznik C8 do 

SIWZ  

9. Decyzja ZRID –załącznik C9 do SIWZ  

10. STWIOR – branża  drogowa  załącznik C10 

11. STWIOR – branża  teletechniczna  załącznik C11 

12. STWIOR – branża elektroenergetyczna –załącznik C12 

13. STWIOR – branża gazowa załącznik C13 

14. Przedmiar robót – załącznik C14 

15. Decyzja Małopolskiego Zarządu Melioracji i gospodarki wodnej –załącznik C15  
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1.4  Wykonawca zobowiązuje się wykonać  inwestycję zgodnie z  SIWZ i ofertą 

Wykonawcy stanowiącą załącznik do niniejszej umowy, zgodnie z zasadami 

wiedzy technicznej, obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa 

powszechnie obowiązującego, w terminie określonym w umowie na roboty 

budowlane. W trakcie realizacji zamówienia należy: zapewnić  osoby kierujące 

budową i robotami budowlanymi posiadającej odpowiednie kwalifikacje zawodowe, 

zapewnić  kompleksową obsługę  geodezyjną na czas realizacji zadania, 

zabezpieczyć roboty w pasach dróg publicznych wraz z wykonaniem                                

i zatwierdzeniem niezbędnych projektów tymczasowej organizacji ruchu, wykonać 

dokumentację  powykonawczą.  

1.5 Zamawiający zastrzega, że przebudowę instalacji gazowej wykona 

właściciel sieci  na własny koszt. Wykonawca ma obowiązek  umożliwić 

dostęp na teren budowy, uzgodnić termin realizacji robót budowlanych, 

koordynować postęp prac, oraz uzgodnić na piśmie z wykonawcą przebudowy sieci  

odpowiedzialność za teren budowy i zabezpieczenia wykonywania robót. za prace                          

z Polską Spółką Gazownictwa  sp. z o.o.  oddział w Tarnowie.  

1.6 Zamawiający zastrzega, że jest w trakcie rozmów z właścicielami sieci Tauron               

i Orange dotyczące przebudowy sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej na 

koszy właścicieli.  W przypadku pozytywnego zakończenia rozmów z właścicielami 

sieci zamawiający zastrzega ograniczenie zakresu robót o przebudowę w/w sieci, 

a wykonawca zobowiążę się do udostepnienia terenu budowy na czas przebudowy 

sieci.    

1.7 Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie roboty budowlane opisane 

dokumentacją projektową, STWiOR i  SIWZ  z załącznikami,  niezbędne do realizacji 

przedmiotu umowy. Dokumenty te będą traktowane jako wzajemnie się 

objaśniające. Do celów interpretacyjnych dokumenty będą miały kolejność: 

1. projekt budowlany 

2. projekt wykonawczy  

3. STWIOR  

4. umowa  

5. SIWZ 

6. oferta wykonawcy  

1.8 Przebudowę drogi powiatowej nr 2011K  w km (4+ 940 do 6+ 342,80 )  

należy wykonać w dwóch etapach. Pierwszy od km 6+342,80 do 

skrzyżowania z droga gminną nr 561062K , a drugi  od km 4+940,00 do 

skrzyżowania z drogą Gminną 561062K. Warunkiem rozpoczęcia robót na 

drugim etapie jest  całkowite zakończenie robót na pierwszym etapie 

przebudowy. Należy pamiętać o  przygotowaniu i zatwierdzeniu 

tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji w dwóch 

etapach.  

 

2. Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia zamawiającego o przeszkodach               

w prawidłowym wykonaniu robót.  

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały 

wyszczególnione w przedmiarze robót a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy 

zgodnie z projektem wykonawczym. 

4. Jeżeli wykonanie robót, o których mowa w pkt. 3 będzie prowadziło do zwiększenia 

lub zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy robót musi być poprzedzone zmianą  

umowy. Wynagrodzenie z tytułu realizacji robót będzie ustalone zgodnie z §13 pkt. 12 

5.  Wykonanie robót budowlanych, które nie zostały  wyszczególnione  w przedmiarze 

robót a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem  
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wykonawczym nie wymagają zawarcia odrębnej umowy.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót zamiennych w stosunku do robot 

budowlanych opisanych w projekcie wykonawczym jeżeli ich wykonanie jest 

konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach 

określonych w  § 20 (zmiany umowy ) Umowy.  

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w związku z robotami budowlanymi, o których 

mowa w pkt 1, pkt 2 i pkt 3, ma prawo wydawania Wykonawcy na piśmie 

uzgodnionych z Zamawiającym poleceń a Wykonawca jest zobowiązany do wykonania 

tych poleceń, w szczególności poprzez: 

a)  zmniejszenie lub zwiększenie ilości robót budowlanych na ilości dostosowane do 

potrzeb realizacji przedmiotu Umowy lub pominięcie poszczególnych robót 

budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jeżeli zmiana ta jest 

konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana 

nie stanowi istotnego odstępstwa od projektu wykonawczego,  

8. Protokół konieczności jest sporządzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez 

Zamawiającego, i podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru 

inwestorskiego oraz Wykonawcę. 

9. Załącznikiem do protokołu konieczności, stanowiącym jego integralną część, jest 

protokół z negocjacji dotyczących wyceny robót z Wykonawcą zatwierdzony przez 

wykonawcę  i zaakceptowany przez przedstawiciela Zamawiającego. 

10. Dochodzenie roszczeń związanych z brakiem akceptacji przez Wykonawcę poleceń 

Inspektora nadzoru inwestorskiego, o których mowa w pkt 8, protokołu konieczności,                   

o którym mowa w pkt 9 lub protokołu negocjacji, o którym mowa w pkt 10, nie 

zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji odpowiednio: poleceń Inspektora nadzoru 

inwestorskiego lub postanowień Protokołu konieczności. 

Sposób wykonania umowy 

§ 3 

 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z miejscem realizacji zadania, dostarczoną 

przez Zamawiającego Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz jej 

załącznikami i zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy według ww. dokumentów, 

zgodnie  z postanowieniami niniejszej umowy, obowiązującymi przepisami prawa                 

w tym prawa budowlanego, zasadami sztuki budowlanej i rzetelnej wiedzy technicznej 

oraz etykietą zawodową. 

2. Strony zgodnie ustalają, że postanowienia i zobowiązania Wykonawcy zawarte  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jej załącznikach, zaakceptowane 

przez Wykonawcę poprzez złożenie oferty zgodnej z jej treścią, stanowią integralną 

część niniejszej umowy.  

3. Zamawiający udostępni Wykonawcy wszelkie pozwolenia, dokumentacje i uzgodnienia 

związane z realizacją przedmiotu umowy. 

4. Zamawiający jest zobowiązany do dokonywania na swój koszt zmian Dokumentacji 

projektowej w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy.  

5. Wyłącznie w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian w Dokumentacji 

projektowej jest następstwem nienależytego wykonywania przedmiotu Umowy przez 

Wykonawcę, koszty modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz związanych z tym 

prac obciążają Wykonawcę.  

obowiązki stron 

§ 4 

 

1. Do zadań wykonawcy należy:  



 

 5 

 

1) Wykonanie Rozbudowy drogi powiatowej nr 2011K Kraków – Niepołomice                 

od  skrzyżowania dróg Powiatowych 2012K i 2011K, do istniejącego mostu nr 

JNI01012766 na potoku Podłężanka m Niepołomice odc. 2 (w km 4+940 – 

6+342,80). 

2) zgodnie z dostarczoną przez Zamawiającego  dokumentacja projektową 

3) Wykonać zadanie zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, 

obowiązującymi przepisami prawa w tym prawa budowlanego, zasadami sztuki 

budowlanej i rzetelnej wiedzy technicznej oraz etykietą zawodową.  

4) wykonanie i utrzymanie na własny koszt urządzeń i obiektów tymczasowych 

na terenie budowy ( w tym zaplecza budowy)   

5) Zapewnienie kierownika budowy posiadającego odpowiednie kwalifikacje do 

kierowania budową, oraz kierowników robót branżowych jeżeli zaistnieje taka 

potrzeba, posiadających niezbędne uprawnienia budowlane zgodnie                           

z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r prawo budowlane. 

6)  Przeprowadzenie wymaganych prób i badań, uzyskanie odbiorów robót.                        

7)  Zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej na czas realizacji zadania. 

8)  Teren budowy utrzymać w porządku i bezpieczeństwie, bez przeszkód 

komunikacyjnych, zgodnie z przepisami bhp i ppoż. oraz zabezpieczyć mienie 

znajdujące się na terenie budowy.  

9) Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ruch pieszy oraz kołowy na czas 

trwania robót, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i zgodnie z przepisami 

organizacji ruchu, a po zakończeniu robót uporządkować teren budowy 

przywracając do poprzedniego stanu. 

10) Wykonawca na własna odpowiedzialność i na własny koszt podejmie środki 

zapobiegawcze wymagane przez okoliczności, aby nie naruszać praw 

właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy oraz 

minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające z prowadzenia robót 

budowlanych.  

11) Wykonawca sporządzi kompletną dokumentację powykonawczą zawierającą:   

a) Stronę tytułową, 

b) Spis zawartości, 

c) Notatki służbowe i protokoły z rad technicznych, 

d) Protokoły konieczności, 

e) Protokoły odbiorów (częściowych/końcowego), 

f) Atesty, gwarancje, certyfikaty materiałów wbudowanych oraz w razie 

konieczności wyniki badań.  

g) powykonawczą dokumentację geodezyjną zatwierdzoną przez właściwy 

ośrodek geodezyjny (w  wersji  papierowej  i elektronicznej pdf. i dwg.)  

h) Inne dokumenty, szkice, rysunki istotne do realizacji i rozliczenia budowy. 

i) Na stronie tytułowej winna znaleźć się co najmniej: nazwa opracowania, 

numer Umowy, nazwa Wykonawcy Inwestycji, nazwa Inwestycji, nazwa 

zamawiającego, data opracowania, nazwa i podpis Wykonawcy. 

j) Dokumentacja Końcowa Inwestycji winna być przygotowana w jednym  

1 egzemplarzu w wersji papierowej. 

 

2. Do zadań  Zamawiającego należy: 

a) Przekazanie niezbędnych pełnomocnictw i upoważnień koniecznych do 

wykonania zamówienia  

b) Protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie określonym w § 5 pkt.1 

niniejszej umowy 

c) Zapewnienie nadzoru nad realizacją  robót oraz zarządzanie zadaniem. 

d) Dokonywanie odbiorów robót ulegających zakryciu bądź zanikających. 
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e) Dokonywanie odbiorów częściowych i  końcowego zgodnie z §7 pkt.2 niniejszej 

umowy 

f) dokonywanie płatności zgodnie z  §14 pkt.5 niniejszej umowy.  

 

Terminy 

§ 5 

 

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy: 

1) Termin rozpoczęcia robót – 7 dni od podpisania umowy 

2)  Termin wykonania przedmiotu umowy: 31.07.2018 rok.    

2. Zamawiający przekaże  Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od 

podpisania umowy.  

Personel  

§ 6 

 

1. Wykonawca: 

a) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi 

umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 

budowlane. 

b) Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania budową personel wskazany 

w złożonej przez siebie Ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób,                      

o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej 

umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie  

i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Osoby zastępujące 

muszą spełniać warunki, co najmniej takie same lub wyższe niż określone dla 

danego stanowiska w SIWZ. Zmiana taka nie wymaga sporządzenia aneksu do 

niniejszej Umowy. 

c) Skierowanie bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób 

niż wskazane w ofercie Wykonawcy może stanowić podstawę odstąpienia od 

umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.  

d) Wykonawca wyznacza Pana/Panią  …………………………… jako Kierownika Zadania, 

którego Wykonawca upoważnia do nadzorowania  i zarządzania realizacją Umowy 

oraz do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym w zakresie realizacji robót 

budowlanych. 

e) Wykonawca wyznacza Pana …………..wskazanego  w ofercie jako Kierownika 

budowy/robót. Będzie on pełnił obowiązki Kierownika budowy/robót w myśl art. 

22 Prawa Budowlanego. 

2. Zamawiający: 

a) Zamawiający ustanawia do koordynowania swoich działań przedstawiciela 

Zamawiającego w osobie: ……………………………………oraz ………………………………….. 

b) Zamawiający ustanawia do pełnia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego                  

w osobie: …………………………………………………… 

c) Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do zmiany osoby wskazanej w ust. 2 lit. 

a i b. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 

dni przed dokonaniem zmiany. Powyższa zmiana nie wymaga aneksu do niniejszej 

umowy. 

Odbiór 

§ 7 

1. Dowodem wykonania przedmiotu umowy są protokoły odbiorów częściowych oraz 

protokół odbioru końcowego. 

2. Zamawiający przystąpi do czynności odbioru w terminie 14 dni od daty 

zgłoszenia przez Wykonawcę na piśmie gotowości do odbioru. 
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3. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu 

komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu 

odbioru, a w szczególności: zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły 

odbiorów technicznych i odbiorów częściowych, świadectwa kontroli jakości, 

certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi 

zamianami dokonanymi w toku budowy. 

4. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone 

istotne wady, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru, wyznaczy termin 

usunięcia wad nie dłuższy niż 14 dni i do tego czasu zostaną przerwane czynności 

odbioru. Po otrzymaniu od Wykonawcy zgłoszenia o usunięciu wad, Zamawiający                

w terminie 3 dni roboczych wznowi czynności odbioru. 

5. W sytuacji gdy  wady nie są istotne, Zamawiający może, obniżyć wynagrodzenie 

Wykonawcy w odpowiednim stosunku. Potrącenia z tytułu jakości nie wpływają na 

bieg gwarancji i rękojmi za wady. 

6. Odbiór końcowy robót przeprowadzony zostanie przez komisję w obecności inspektora 

nadzoru.  

 

Podwykonawcy 

§ 8 

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy siłami własnymi lub przy pomocy 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 

2. Określenie robót które Wykonawca wykonywać będzie samodzielnie lub za pomocą 

podwykonawców oraz wybór podwykonawców należy do Wykonawcy, z zastrzeżeniem 

ust. 3 - 5. 

3. Zakres robót, jaki Wykonawca może powierzyć podwykonawcom, określony został               

w ofercie. Rozszerzenie zakresu ww. robót nastąpić może jedynie po uzyskaniu zgody 

Zamawiającego. 

4. Jeżeli w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca powołał 

się na zasadzie określonej w art. 22a ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych na 

zasoby innych podmiotów, celem wykazania spełnienia warunków dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawca może 

wykonywać roboty budowlane lub usługi do realizacji których te zdolności są 

wymagane, jedynie przy pomocy podmiotów na zasoby których się powoływał, jako 

podwykonawców, z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy będącego podmiotem, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, 

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu jest możliwa, o ile 

Wykonawca wykaże Zamawiającemu, przed dopuszczeniem nowego podwykonawcy 

do wykonywania robót budowlanych lub usług, że proponowany inny podwykonawca 

samodzielnie spełnia ww. warunki w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

6. Umowa zawarta z podwykonawcą (podwykonawcami) musi zawierać obowiązek 

podwykonawców (dalszych podwykonawców) do informowania Zamawiającego,                  

w sytuacjach wynikających z Umowy lub na każdorazowe żądanie Zamawiającego,              

o stanie rozliczeń pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą. 

7. Przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca poda 

Zamawiającemu, w formie pisemnej, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane 

kontaktowe znanych mu już podwykonawców, za pomocą których wykonywać będzie 

przedmiot zamówienia (wraz z danymi osób do kontaktu z nimi). Wykonawca 

zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach ww. danych w trakcie wykonywania 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tgltqmfyc4mzvguytoojqge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tgltqmfyc4mzvguytoojqge
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przedmiotu umowy, a także przekazuje informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 

budowlanych lub usług.     

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jest obowiązany,         

w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, 

przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

umowy – powyższe dotyczy odpowiednio zmian umowy o podwykonawstwo. 

9. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia 

doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

10. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia projektu umowy                       

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu 

zmiany umowy o podwykonawstwo, zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy   

o podwykonawstwo (projektu zmiany umowy o podwykonawstwo) niespełniającej 

wymagań określonych w niniejszej umowie oraz w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, a także gdy będzie przewidywała termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy 

niż określony w ust. 9. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń w ww. terminie jest 

równoznaczne z akceptacją projektu umowy (projektu zmiany umowy). 

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany do 

przedłożenia zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  a także kopii 

zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia (zmiany). 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany do 

przedłożenia zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, (a także kopii 

zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi)         

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia (zmiany), z wyłączeniem umów                              

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, oraz z wyłączeniem umów, których przedmiotem są dostawy 

materiałów i paliw oraz usługi transportu i wynajmu sprzętu. Wyłączenia nie dotyczą 

umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł.  

Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia będzie dłuższy niż określony w ust. 9, 

zamawiający poinformuje o tym wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany 

tej umowy w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji (pisemnie, faksem lub 

drogą elektroniczną) pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

13. Projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkładane 

Zamawiającemu do akceptacji, nie mogą przewidywać formy tworzenia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy poprzez potrącenia                          

z należności za wykonane przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

prace. Projekty umów oraz umowy zawierające takie postanowienia nie będą 

akceptowane przez Zamawiającego.   

14. Projekt umów o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo muszą zawierać zapisy 

dotyczące obowiązku przedkładania do akceptacji umów o podwykonawstwo.  

15. Określenie w projekcie umowy oraz umowie o podwykonawstwo wynagrodzenie 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie może przekroczyć 

wynagrodzenia Wykonawcy za roboty wynikające ze złożonej  przez niego oferty. 

Projekty umów oraz umowy zawierające takie postanowienia nie będą akceptowane 

przez Zamawiającego.   
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16.  Określenie w projekcie umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą nie 

będą przewidywały terminów realizacji uniemożliwiających terminową realizację 

zamówienia publicznego, oraz kary umowne nie będą wyższe niż zastrzeżone                     

w umowie z wykonawcą. Projekty umów oraz umowy zawierające takie postanowienia 

nie będą akceptowane przez Zamawiającego 

17. Projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkładane 

Zamawiającemu do akceptacji, powinny przewidywać dokonanie wszelkich odbiorów 

prac wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę przy udziale 

przedstawiciela Zamawiającego, zawierać zastrzeżenie iż odbiór wykonany bez 

udziału zamawiającego jest nieskuteczny, oraz stanowić konieczność  określenia                     

w protokołach odbioru zakresu rzeczowo i finansowego odbieranych  prac. Projekty 

umów oraz umowy nie  zawierające takich  postanowień  nie będą akceptowane przez 

Zamawiającego.   

18. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, na 

warunkach odmiennych niż zaakceptowane przez zamawiającego uważa się za 

niezgłoszenie podwykonawcy, w związku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje 

powstaniem po stronie zamawiającego solidarnej odpowiedzialności, o której mowa    

w art. 647¹ §5 KC 

19.  Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia  od Umowy bez skutków prawnych, 

w tym uiszczenia kary ze strony Zamawiającego  w przypadku minimum dwukrotnego 

naruszenia przez wykonawcę zasad zgłaszania Podwykonawców  w terminie 30 dni od 

powzięcia informacji o powyższej okoliczności.  

 

                                  Zatrudnienie pracowników 

§ 9 

 

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, podwykonawcy Wykonawcy lub dalsi 

podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniali pracowników 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, 

przy bezpośrednim wykonywaniu następujących czynności, niezbędnych dla 

wykonania przedmiotu umowy tj.  

1) robotnik budowlany – przy wykonywaniu robót  ogólnobudowlanych. 

2) monter instalacji sanitarnej  - przy wykonywaniu robót instalacyjnych  

3) brukarz   - przy wykonywaniu robót brukarskich.  

2. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

kompletny Wykaz Pracowników przeznaczonych do realizacji zamówienia, 

zatrudnionych na stanowiskach, o których mowa w ust. 1, niezależnie od tego czy 

pracownicy zatrudnieni są u Wykonawcy, podwykonawcy czy dalszego 

podwykonawcy, wraz z przypisanymi do tych osób czynnościami, które będą 

wykonywać w ramach umowy o pracę. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy wykonujący przedmiot umowy, wskazani 

w Wykazie Pracowników będą w okresie realizacji przedmiotu Umowy zatrudnieni na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

-Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.).  

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, wskazanych w Wykazie 

Pracowników, na inne posiadające co najmniej taką samą wiedzę, doświadczenie                    

i kwalifikacje, z zachowaniem wymogów dotyczących zatrudniania na podstawie 

umowy o pracę. O planowanej zmianie osób, przy pomocy których Wykonawca 

wykonuje przedmiot Umowy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić 

Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac. 
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5. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się 

przedłożyć do wglądu dokumenty  potwierdzające, że Przedmiot Umowy jest 

wykonywany przez osoby będące pracownikami. Dokumentami, o których mowa                    

w zdaniu pierwszym mogą być zanonimizowane kopie umów o pracę.  

6. W celu kontroli przestrzegania postanowień umowy przez Wykonawcę przedstawiciel 

Zamawiającego uprawniony jest w każdym czasie do weryfikacji tożsamości Personelu 

Wykonawcy uczestniczącego w realizacji przedmiotu umowy. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia do Państwowej Inspekcji Pracy                

z wnioskiem o kontrolę przestrzegania przepisów prawa pracy przez Wykonawcę, 

podwykonawców i dalszych podwykonawców Wykonawcy przy wykonywaniu 

przedmiotu Umowy. 

Ubezpieczenie 

§ 10 

 

1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego, zobowiązany jest  do posiadania 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (w szczególności odpowiedzialność cywilna 

za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich 

powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów 

mechanicznych). 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe na terenie budowy 

poniesione przez Zamawiającego i osoby trzecie, powstałe w związku z realizacją 

przedmiotu umowy. 

Zabezpieczenie ruchu 

§ 11 

 

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ruch pieszy oraz kołowy na czas trwania 

robót, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i zgodnie z przepisami organizacji ruchu, 

a po zakończeniu robót uporządkować teren budowy przywracając zajmowany odcinek 

pasa drogowego do poprzedniego stanu. 

 

Materiały i urządzenia 

§ 12 

 

Materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, powinny odpowiadać 

co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu  i stosowania w budownictwie 

i posiadać stosowne atesty i gwarancje, które Wykonawca zobowiązany jest przekazać 

Zamawiającemu przy podpisywaniu protokołu końcowego odbioru robót. 

 

Wynagrodzenie 

§ 13 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają, zgodnie ze złożoną przez 

Wykonawcę ofertą wybraną w trybie przetargu nieograniczonego, wynagrodzenie   

kosztorysowe w maksymalnej cenie całkowitej …………………………. zł. brutto 

słownie: ……………………………….… tj. netto ………………………. słownie: 

………………………………… oraz podatek od towarów  i usług o stawce 23%. 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie  zobowiązania  Zamawiającego 

w  stosunku  do  Wykonawcy zgodnie z § 2 pkt.1 

3. W przypadku wystąpienia robót określonych w § 2 pkt.1,2,3 wykonawca sporządzi 

kosztorys wykonawczy, który zostanie zatwierdzony przez osobę nadzorującą ze 

strony Zamawiającego.  
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4. Na całość wynagrodzenia składać się będzie cena jednostkowa przedstawiona               

w kosztorysie ofertowym Wykonawcy x ilość faktycznie wykonanych robót 

(wynagrodzenie kosztorysowe).  

5. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie ze środków Zarządu Dróg Powiatowych                

w Wieliczce. 

6. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,                         

w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia. 

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6,  dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

8. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

9. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający poinformuje o tym zamiarze 

wykonawcę (pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną). Wykonawca może zgłosić 

pisemne uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej 

informacji.  

10. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 9, w terminie wskazanym 

przez zamawiającego, zamawiający może: 

a. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

b. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 

c. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu  

podwykonawcy, zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia                        

z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

12. Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbędne do 

realizacji Umowy nie ujęte w kosztorysie ofertowym 

12.1 Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych, o których mowa w § 

2 pkt. 3. zostanie ustalone z zastosowaniem następujących zasad:  

a) jeżeli roboty wynikające z § 2 pkt. 3. Umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji      

w kosztorysie ofertowym, ale jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie 

ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez interpolację, Wykonawca jest 

zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia wyliczenia 

przedstawicielowi zamawiającego. 

b) jeżeli nie można wycenić robót, wynikających z § 2 pkt. 3 z zastosowaniem 

metody, o której mowa w pkt 12.1a, Wykonawca powinien przedłożyć do 

akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulację ceny jednostkowej tych 

robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich                 

cen publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, 



 

 12 

 

Intercenbud, itp.) dla województwa, w którym roboty są wykonywane, 

aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest 

sporządzana. Szczegółowa kalkulacja cenowa  jest podstawą do negocjacji.  

12.2 Wykonawca dokona wyliczeń, o których mowa w pkt 12 oraz przedstawi 

Zamawiającemu za pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do 

zatwierdzenia wysokość wynagrodzenia za roboty, o których mowa w § 2 pkt. 3. 

Umowy przed rozpoczęciem tych robót. 

12.3 Jeżeli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę do zatwierdzenia Zamawiającemu 

będzie wykonana niezgodnie z zasadami określonymi w pkt 12 Zamawiający 

wprowadzi korektę kalkulacji, stosując zasady określone w pkt 12 

 

Rozliczenie wynagrodzenia 

§ 14 

 

1. Rozliczanie wynagrodzenia dokonywane będzie na podstawie protokołów odbioru 

częściowych  i odbioru  końcowego.  

2. Zamawiający zastrzega że do dnia 15.12.2017 roku,  wykonawca może 

zgłosić gotowość do odbioru roboty budowlane o wartości nie 

przekraczającej 1 200 000,00 zł brutto.  

3. Strony ustalają następujący sposób rozliczania wynagrodzenia za wykonanie 

przedmiotu umowy:  

1) Wykonawca może wystawiać faktury/rachunki częściowe na podstawie protokołów 

odbiorów częściowych robót wykonanych bez istotnych wad.   

2) Faktura końcowa/rachunek końcowy wystawiona(y) zostanie po odbiorze 

końcowym przedmiotu umowy wykonanego bez istotnych wad. 

4. Warunkiem zapłaty części/całości wynagrodzenia jest dostarczenie Zamawiającemu: 

1) dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom (albo dowodów potwierdzających 

zapłatę niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom), lub 

2) oświadczenia Wykonawcy o realizacji części/całości zamówienia bez udziału 

podwykonawców. 

3) do faktury końcowej wykonawca dostarczy dodatkowo oświadczenie 

podwykonawców o pełnym zafakturowaniu  zakresu  robót wykonanych zgodnie               

z Umowami o podwykonawstwo oraz informację o stanie rozliczenia finansowego 

umowy o podwykonawstwo.  

4. Faktury będą wystawiane na:  

   Nabywca: Powiat Wielicki,   

                         NIP 683-17-42-730  

               Odbiorca: Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce ul. Słowackiego 29, 

                                32-020 Wieliczka 

5. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na 

fakturze/rachunku w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego 

faktury/rachunku wraz z dokumentami rozliczeniowymi określonymi w ust. 1, 2 i 3. 

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 13 ust. 6 umowy płatne będzie przelewem na 

konto podwykonawcy, lub dalszego podwykonawcy wskazane na fakturze/rachunku 

w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury/rachunku,                

z zastrzeżeniem § 13 ust. 9 umowy. 

7. Za datę zapłaty uważa się dzień, w którym został obciążony rachunek 

Zamawiającego. 

8. Wykonawca oświadcza, że jest/ nie jest  podatnikiem podatku od towarów i usług 

VAT. Numer Identyfikacji Podatkowej Wykonawcy: ………………………… 
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9. Zamawiający nie wyraża zgody na cesje wierzytelności wynikających z umowy.     

 

Kary umowne 

§ 15   

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy: w wysokości 0,1 % maksymalnej 

ceny całkowitej brutto określonej w § 13 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, 

maksymalnie do 10% tej ceny, 

2) za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w okresie obowiązywania rękojmi,                  

w wysokości 0,2 % maksymalnej ceny całkowitej brutto określonej § 13 ust. 1 

umowy za każdy dzień zwłoki, maksymalnie do 10 % tej ceny, 

3) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty:              

w wysokości 0,2 % maksymalnej ceny całkowitej brutto określonej w § 13 ust.1 

umowy, jednak nie więcej niż 10 % ceny całkowitej brutto określonej w danej 

umowie o podwykonawstwo, 

4) z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego (faktury) 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,1 % maksymalnej 

ceny całkowitej brutto określonej w §13 ust. 1 umowy, jednak łącznie kara                   

z tytułu nieterminowej zapłaty nie może  wynieść więcej niż 10 % ceny całkowitej 

brutto określonej w danej umowie o podwykonawstwo, 

5) z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego (faktury) podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom tej zapłaty w wysokości 0,4 % maksymalnej ceny 

całkowitej brutto określonej w § 13 ust. 1 umowy, jednak łącznie kara z tytułu 

nieterminowej zapłaty nie może  wynieść więcej niż 10 % ceny całkowitej brutto 

określonej w danej umowie o podwykonawstwo, 

6) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy                                

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także z tytułu 

nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu zmian umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane w wysokości 0,02 % maksymalnej ceny 

całkowitej brutto określonej w § 13 ust. 1 umowy, jednak nie więcej niż 10 % 

ceny całkowitej brutto określonej w danej umowie  o podwykonawstwo,  

7) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                 

o podwykonawstwo, a także z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność   

z oryginałem kopii zmiany umowy o podwykonawstwo: w wysokości 0,02 % 

maksymalnej ceny całkowitej brutto określonej w § 13 ust. 1 umowy, jednak nie 

więcej niż 10 % ceny całkowitej brutto określonej w danej umowie                                

o podwykonawstwo,  

8) za naruszenie obowiązku wykonywania przedmiotu Umowy za pośrednictwem 

osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) 

za każdy ujawniony przypadek w którym Wykonawca, podwykonawca 

Wykonawcy lub dalszy podwykonawca wykonuje przedmiot umowy za 

pośrednictwem osoby nie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, w sytuacji 

kiedy zgodnie z SIWZ winien zatrudniać na tym stanowisku osobę zatrudnioną na 

podstawie umowy o pracę – za każdą osobę, która zgodnie z SIWZ powinna być 

zatrudniona na podstawie umowy o pracę, 

9) obowiązek zapłaty kar umownych z tytułu wykonywania przedmiotu umowy przez 

osoby, które zgodnie z SIWZ powinny być zatrudnione na podstawie umowy                   

o prace powstaje odrębnie przy każdym ujawnionym przypadku w trakcie kontroli.  

W przypadku powtarzających się tych samych osób naliczenie kary będzie 

podwójne w wysokości 1000,00 zł.    
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10) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy w wysokości 10 % maksymalnej ceny całkowitej brutto 

zamówienia określonej w § 13 ust. 1 umowy. 

2. Kary umowne mogą zostać potrącone z płatności objętych fakturą/rachunkiem 

wystawioną(ym) przez Wykonawcę. 

§ 16 

 

Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej 

szkody, na zasadach ogólnych. 

 

Rękojmia za wady/gwarancja jakości 

§ 17 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości obejmujacej cały 

przedmiot  niniejszej umowy na okres …….. miesięcy zgodnie z pkt. 5 formularza 

oferty oraz rękojmi za wady fizyczne na okres 60 miesięcy liczony od daty 

podpisania protokołu odbioru 

2. W okresie obowiązywania rękojmi za wady Wykonawca zobowiązuje się do 

bezpłatnego usunięcia usterek w terminie 3 dni jeżeli będzie to możliwe technicznie 

lub w innym terminie uzgodnionym przez strony, nie dłuższym niż 14 dni. 

3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad powstałych w okresie obowiązywania rękojmi za 

wady w terminie określonym w ustępie poprzedzającym, Zamawiający ma prawo 

usunąć wady zastępczo na koszt Wykonawcy. 

4. Zastosowanie wykonania zastępczego nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do 

żądania zapłaty przez Wykonawcę kar umownych. 

5. Zamawiający może wykonać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.  

6. W przypadku niespełnienia warunków określonych w Specyfikacji Technicznej 

odnośnie wymagań dotyczących wykonania robót, wykonawca jest zobowiązany do 

nieodpłatnego usunięcia wad.  

7. Zamawiający może zgłaszać wady w dowolnym terminie trwania gwarancji                      

i  rękojmi, a wykonawca zobowiązuje się je usunąć w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie potwierdzić na piśmie, 

faksem lub poczta elektroniczną otrzymanie zgłoszenia wady. Jeżeli w terminie 24 

godzin od zgłoszenia wady Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uważa się że 

wykonawca  takie potwierdzenie złożył z chwilą upływu tego terminu.   

8. Za zgodą zamawiającego termin  naprawy gwarancyjnej w uzasadnionych 

przypadkach może ulec wydłużeniu w zależności od rodzaju wady i możliwości jej 

usunięcia.  

9. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie zamawiającego                      

o usunięciu wad, oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru 

zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Usunięcie wady powinno być 

stwierdzone protokolarnie.  

10. Jeżeli wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty upływu  terminu 

wyznaczonego przez Zamawiającego na ich  usunięcie, to Zamawiający może zlecić 

usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca oświadcza że 

wyraża zgodę. Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę co najmniej 

3 dni wcześniej o zamiarze zlecenia usunięcia wad stronie trzeciej. 

11. Zamawiający może dochodzić roszczeń z  tytułu gwarancji jakości i rękojmi za 

wady po upływie terminu określonego w pkt. 1, jeżeli zgłoszenie o  wadzie  zostało 

wysłane do Wykonawcy przed upływem tergo terminu.  
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12. Jeżeli w okresie gwarancji przedmiot objęty gwarancją lub jego część w zakresie 

dotyczącym urządzeń obcych  dwukrotnie będzie przedmiotem reklamacji, to przy 

trzeciej reklamacji podlega wymianie na nowy, wolny od wad, bez względu na 

możliwość i dopuszczalność  naprawy.  

13. Umowa w części określającej obowiązki wykonawcy z tytułu gwarancji, 

jakości oraz rękojmi za wady  po odbiorze końcowym przedmiotu umowy, 

będzie stanowić dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu 

cywilnego.  

14.  Do biegu terminu gwarancji stosuje się art. 581 Kodeksu Cywilnego. 

 

Odstąpienie od umowy 

§ 18 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w części            

wykonanej lub niewykonanej bez wyznaczania dodatkowego terminu do wykonania 

zobowiązania w przypadku nie usunięcia w ustalonym terminie istotnych wad                       

w wykonaniu przedmiotu umowy. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w części wykonanej lub 

niewykonanej, jeżeli wykonanie przedmiotu umowy stanie się niemożliwe wskutek 

okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w części            

wykonanej lub niewykonanej, w przypadku naruszenia przez Wykonawcę       

postanowień niniejszej umowy, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do 

zaniechania naruszenia i wezwania do należytego wykonywania umowy. 

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach, a Wykonawca wówczas może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

5. Odstąpienie Zamawiającego od umowy może być spowodowane koniecznością 

wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, lub koniecznością dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą 

niż 5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

6. W przypadku wypowiedzenia lub skutecznego odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz 

Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół 

inwentaryzacji prac na dzień odstąpienia w terminie 7 dni od daty odstąpienia od 

umowy lub wypowiedzenia umowy. 

2) Wykonawca zabezpieczy teren na którym prowadzono roboty w zakresie 

obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,  która wypowiedziała umowę lub 

strony, która nie wykonując lub wykonując nieprawidłowo postanowienia niniejszej 

umowy doprowadziła drugą stronę do skutecznego odstąpienia od umowy. 

3) Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego przedmiot umowy wykonany 

do czasu wypowiedzenia lub skutecznego odstąpienia od umowy  i nie później niż 

w terminie 30 dni usunie z terenu prowadzonych robót urządzenia zaplecza przez 

siebie dostarczone lub wniesione.  

4) Zamawiający dokona odbioru oraz zapłaci wynagrodzenie za roboty, które zostały 

wykonane do dnia wypowiedzenia lub skutecznego odstąpienia od umowy, a także 

przejmie od Wykonawcy pod swój dozór teren robót. 

7. Wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej                       

i powinno zawierać uzasadnienie. 
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Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

§ 19 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, 

stosownie do art. 147 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień 

Publicznych, tekst jednolity (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) Zabezpieczenie służy 

pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

Wysokość zabezpieczenia ustala się na 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie tj. 

……….. zł. 

2. Kwota ta zostanie wniesiona przed podpisaniem umowy i zwrócona (lub zwolniona)              

w następujący sposób:  

1) 70 % wartości zabezpieczenia w ciągu 30 dni od dnia przekazania przez 

Wykonawcę robót budowlanych i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako 

należycie wykonanych, 

2) 30  % wartości zabezpieczenia nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 

rękojmi za wady. 

Zmiany umowy 

§ 20 

 

1. Zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia zakresu wykonywanych 

robót zgodnie z § 2 pkt. 1.5 o wykonanie przebudowy sieci teletechnicznych                             

i elektroenergetycznych. Właściciele sieci mogą wykonać przebudowę sieci 

we własnym zakresie.  

3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadku wystąpienia 

okoliczności o których mowa w § 2 pkt. 4 i 7  

4. Strony dopuszczają możliwość dokonywania zmian w Umowie wyłącznie z  przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy i mających istotny wpływ na wykonanie przedmiotu 

Umowy, w następujących sytuacjach: 

a) wystąpienia opadów atmosferycznych ciągłych  uniemożliwiających prowadzenie prac 

objętych niniejszą umową o liczbę dni w których te opady wystąpiły.(Opad ciągły – 

min. 3 doby)  

b) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu 

zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi 

Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu 

budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. 

okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia 

robót, 

c) Jeżeli przyczyny z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu 

zakończenia robót,  będą następstwem okoliczności przedłużających się uzgodnień                

i terminów realizacji robót budowlanych przy  przebudowie  sieci przez ich 

właścicieli  (  sieć - gazowa teletechniczna i elektroenergetyczna )  

d) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe 

wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: 

Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków 

atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

e) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych 

do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz 

udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację 

przedmiotu Umowy,  
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f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 

przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia 

tych kolizji 

g) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu  nie dopuszczania do ich 

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez 

uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

h) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z 

jej postanowieniami. 

i) zmiany przepisów prawnych, mających wpływ na wysokość wynagrodzenia, 

j) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur 

administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie 

postępowania administracyjnego, 

k) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu  nie dopuszczania do ich 

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez 

uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

l) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji Projektowej, 

rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania 

niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych 

założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

m) zmiany obowiązującej stawki VAT, 

n) wydania Polecenia Zmiany 

o) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, 

przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż 

wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych Wad tej 

Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem przedmiotu Umowy, 

p) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji 

projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, 

wynikających z art. 36a ust. 1 PrBud, 

q) wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych 

w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub 

błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 

r) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa 

5. Jeżeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji zadania zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej, dla zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia będzie konieczne 

dokonanie Zmiany, wówczas Wykonawca zgłosi konieczność jej wprowadzenia 

Zamawiającemu. Zamawiający oceni wystąpienie Wykonawcy, i jeżeli uzna Zmianę za 

konieczną, niezbędną i uzasadnioną technicznie, zainicjuje wówczas wprowadzenie 

Zmiany w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji Zadania (Polecenie 

Zmiany). 

6. Zmiany, jak opisano powyżej, mogą być również zainicjowane przez Zamawiającego  

w jakimkolwiek momencie przed dokonaniem odbioru końcowego albo przez danie 

polecenia, albo przez wyrażenie życzenia, aby Wykonawca przedłożył propozycję. 

Zmiana może obejmować zwiększenie, zmniejszenie lub zamianę  robót budowlanych.  

7. Wykonawca nie wprowadzi żadnych zmian jeśli Zamawiający nie poleci Zmiany.  

W przeciwnym przypadku, Wykonawca może być zobowiązany do przywrócenia Robót 

do stanu sprzed wprowadzonej Zmiany, w tym ewentualnej rozbiórki wykonanych 

Robót, na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca nie wywiąże się  

z nałożonego obowiązku w terminie wskazanym przez Konsultanta, Zamawiający 
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będzie uprawniony do przywrócenia Robót do stanu sprzed wprowadzonej Zmiany, na 

koszt Wykonawcy, również przez osoby trzecie (wykonanie zastępcze).  

8. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub 

dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez 

Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych 

dotyczących realizacji projektu. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 21 

 

Strony postanawiają, że Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności 

wynikającej z niniejszej umowy. 

 

§ 22 

 

Spory wynikłe z niniejszej umowy podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

§ 23 

 

W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Ustawy Kodeks 

Cywilny. 

 

§ 24 

 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, 

trzy dla Zamawiającego. 

 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 


