wzor ZDP.ZP.271.12.2018

zatacznik B
Umowa nr ZDP.ZP.2720..2018
zawarta w dniu soeereeceranaee. w Wieliczce pomiedzy Powiatem Wielickim, ul. Dembowskiego

2, 32-020 Wieliczka, reprezentowanym przez mgr inz. Grzegorza ketoche - Dyrektora
Zarzadu Drég Powiatowych w Wieliczce ul. Stowackiego 29, 32-020 Wieliczka,
zwanym dalej ,Zamawiajacym”,

........................................................................... , wybrang przez Zamawiajacego
w trybie przetargu nieograniczonego zwang dalej ,Wykonawcq”

Q

gl
Strony oswiadczaja, ze niniejsza umowa zawarta jest zgodnie z wymogami ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamowien Publicznych, tekst jednolity (Dz.U. z 2017 r.
poz. 1579) a Wykonawca zostat wybrany przez Zamawiajacego zgodnie z art. 39 ww.
ustawy w wyniku rozstrzygniecia przetargu nieograniczonego nr ZDP.ZP.271.12.2018

Przedmiot umowy

§2

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

~Przebudowa drogi powiatowej nr 2037K Wieliczka -Czarnochowice od drogi
krajowej nr 94 do istniejacego chodnika w miejscowosci Czarnochowice.”

1.1 Opis przedmiotu zamoéwienia:
Przedmiot zamowienia obejmuje: Przebudowe drogi powiatowej nr 2037K
Wieliczka -Czarnochowice od drogi krajowej nr 94 do istniejacego
chodnika w miejscowosci Czarnochowice zgodnie ze zgtoszeniem robdt nie
wymagajacych pozwolenia nr BGN.6743.W.256.2017 z dnia 27.11.2017, nr
BGN.6743.W.75.2018 z dnia 08.03.2018, oraz z dnia 25.01.2018 nr WI-
X1.7843.23.5.2018MM.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa matopolskiego,
w powiecie wielickim, w gminie Wieliczka w miejscowosci Czarnochowice.

1.2 Zakres robot obejmuje:

1) budowe lewostronnego chodnika dla pieszych o szerokosci 2m
2) przebudowa istniejgcej nawierzchni w granicach pasa drogowego.
3) przebudowe linii napowietrznej nN.
1.3 Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia okresla dokumentacja projektowa bedaca
zatgcznikiem C do SIWZ.
1) zat.Cl.1-zgtoszenie przebudowy drogi BGN.6743.W.256.2017 z dnia 27.11.2017
2) zat. Cl.2-zgtoszenie przebudowy drogi BGN.6743.W.75.2018 z dnia 08.03.2018
3) zat.Cl.3-zgtoszenie przebudowy drogi WI-XI1.7843.23.5.2018MM z dnia
25.01.2018
4) zat. C2 - Projekt budowlany
5) zat. C3 - Projekt wykonawczy branza drogowa
6) zat. C4 - Projekt wykonawczy branza elektryczna
7) zat. C5 - Projekt organizacji ruchu
8) zat. C6 - SST
9) zat. C 7 - Operat wodnoprawny + decyzja
10)zat. C8 - Protokot z narady koordynacyjnej
11)zat. C9 - dokumentacja geotechniczna
12)zat. C10 - Przedmiar robét —branza drogowa
13) zat. C11 - Przedmiar robdt -branza elektryczna



1.5 Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ inwestycje zgodnie z SIWZ i oferta

Wykonawcy stanowigcqg zatacznik do niniejszej umowy, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujacymi w Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa
powszechnie obowigzujacego, w terminie okreslonym w umowie na roboty
budowlane. W trakcie realizacji zamowienia nalezy: zapewni¢ osoby kierujace
budowg i robotami budowlanymi posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
zapewnic kompleksowa obstuge geodezyjng na czas realizacji zadania,
zabezpieczy¢ roboty w pasach drdg publicznych wraz z wykonaniem
i zatwierdzeniem niezbednych projektéw tymczasowej organizacji ruchu, wykonac¢
dokumentacje powykonawcza.

1.6 Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszystkie roboty budowlane opisane

dokumentacjq projektowg i SIWZ z zatacznikami, niezbedne do realizacji
przedmiotu umowy. Dokumenty te bedq traktowane jako wzajemnie sie
objasniajgce. Do celow interpretacyjnych dokumenty bedg miaty kolejnosé:
projekt wykonawczy

SST

umowa

SIWZ

oferta wykonawcy

e wWwN e

1.7 Opracowania i dokumenty wymienione w pkt. 1.6 stanowig zataczniki do niniejszej

w

D

()]

7

8

umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia zamawiajgcego o przeszkodach
w prawidtowym wykonaniu robot.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty
wyszczegdblnione w przedmiarze robét a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy
zgodnie z projektem wykonawczym.

Jezeli wykonanie robdt, o ktérych mowa w pkt. 3 bedzie prowadzito do zwiekszenia lub
zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy robét musi by¢ poprzedzone zmiang umowy.
Wynagrodzenie z tytutu realizacji robdt bedzie ustalone zgodnie z §13 pkt. 12

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét zamiennych w stosunku do robot

budowlanych opisanych w projekcie wykonawczym jezeli ich wykonanie jest konieczne
dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach okreslonych
w § 20 (zmiany umowy ) Umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa

w pkt 1, pkt 2 i pkt 3, ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych
z Zamawiajacym polecen a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen,
w szczegodlnosci poprzez: zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robét budowlanych na
ilosci dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu Umowy Ilub pominiecie
poszczegollnych robot budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli
zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu wykonawczego,

Protokot koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez
Zamawiajgcego, i podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz Wykonawce.

Zatgcznikiem do protokotu koniecznosci, stanowigcym jego integralng czesé, jest
protokdét z negocjacji dotyczacych wyceny robot z Wykonawca zatwierdzony przez
wykonawce i zaakceptowany przez przedstawiciela Zamawiajacego.
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9 Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktérych mowa w pkt 7, protokotu koniecznosci,
o ktérym mowa w pkt 8 lub protokotu negocjacji, o ktérym mowa w pkt 9, nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku realizacji odpowiednio: polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego lub postanowien Protokotu koniecznosci. :polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego lub postanowien Protokotu koniecznosci.

Sposob wykonania umowy
§3

1. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z miejscem realizacji zadania, dostarczong
przez Zamawiajacego Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz jej
zatgcznikami i zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy wedtug ww. dokumentéw,
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, obowigzujacymi przepisami prawa
w tym prawa budowlanego, zasadami sztuki budowlanej i rzetelnej wiedzy technicznej
oraz etykietg zawodowa.

2. Strony zgodnie ustalajg, ze postanowienia i zobowigzania Wykonawcy zawarte
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia i jej zatgcznikach, zaakceptowane
przez Wykonawce poprzez ztozenie oferty zgodnej z jej trescig, stanowig integralng
czesc niniejszej umowy.

3. Zamawiajacy udostepni Wykonawcy wszelkie pozwolenia, dokumentacje i uzgodnienia
zwigzane z realizacjgq przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania na swdéj koszt zmian Dokumentacji
projektowej w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy.

5. Wytacznie w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji
projektowe]j jest nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez
Wykonawce, koszty modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac
obcigzajg Wykonawce.

Obowiazki stron
§4

1. Do zadan Wykonawcy nalezy wykonanie zadania pod nazwa: ,Przebudowa drogi
powiatowej nr 2037K Wieliczka —Czarnochowice od drogi krajowej nr 94 do
istniejacego chodnika w miejscowosci Czarnochowice.” zgodnie ze zgtoszeniem
robét nie wymagajacych pozwolenia nr BGN.6743.W.256.2017 z dnia 27.11.2017, nr
BGN.6743.W.75.2018 z dnia 08.03.2018, oraz z dnia 25.01.2018 nr WI-
X1.7843.23.5.2018MM.

1) wykonanie i utrzymanie na wtasny koszt urzadzen i obiektow tymczasowych na
terenie budowy ( w tym zaplecza budowy),

2) zapewnienie kierownika budowy posiadajgcego odpowiednie kwalifikacje do
kierowania budowa, oraz kierownikdow robot branzowych jezeli zaistnieje taka
potrzeba, posiadajacych niezbedne uprawnienia budowlane zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r prawo budowlane,

3) przeprowadzenie wymaganych préb i badan, uzyskanie odbioréow robat.

4) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na czas realizacji zadania.

5) Utrzymanie terenu budowy utrzymac w porzadku i bezpieczenstwie, bez przeszkadd
komunikacyjnych, zgodnie z przepisami bhp i ppoz. oraz zabezpieczyé mienie
znajdujace sie na terenie budowy.

6) zabezpieczenie zabezpieczenia ruchu pieszego oraz kotowego na czas trwania robdt,
z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa i zgodnie z przepisami organizacji ruchu,
a po zakonczeniu robét uporzadkowac teren budowy przywracajac do poprzedniego
stanu,

7) podjecie, na wtasng odpowiedzialnos¢ i na wiasny koszt, srodkéw zapobiegawczych
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8)

wymaganych przez okolicznosci, koniecznych aby nie narusza¢ praw wiascicieli
posesji i budynkdow sasiadujacych z terenem budowy oraz minimalizowac zaktocenia
lub szkody wynikajace z prowadzenia robot budowlanych,

sporzadzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej zawierajacej:

a) Strone tytutowq,

b) Spis zawartosci,

c) Notatki stuzbowe i protokoty z rad technicznych,

d) Protokoty koniecznosci,

e) Protokoty odbiordow (czesciowych/koncowego),

f) Atesty, gwarancje, certyfikaty materiatdw wbudowanych oraz w razie
koniecznosci wyniki badan.

g) powykonawczg dokumentacje geodezyjng =zatwierdzong przez wtasciwy
o$rodek geodezyjny (w wersji papierowej i elektronicznej pdf. i dwg.)

h) Inne dokumenty, szkice, rysunki istotne do realizacji i rozliczenia budowy.

i) Na stronie tytutowej winna znalezé sie co najmniej: nazwa opracowania, numer
Umowy, nazwa Wykonawcy Inwestycji, nazwa Inwestycji, nazwa
zamawiajacego, data opracowania, nazwa i podpis Wykonawcy.

j) Dokumentacja Koncowa Inwestycji winna by¢ przygotowana w jednym
1 egzemplarzu w wersji papierowej.

2. Do zadahn Zamawiajacego nalezy:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

Przekazanie niezbednych petnomocnictw i upowaznien koniecznych do wykonania
zamowienia

Protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie okreslonym w § 5 pkt.1
niniejszej umowy

Zapewnienie nadzoru nad realizacjg robot oraz zarzadzanie zadaniem.
Dokonywanie odbioréw robdt ulegajacych zakryciu badz zanikajacych.
Dokonywanie odbioréw czesciowych i koncowego zgodnie z §7 pkt.2 niniejszej
umowy

dokonywanie ptatnosci zgodnie z §14 pkt.5 niniejszej umowy.

Terminy

§5

1. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:

1) Termin rozpoczecia robét — 7 dni od podpisania umowy
2) Termin wykonania przedmiotu umowy: 30.11.2018

2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od podpisania
umowy.

Personel

§6

1. Wykonawca:

1)

2)

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do kierowania budowg personel wskazany
w zfozonej przez siebie Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiek z oséb,
o ktorych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Osoby zastepujace musza spetnia¢ warunki,
co najmniej takie same lub wyzsze niz okreslone dla danego stanowiska w SIWZ.
Zmiana taka nie wymaga sporzadzenia aneksu do niniejszej Umowy.



3) Skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych osdb
niz wskazane w ofercie Wykonawcy moze stanowic¢ podstawe odstgpienia od umowy
przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

4) Wykonawca wyznacza Pana/Pania ... jako Kierownika Zadania,
ktérego Wykonawca upowaznia do nadzorowania i zarzadzania realizacja Umowy
oraz do bezposrednich kontaktdw z Zamawiajacym w zakresie realizacji robét
budowlanych.

5) Wykonawca wyznacza Pana/Paniq .ccvevevssssss wskazanego w ofercie jako Kierownika
budowy/robét. Bedzie on petnit obowigzki Kierownika budowy/robdt w mysl art. 22
Prawa Budowlanego.

Zamawiajacy:

1) Zamawiajacy ustanawia do koordynowania swoich dziatan przedstawiciela
Zamawiajacego W 0SOobie: ...

2) Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do zmiany osoby wskazanej w ust. 2.
O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed
dokonaniem zmiany. Powyzsza zmiana nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Odbior
8§7
Dowodem wykonania przedmiotu umowy jest protokdt odbioru czesciowy oraz protokot
odbioru koncowego.
. Zamawiajacy przystapi do czynnosci odbioru w terminie 14 dni od daty
zgloszenia przez Wykonawce na pismie gotowosci do odbioru.
W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu
komplet dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegdlnosci: zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organdw, protokoty
odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty
i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami
dokonanymi w toku budowy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub korncowego zostang stwierdzone
istotne wady, Zamawiajacy moze odmoéwi¢ dokonania odbioru, wyznaczy termin
usuniecia wad nie dtuzszy niz 14 dni i do tego czasu zostang przerwane czynnosci
odbioru. Po otrzymaniu od Wykonawcy zgtoszenia o usunieciu wad, Zamawiajacy
w terminie 3 dni roboczych wznowi czynnosci odbioru.
W sytuacji gdy wady nie sg istotne, Zamawiajacy moze, obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy w odpowiednim stosunku. Potrgcenia z tytutu jakosci nie wptywajg na bieg
gwarancji i rekojmi za wady.
Odbiér koncowy robdt przeprowadzony zostanie przez komisje w obecnosci inspektora
nadzoru.
Podwykonawcy
§8
Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy sitami wtasnymi lub przy pomocy
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw.
Okreslenie robét ktére Wykonawca wykonywac bedzie samodzielnie lub za pomocg
podwykonawcow oraz wybdr podwykonawcéw nalezy do Wykonawcy, z zastrzezeniem
ust. 3 - 5.
Zakres robdt, jaki Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcom, okreslony zostat
w ofercie. Rozszerzenie zakresu ww. robot nastgpi¢ moze jedynie po uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego.
Jezeli w toku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego Wykonawca powotat
sie na zasadzie okreslonej w art. 22a ust. 4 ustawy Prawo zamdwien publicznych na
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10.

zasoby innych podmiotéw, celem wykazania spetnienia warunkéw dotyczacych
wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych Ilub doswiadczenia, Wykonawca moze
wykonywac roboty budowlane lub ustugi do realizacji ktérych te zdolnosci sag
wymagane, jedynie przy pomocy podmiotédw na zasoby ktérych sie powotywat, jako
podwykonawcow, z zastrzezeniem ust. 5.
Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy bedacego podmiotem, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w toku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego,
na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy prawo zamowien publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu jest mozliwa, o ile Wykonawca
wykaze Zamawiajgcemu, przed dopuszczeniem nowego podwykonawcy do
wykonywania robot budowlanych lub ustug, ze proponowany inny podwykonawca
samodzielnie spetnia ww. warunki w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego.
Umowa zawarta z podwykonawcg (podwykonawcami) musi zawiera¢ obowigzek
podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw) do informowania Zamawiajgcego,
w sytuacjach wynikajacych z Umowy lub na kazdorazowe Zzadanie Zamawiajgcego,
o stanie rozliczen pomiedzy Wykonawcg a podwykonawca.
Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca poda
Zamawiajgqcemu, w formie pisemnej, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe znanych mu juz podwykonawcéw, za pomoca ktérych wykonywac bedzie
przedmiot zamowienia (wraz z danymi oso6b do kontaktu z nimi). Wykonawca
zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach ww. danych w trakcie wykonywania
przedmiotu umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow,
ktérym w podzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub
ustug.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane jest obowigzany,
w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia zamawiajacemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy — powyzsze dotyczy odpowiednio zmian umowy o podwykonawstwo.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej. Umowa o podwykonawstwo
musi  przewidywa¢ ptatnosci wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszego
podwykonawcy za rzeczywiscie wykonane prace, w terminach zgodnych z terminami
ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy, tak aby w terminach odbioréw czesciowych
i koncowego przedmiotu Umowy przez Zmawiajgcego, wszystkie wykonane przez
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw prace objete byty wystawionymi przez
nich fakturami i rachunkami.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedlozenia projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu zmiany
umowy o podwykonawstwo, zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo (projektu zmiany umowy o podwykonawstwo) niespetniajacej
wymagan okreslonych w niniejszej umowie oraz w specyfikacji istotnych warunkdéw
zamowienia, a takze gdy bedzie przewidywata termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy
niz okreslony w ust. 9. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen w ww. terminie jest
réwnoznaczne z akceptacjg projektu umowy (projektu zmiany umowy).
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca jest obowigzany do
przedtozenia zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze kopii
zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia (zmiany). Niezgtoszenie
pisemnego sprzeciwu przez Zamawiajagcego w terminie 14 dni jest rdwnoznaczne z
akceptacjg umowy (zmiany umowy).
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca jest obowigzany do
przedtozenia zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, (a takze kopii
zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi)
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia (zmiany), z wytgaczeniem umodw
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego, oraz z wylgczeniem umow, ktérych przedmiotem sg dostawy
materiatdw i paliw oraz ustugi transportu i wynajmu sprzetu. Wytaczenia nie dotyczg
umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.
Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz okreslony w ust. 9, zamawiajacy
poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
w terminie 7 dni od dnia doreczenia informacji (pisemnie, faksem Iub drogg
elektroniczng) pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji, nie moga przewidywa¢ formy tworzenia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez potracenia
z naleznosci za wykonane przez podwykonawce |lub dalszego podwykonawce
prace. Projekty umoéw oraz umowy =zawierajgce takie postanowienia nie bedq
akceptowane przez Zamawiajacego.
Projekt uméw o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo muszg zawiera¢ zapisy
dotyczace obowigzku przedktadania do akceptacji uméw o podwykonawstwo.
Okreslenie w projekcie umowy oraz umowie o podwykonawstwo wynagrodzenie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia
Wykonawcy za roboty wynikajgce ze ztozonej przez niego oferty. Projekty umow oraz
umowy zawierajqce takie postanowienia nie bedq akceptowane przez Zamawiajgcego.
Okreslenie w projekcie umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca nie bedg
przewidywaty termindw realizacji uniemozliwiajacych terminowg realizacje zaméwienia
publicznego.
Projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajacemu do akceptacji, powinny przewidywac¢ dokonanie wszelkich odbiorow
prac wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce przy udziale
przedstawiciela Zamawiajacego, zawiera¢ zastrzezenie iz odbiér wykonany bez
udziatu zamawiajgacego jest nieskuteczny, oraz stanowi¢ konieczno$¢ okreslenia
w protokotach odbioru zakresu rzeczowo i finansowego odbieranych prac. Projekty
umow oraz umowy nie zawierajace takich postanowien nie bedg akceptowane przez
Zamawiajgcego.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, na
warunkach odmiennych niz zaakceptowane przez zamawiajacego uwaza sie za
niezgtoszenie podwykonawcy, w zwigzku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje
powstaniem po stronie zamawiajacego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa
w art. 6471 §5 KC
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od Umowy bez skutkéw prawnych,
w tym uiszczenia kary ze strony Zamawiajacego w przypadku minimum dwukrotnego
naruszenia przez wykonawce zasad zgtaszania Podwykonawcow w terminie 30 dni od
powziecia informacji o powyzszej okolicznosci.
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Zatrudnienie pracownikow

8§9

1. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca, podwykonawcy Wykonawcy Ilub dalsi
podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamodwienia zatrudniali pracownikéw
zatrudnionych na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy,
przy bezposrednim wykonywaniu nastepujacych czynnosci, niezbednych dla wykonania
przedmiotu umowy tj.

1) robotnik budowlany - przy wykonywaniu robdt ogoélnobudowlanych.
2) brukarz - przy wykonywaniu robot brukarskich.

2. Najpozniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
kompletny Wykaz Pracownikdw przeznaczonych do realizacji zamdwienia,
zatrudnionych na stanowiskach, o ktérych mowa w ust. 1, niezaleznie od tego czy
pracownicy zatrudnieni sg u Wykonawcy, podwykonawcy czy dalszego podwykonawcy,
wraz z przypisanymi do tych osdéb czynnosciami, ktére bedg wykonywaé¢ w ramach
umowy o prace.

3. Wykonawca zobowigzuje sie, ze Pracownicy wykonujacy przedmiot umowy, wskazani
w Wykazie Pracownikéw beda w okresie realizacji przedmiotu Umowy zatrudnieni na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy ( t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 198.).

4. Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
nie krétszym niz 3 dni robocze, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ do wgladu
dokumenty potwierdzajace, ze Przedmiot Umowy jest wykonywany przez osoby
bedace pracownikami. Dokumentami, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym mogg by¢
zanonimizowane kopie uméw o prace.

5. W celu kontroli przestrzegania postanowien umowy przez Wykonawce przedstawiciel
Zamawiajgcego uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji tozsamosci Personelu
Wykonawcy uczestniczgacego w realizacji przedmiotu umowy.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wystgpienia do Panstwowej Inspekcji Pracy
z wnioskiem o kontrole przestrzegania przepiséw prawa pracy przez Wykonawce,
podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw Wykonawcy przy wykonywaniu
przedmiotu Umowy.

Ubezpieczenie
§ 10

1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego, zobowigzany jest do posiadania
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (w szczegdlnosci odpowiedzialnos$¢ cywilna
za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkdéw pracownikéw i oséb trzecich
powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow
mechanicznych).

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wynikie na terenie budowy
poniesione przez Zamawiajacego i osoby trzecie, powstate w zwigzku z realizacjq
przedmiotu umowy.

Zabezpieczenie ruchu
§ 11

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ ruch pieszy oraz kotowy na czas trwania robot,

z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa i zgodnie z przepisami organizacji ruchu, a po

zakonczeniu robot uporzadkowac teren budowy przywracajac zajmowany odcinek pasa

drogowego do poprzedniego stanu.



Materialy i urzadzenia
g§12

Materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, powinny odpowiadac
co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
i posiada¢ stosowne atesty i gwarancje, ktore Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajacemu przy podpisywaniu protokotu koncowego odbioru robét.

10.

Wynagrodzenie
§ 13
Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalaja, zgodnie ze zlozong przez
Wykonawce ofertg wybrang w trybie przetargu nieograniczonego, wynagrodzenie
kosztorysowe w maksymalnej cenie catkowitej ..........cceveiiiiniininnnnns zt. brutto
SIOWNIE: sevveveresesesasesesesasasasnnnnanannss tj. netto . stownie:
....................................... oraz podatek od towardw i ustug o stawce 23%.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszelkie zobowigzania Zamawiajacego
w stosunku do Wykonawcy zgodnie z § 2 pkt.1
W przypadku wystgpienia robét okreslonych w § 2 pkt. 1,2,3 wykonawca sporzadzi
kosztorys wykonawczy, ktéry zostanie zatwierdzony przez osobe nadzorujaca ze strony
Zamawiajgcego.
Na cato$¢ wynagrodzenia skitada¢ sie bedzie cena jednostkowa przedstawiona
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy x ilos¢ faktycznie wykonanych robdt
(wynagrodzenie kosztorysowe).
Wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie ze srodkéw Zarzadu Drég Powiatowych
w Wieliczce.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane Ilub ktéry zawart przedfozong zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 6, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej
za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy poinformuje o tym zamiarze
wykonawce (pisemnie, faksem lub drogg elektroniczng). Wykonawca moze zgtosic¢
pisemne uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej
informaciji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktédrych mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo



3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.

11. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia

Z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

12. Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbedne do

realizacji Umowy nie ujete w kosztorysie ofertowym

12.1 Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robdét budowlanych, o ktérych mowa

w § 2 pkt. 3. zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

1) jezeli roboty wynikajace z § 2 pkt. 3. Umowy, nie odpowiadajq opisowi pozycji
w kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny
jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest
zobowigzany do wyliczenia ceny taka metodq i przedtozenia wyliczenia
przedstawicielowi zamawiajgcego.

2) jezeli nie mozna wycenic robot, wynikajacych z § 2 pkt. 3 z zastosowaniem metody,
o ktorej mowa w pkt 12.1 ppkt.1 Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptaciji
Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot
z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od $rednich cen
publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktdorym roboty sg wykonywane, aktualnych
w miesigcu poprzedzajacym miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana.
Szczegodtowa kalkulacja cenowa jest podstawag do negocjacii.

12.2 Wykonawca dokona wyliczen, o ktéorych mowa w pkt 12 oraz przedstawi
Zamawiajacemu za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do
zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa w § 2 pkt. 3.
Umowy przed rozpoczeciem tych robét.

12.3 Jezeli kalkulacja przediozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu
bedzie wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 12 Zamawiajacy
wprowadzi korekte kalkulacji, stosujac zasady okreslone w pkt 12.

Rozliczenie wynagrodzenia
§ 14

1. Rozliczanie wynagrodzenia dokonywane bedzie na podstawie protokotéow odbioru
czesciowego i odbioru koncowego.

2. Rozliczanie wynagrodzenia dokonywane bedzie na podstawie kosztorysu
powykonawczego tj. cena jednostkowa przedstawiona w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy (stanowigcym zatacznik nr 2 do umowy) x ilo$¢ faktycznie wykonanych
robot.

3. Strony ustalajg nastepujacy sposéb rozliczania wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy:

1) Wykonawca moze wystawiac faktury/rachunki czeSciowe na podstawie protokotéw
odbioréw czesciowych robét wykonanych bez istotnych wad i cen jednostkowych
przedstawionych w kosztorysie ofertowym, do wysokosci 90 % maksymalnej ceny
catkowitej brutto okreslonej w § 13 ust. 1,

2) faktura kofncowa/rachunek koncowy wystawiona(y) zostanie po odbiorze koncowym
przedmiotu umowy wykonanego bez istotnych wad.

4. Warunkiem zapfaty czesci/catosci wynagrodzenia jest dostarczenie Zamawiajgcemu:
1) dowodoéw potwierdzajacych zaptate wynagrodzenia wszystkim podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom (nawet niewymagalnego) za wszystkie wykonane przez
nich prace, lub

2) oswiadczenia Wykonawcy o realizacji czesci/catosci zaméwienia bez udziatu
10



podwykonawcow.

3) do faktury koncowej wykonawca dostarczy dodatkowo os$wiadczenie

podwykonawcdéw o petnym zafakturowaniu zakresu robdét wykonanych zgodnie

z Umowami o podwykonawstwo oraz informacje o stanie rozliczenia finansowego

umowy o podwykonawstwo.
Faktury beda wystawiane na:
Nabywca: Powiat Wielicki, ul. Dembowskiego 2, 32-020 Wieliczka,

NIP 683-17-42-730
Odbiorca: Zarzad Drog Powiatowych w Wieliczce ul. Stowackiego 29,
32-020 Wieliczka

Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na
fakturze/rachunku w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego
faktury/rachunku wraz z dokumentami rozliczeniowymi okreslonymi w ust. 2, 3, 4
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w § 13 ust. 6 umowy ptatne bedzie przelewem na
konto podwykonawcy, lub dalszego podwykonawcy wskazane na fakturze/rachunku w
terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego faktury/rachunku,
z zastrzezeniem § 13 ust. 9 umowy.
Za date zaptaty uwaza sie dzien, w ktérym zostat obcigzony rachunek Zamawiajacego.
Wykonawca oswiadcza, ze jest/ nie jest podatnikiem podatku od towardow i ustug
VAT. Numer Identyfikacji Podatkowej Wykonawcy: ....ccocvimvrnemnernnrassass
Zamawiajacy nie wyraza zgody na cesje wierzytelnosci wynikajgcych z umowy.

Kary umowne
§ 15

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy: w wysokosci 0,1 % maksymalnej ceny
catkowitej brutto okreslonej w § 13 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
maksymalnie do 10% tej ceny,

2) za odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron, z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy w wysokosci 10 % maksymalnej ceny catkowitej brutto
zamoOwienia okreslonej w § 13 ust. 1 umowy.

3) za zwtoke w usunieciu wad ujawnionych w okresie obowigzywania rekojmi,
w wysokosci 0,2 % maksymalnej ceny catkowitej brutto okreslonej § 13 ust. 1
umowy za kazdy dzien zwtoki, maksymalnie do 10 % tej ceny,

4) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
0,2 % maksymalnej ceny catkowitej brutto okreslonej w § 13 ust.1 umowy, jednak
nie wiecej niz 10 % ceny catkowitej brutto okreslonej w danej umowie
o podwykonawstwo,

5) z tytulu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego  (faktury)
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1 % maksymalnej
ceny catkowitej brutto okreslonej w 8§13 ust. 1 umowy, jednak tacznie kara
z tytutu nieterminowej zaptaty nie moze wynies¢ wiecej niz 10 % ceny catkowitej
brutto okreslonej w danej umowie o podwykonawstwo,

6) z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego (faktury) podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom tej zaptaty w wysokosci 0,4 % maksymalnej ceny
catkowitej brutto okreslonej w § 13 ust. 1 umowy, jednak tacznie kara z tytutu braku
zaptaty nie moze wynies¢ wiecej niz 10 % ceny catkowitej brutto okreslonej
w danej umowie o podwykonawstwo,

7) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze z tytutu nieprzedtozenia do
zaakceptowania projektu zmian umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
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roboty budowlane w wysokosci 0,02 % maksymalnej ceny catkowitej brutto
okreslonej w § 13 ust. 1 umowy, jednak nie wiecej niz 10 % ceny catkowitej brutto
okreslonej w danej umowie o podwykonawstwo,

8) z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, a takze z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii zmiany umowy o podwykonawstwo: w wysokosci 0,02 %
maksymalnej ceny catkowitej brutto okreslonej w § 13 ust. 1 umowy, jednak nie
wiecej niz 10 % ceny catkowitej brutto okreslonej w danej umowie
o podwykonawstwo,

9) za naruszenie obowigzku wykonywania przedmiotu Umowy za posrednictwem os6b
zatrudnionych na podstawie umowy o prace Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokosci 500,00 zt (stownie: pie¢set ziotych) za kazdy
ujawniony przypadek w ktéorym Wykonawca, podwykonawca Wykonawcy lub
dalszy podwykonawca wykonuje przedmiot umowy za posrednictwem osoby nie
zatrudnionej na podstawie umowy o prace, w sytuacji kiedy zgodnie z SIWZ winien
zatrudnia¢ na tym stanowisku osobe zatrudniong na podstawie umowy o prace - za
kazdg osobe, ktéra zgodnie z SIWZ powinna by¢ zatrudniona na podstawie umowy
0 prace,

2. Obowigzek zaptaty kar umownych z tytutu wykonywania przedmiotu umowy przez
osoby, ktore zgodnie z SIWZ powinny by¢ zatrudnione na podstawie umowy
0 prace powstaje odrebnie przy kazdym ujawnionym przypadku w trakcie kontroli.
W przypadku powtarzajacych sie tych samych oséb naliczenie kary bedzie podwdjne
w wysokosci 1000,00 zt.

3. Odstgpienie od umowy przez ktdérgkolwiek ze Stron nie znosi obowigzku zaptaty kar
umownych, w tym kar umownych za op6znienie lub zwtoke, w sytuacji gdy obowigzek
zaptaty takich kar umownych powstat przed odstgpieniem od umowy lub w zwigzku
Z odstgpieniem od umowy.

4. Roszczenia z tytutu poszczegdlnych kar umownych majg charakter samoistny.

5. Roszczenia o zaptate kar umownych stajg sie wymagalne w nastepujacych terminach:

1) kary umowne z tytutu zwioki, ustalane za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, stajq
sie wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczety dzien opdznienia, w tym dniu,
b) za kazdy nastepny rozpoczety dzien opodznienia, odpowiednio w kazdym z tych
dni.

2) kara umowna z tytutu odstgpienia od umowy staje sie wymagalna w dniu doreczenia
pisemnego oswiadczenia o odstgpieniu.

6. Kary umowne mogg zosta¢ potrgcone z ptatnosci objetych faktura/rachunkiem
wystawiong/ym przez Wykonawce

Odszkodowanie uzupetniajace
§ 16

Strony zastrzegajq sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego

przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody,

na zasadach ogdlnych.
Rekojmia za wady/gwarancja jakosci

§17
1.Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci obejmujacej caty przedmiot
niniejszej umowy na okres ........ miesiecy zgodnie z pkt. 4 formularza oferty oraz

rekojmi za wady fizyczne na okres 60 miesiecy liczony od daty podpisania
protokotu odbioru
2. W okresie obowigzywania rekojmi za wady Wykonawca zobowigzuje sie do
bezptatnego usuniecia usterek w terminie 3 dni jezeli bedzie to mozliwe technicznie
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lub w innym terminie uzgodnionym przez strony, nie dtuzszym niz 14 dni.

3. Jezeli Wykonawca nie usunie wad powstatych w okresie obowigzywania rekojmi za
wady w terminie okreslonym w ustepie poprzedzajacym, Zamawiajacy ma prawo
usungc¢ wady zastepczo na koszt Wykonawcy.

4, Zastosowanie wykonania zastepczego nie wyfacza uprawnienia Zamawiajgcego do
zadania zaptaty przez Wykonawce kar umownych.

5. Zamawiajacy moze wykonaé¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

6. W przypadku niespetnienia warunkdw okreslonych w Specyfikacji Technicznej
odnos$nie wymagan dotyczacych wykonania robdt, wykonawca jest zobowigzany do
nieodptatnego usuniecia wad.

7. Zamawiajacy moze zgtasza¢ wady w dowolnym terminie trwania gwarancji
i rekojmi, a wykonawca zobowigzuje sie je usunaé¢ w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego. wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie potwierdzi¢ na pismie,
faksem lub poczta elektroniczng otrzymanie zgtoszenia wady. Jezeli w terminie 24
godzin od zgtoszenia wady Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uwaza sie ze
wykonawca takie potwierdzenie ztozyt z chwilg uptywu tego terminu.

8. Za zgoda zamawiajgacego termin naprawy gwarancyjnej w uzasadnionych
przypadkach moze ulec wydtuzeniu w zaleznosci od rodzaju wady i mozliwosci jej
usuniecia.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie zamawiajacego
0 usunieciu wad, oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych
uprzednio robot jako wadliwych. Usuniecie wady powinno by¢ stwierdzone
protokolarnie.

10.Jezeli wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty uptywu terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgacego na ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zlecic¢
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca os$wiadcza ze
wyraza zgode. Zamawiajacy jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce co najmniej
3 dni wczesniej o zamiarze zlecenia usuniecia wad stronie trzeciej.

11. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady
po uptywie terminu okreslonego w pkt. 1, jezeli zgtoszenie o wadzie zostato wystane
do Wykonawcy przed uptywem tergo terminu.

12.Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancjg lub jego cze$¢ w zakresie
dotyczacym urzadzen obcych dwukrotnie bedzie przedmiotem reklamaciji, to przy
trzeciej reklamacji podlega wymianie na nowy, wolny od wad, bez wzgledu na
mozliwos¢ i dopuszczalno$¢ naprawy.

13.Umowa w czesci okreslajacej obowiazki wykonawcy z tytutlu gwarancji,
jakosci oraz rekojmi za wady po odbiorze koncowym przedmiotu umowy,
bedzie stanowi¢ dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisow kodeksu
cywilnego.

14. Do biegu terminu gwarancji stosuje sie art. 581 Kodeksu Cywilnego.

Odstapienie od umowy
§ 18
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach, a Wykonawca wéwczas moze zadac¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
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2.

N =

Zamawiajgcemu przystuguje réwniez prawo odstgpienia od umowy w czesci wykonanej
lub niewykonanej bez wyznaczania dodatkowego terminu do wykonania zobowigzania
w przypadku:

1) dwukrotnego nie usuniecia w ustalonym terminie istotnych wad w wykonaniu
przedmiotu umowy,

2) gdy wykonanie przedmiotu umowy stanie sie niemozliwe,

3) naruszenia przez wykonawce postanowien niniejszej umowy, pomimo pisemnego
wezwania wykonawcy do zaniechania naruszenia i do nalezytego wykonywania
umowy,

4) gdy wykonawca opdznia sie w wykonaniu przedmiotu umowy o ponad 90 dni.

Odstgpienie Zamawiajacego od umowy moze by¢ spowodowane koniecznoscig

wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, lub koniecznoscig dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg
niz 5 % wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

W przypadku wypowiedzenia lub skutecznego odstgpienia od umowy Wykonawce oraz

Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot
inwentaryzacji prac na dzien odstgpienia w terminie 7 dni od daty odstgpienia od
umowy lub wypowiedzenia umowy.

2) Wykonawca zabezpieczy teren na ktérym prowadzono roboty w zakresie
obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktéra wypowiedziata umowe lub
strony, ktora nie wykonujac lub wykonujac nieprawidtowo postanowienia niniejszej
umowy doprowadzita drugq strone do skutecznego odstgpienia od umowy.

3) Wykonawca zgtosi do odbioru przez Zamawiajacego przedmiot umowy wykonany
do czasu wypowiedzenia lub skutecznego odstgpienia od umowy i nie pdzniej niz w
terminie 30 dni usunie z terenu prowadzonych robdt urzadzenia zaplecza przez
siebie dostarczone lub wniesione.

4) Zamawiajacy dokona odbioru oraz zaptaci wynagrodzenie za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia wypowiedzenia lub skutecznego odstgpienia od umowy, a takze
przejmie od Wykonawcy pod swoéj dozor teren robot.

Wypowiedzenie lub odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢c w formie pisemnej

i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§19
Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
stosownie do art. 147 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamoéwien
Publicznych, tekst jednolity (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) Zabezpieczenie stuzy pokryciu
roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy. Wysokos¢
zabezpieczenia ustala sie na 10 % ceny catkowitej podanej w ofercie tj. ceevareas zt.
Kwota ta zostanie wniesiona przed podpisaniem umowy i zwrécona (lub zwolniona)
w nastepujacy sposoéb:
1) 70 % wartosci zabezpieczenia w ciggu 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawce
robot budowlanych i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych,
2) 30 % wartosci zabezpieczenia nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady.
Zmiany umowy
8§ 20
Zmiana postanowien umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy dopuszcza zmiane umowy w przypadku wystapienia
okolicznosci o ktorych mowa w § 2 pkt. 3,4,6
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a)

b)

d)

e)

f)

9)

h)

j)
k)

m)

n)

Strony dopuszczajq mozliwo$¢ dokonywania zmian w Umowie wytacznie z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy i majacych istotny wptyw na wykonanie przedmiotu
Umowy, w nastepujacych sytuacjach:

wystgpienia opadéw atmosferycznych ciggtych uniemozliwiajgcych prowadzenie prac
objetych niniejszg umowag o liczbe dni w ktérych te opady wystgpity. (Opad ciaglty -
min. 3 doby)

wystapity opady sSniegu w ilosci uniemozliwiajgcej prowadzenie robét budowlanych -
Wydtuzenie/przesuniecie w czasie realizacji przedmiotu umowy — nastgpi o0 czas przerwy na okres
Zimowy.

jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegolnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci
miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robét,

gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidiowe
wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej:
Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg,

gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robot niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktére wstrzymujg Ilub opdzniajg realizacje
przedmiotu Umowy,

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji

zmniejszenie lub zwiekszenie zakresu realizacji robdt budowlanych w przypadku
wystgpienia kolizji z innymi inwestycjami.

jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
z jej postanowieniami.

zmiany przepiséw prawnych, majacych wptyw na wysokos$¢ wynagrodzenia,
przekroczenia przewidzianych przepisami prawa termindéw trwania procedur
administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami okreslonymi w kodeksie postepowania
administracyjnego,

wystgpienia warunkow  geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajacych w sposodb istotny od przyjetych w Dokumentacji Projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw
lub niewypatéw, ktére moga skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

zmiany obowigzujacej stawki VAT,

wydania Polecenia Zmiany

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej
Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,
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p)

q)

koniecznosci realizacji robdét wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 PrBud,

wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajgacych w sposdb istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,
koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa

Jezeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji zadania zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, dla zakresu robdt objetych przedmiotem zamdwienia bedzie konieczne
dokonanie Zmiany, woéwczas Wykonawca zglosi koniecznos$¢ jej wprowadzenia
Zamawiajacemu. Zamawiajacy oceni wystgpienie Wykonawcy, i jezeli uzna Zmiane za
konieczng, niezbednag i uzasadniong technicznie, zainicjuje woéwczas wprowadzenie
Zmiany w zakresie niezbednym dla prawidtowe]j realizacji Zadania (Polecenie Zmiany).
Zmiany, jak opisano powyzej, mogg by¢ réwniez zainicjowane przez Zamawiajacego
w jakimkolwiek momencie przed dokonaniem odbioru koncowego albo przez danie
polecenia, albo przez wyrazenie zyczenia, aby Wykonawca przeditozyt propozycje.
Zmiana moze obejmowac zwiekszenie, zmniejszenie lub zamiane robdt budowlanych.
Wykonawca nie wprowadzi zadnych zmian jesli Zamawiajacy nie poleci Zmiany.
W przeciwnym przypadku, Wykonawca moze by¢ zobowigzany do przywrocenia Robét
do stanu sprzed wprowadzonej Zmiany, w tym ewentualnej rozbiorki wykonanych
Robot, na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca nie wywigze sie
Z natozonego obowigzku w terminie wskazanym przez Zamawiajacego bedzie on
uprawniony do przywrocenia Robot do stanu sprzed wprowadzonej Zmiany, na koszt
Wykonawcy, réwniez przez osoby trzecie (wykonanie zastepcze).

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajagcego umowy o dofinansowanie projektu Ilub zmianami wytycznych
dotyczacych realizacji projektu.

Postanowienia koncowe
§ 21

Strony postanawiajg, ze Wykonawca nie moze przenies¢ na osoby trzecie wierzytelnosci
wynikajacej z niniejszej umowy.

§ 22

Spory wynikte z niniejszej umowy podlegajg rozpoznaniu przez sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

§ 23

W sprawach nieuregulowanych umowga zastosowanie majg przepisy ustawy Kodeks
Cywilny oraz ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§ 24

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy,
trzy dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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