wzor ZDP.ZP.271.7.2019

zatacznik B
Umowa nr ZDP.ZP.2720..2019
zawarta w dniu coveververansens w Wieliczce pomiedzy Powiatem Wielickim, Rynek Gérny 2, 32-

020 Wieliczka, reprezentowanym przez mgr inz. Grzegorza ketoche - Dyrektora
Zarzadu Drég Powiatowych w Wieliczce ul. Stowackiego 29, 32-020 Wieliczka,
zwanym dalej ,Zamawiajacym”,

= , wybrang przez Zamawiajacego
w trybie przetargu nieograniczonego zwang dalej ,Wykonawcq”

gl
Strony oswiadczaja, ze niniejsza umowa zawarta jest zgodnie z wymogami ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamowien Publicznych, tekst jednolity (Dz.U. z 2018 r.
poz. 1986) a Wykonawca zostat wybrany przez Zamawiajacego zgodnie z art. 39 ww.
ustawy w wyniku rozstrzygniecia przetargu nieograniczonego nr ZDP.ZP.271.7.2019

Przedmiot umowy

§2

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn."Przebudowa
drogi powiatowej nr 2045K ul. Kosciuszki od skrzyzowania z ul. Sadowa do
przepustu w km 1+940 wraz z budowa nowego przepustu w miejscu
istniejacego”

1.1 Opis przedmiotu zamoéwienia:
Przedmiot zamodwienia obejmuje: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2045K ul.
Kosciuszki od skrzyzowania z ul. Sadowa do przepustu w km 1+940 wraz
z budowa nowego przepustu w miejscu istniejacego” zgodnie z pozwoleniem
na budowe nr BGN.6740.W.402.2018 z dnia 10.04.2018r.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa matopolskiego,
w powiecie wielickim, w gminie Wieliczka w miejscowosci Wieliczka.

1.2 Zakres robdt obejmuje, odcinek od rejonu skrzyzowania z ulicg Sadowg do rejonu
skrzyzowania z ul. Krakowska ( km 1+536-1+977).
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewodztwa matopolskiego,
w powiecie wielickim, w miejscowosci Wieliczka.
Zakres robdt obejmuje: odcinek od rejonu skrzyzowania z ulicg Sadowa do rejonu
skrzyzowania z ul. Krakowska ( km 1+536-1+977)
Zaktada sie dostosowanie przedmiotowego odcinka drogi do parametréw klasy
technicznej Z. Zaktada sie wykonanie konstrukcji nawierzchni dla klasy KR3.
W ramach przebudowy drogi zaprojektowano:
- jezdnie o szerokosci 6m
- jezdnia o przekroju daszkowym z nachyleniem 2%
- prawostronny chodnik o szerokosci 2 m
- lewostronny chodnik o szerokosci 2 m
- lewostronna sciezka rowerowa wraz z chodnikiem o szerokosci 2m+2m
- zjazdy indywidualne i publiczne o szerokosci dostosowanej od szerokosci bram
- skrzyzowania z drogami publicznymi
-rozbidrka istniejgcego przepustu o $rednicy 2xDN1200 oraz wykonanie nowego
przepustu tukowo - kotowego z blachy falistej, wymiar czynny 3,5m x1,54m
- w celu przechwycenia sptywu z przylegtych do inwestycji skarp, nalezy wykonac
odwodnienie z korytek Sciekowych w stopie skarpy i potgczenie z wpustami do



1.3

kanalizacji deszczowej.

- budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej

- przebudowa gazociggu

- przebudowa lub rozbidrka istniejgcej infrastruktury kolidujacej z inwestycjg

- wycinka drzew i krzewéw kolidujacych z inwestycja.

- wykonanie i zamontowanie tablicy informacyjnej informujgcej uzytkownikéw drogi
o realizacji zadania z udziatem $rodkéw Funduszu Drég Samorzgdowych.

Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia okresla dokumentacja projektowa bedaca
zatgcznikiem C do SIWZ.
1) Mapa do celéw projektowych
2) projekt budowlany
3) Projekt wykonawczy - branza drogowa w tym przepust
4) Projekt wykonawczy - kanalizacja deszczowa
5) Projekt wykonawczy - branza gazowa
6) Projekt wykonawczy - branza energetyczna - o$wietlenie
7) Projekt wykonawczy - branza energetyczna - zabezpieczenie linii kablowych
8) Projekt docelowej organizacji ruchu
9) STWIORB - branza drogowa w tym przepust i kanalizacja deszczowa
10)STWIORB - branza gazowa
11)STWIORB - branza energetyczna os$wietlenie
12)STWIORB - branza energetyczna zabezpieczenie linii kablowych
13)Przedmiar robét — branza drogowa w tym przepust i kanalizacja deszczowa
14)Przedmiar robét — branza gazowa
15)Przedmiar robdt - branza energetyczna o$wietlenie i zabezpieczenie linii
kablowych
16)Inwentaryzacja zieleni kolidujacej
17)Dokumentacja geotechniczna
18)Decyzja o pozwoleniach wodnoprawnych i operat wodnoprawny
19)Protokét narady Koordynacyjnej
20)Decyzja i pozwolenie na budowe
21)Decyzje administracyjne, warunki branzowe, uzgodnienia, opinie

1.4 Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ inwestycje zgodnie z SIWZ i oferta

Wykonawcy stanowigcg zatacznik do niniejszej umowy, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi w Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa
powszechnie obowigzujgcego, w terminie okreslonym w umowie na roboty
budowlane. W trakcie realizacji zamowienia nalezy: zapewni¢ osoby kierujace
budowg i robotami budowlanymi posiadajacej odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
zapewnic kompleksowg obstuge geodezyjng na czas realizacji zadania,
zabezpieczy¢ roboty w pasach drég publicznych wraz z wykonaniem
i zatwierdzeniem niezbednych projektéw tymczasowej organizacji ruchu, wykonac
dokumentacje powykonawcza.

1.5 Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszystkie roboty budowlane opisane

HwnN =

dokumentacjq projektowa i SIWZ z zatacznikami, niezbedne do realizacji
przedmiotu umowy. Dokumenty te bedq traktowane jako wzajemnie sie
objasniajace. Do celow interpretacyjnych dokumenty bedg miaty kolejnosc¢:
projekt budowlany

projekt wykonawczy

STWIOR

umowa
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SIWz
6. oferta wykonawcy

1.6 Opracowania i dokumenty wymienione w pkt. 1.5 stanowig zataqczniki do niniejszej
umowy.

2 Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia zamawiajagcego o przeszkodach
w prawidtowym wykonaniu robdét.

3 Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktdére nie zostaty
wyszczegdblnione w przedmiarze robot a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy
zgodnie z projektem wykonawczym.

4 Jezeli wykonanie robdt, o ktérych mowa w pkt. 3 bedzie prowadzito do zwiekszenia lub
zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy robdt musi by¢ poprzedzone zmiang umowy.
Wynagrodzenie z tytutu realizacji robét bedzie ustalone zgodnie z §13 pkt. 12

5 Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét zamiennych w stosunku do robot
budowlanych opisanych w projekcie wykonawczym jezeli ich wykonanie jest konieczne
dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach okreslonych
w § 20 (zmiany umowy ) Umowy.

6 Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa
w pkt 1, pkt 2 i pkt 3, ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych
z Zamawiajacym polecen a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen,
w szczegdlnosci poprzez: zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robét budowlanych na
ilosci dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu Umowy Ilub pominiecie
poszczegdlnych robot budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli
zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu wykonawczego,

7 Protokdt koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez
Zamawiajgcego, i podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz Wykonawce.

8 Zatacznikiem do protokotu koniecznosci, stanowigcym jego integralng czesé, jest
protokét z negocjacji dotyczacych wyceny robot z Wykonawcag zatwierdzony przez
wykonawce i zaakceptowany przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

9 Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktorych mowa w pkt 7, protokotu koniecznosci,
o ktorym mowa w pkt 8 lub protokotu negocjacji, o ktorym mowa w pkt 9, nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku realizacji odpowiednio: polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego lub postanowien Protokotu koniecznosci. :polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego lub postanowien Protokotu koniecznosci.

Sposob wykonania umowy
§3

1. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z miejscem realizacji zadania, dostarczong
przez Zamawiajacego Specyfikacjgq Istotnych Warunkéw Zamodwienia oraz jej
zatgcznikami i zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy wedtug ww. dokumentow,
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, obowigzujacymi przepisami prawa
w tym prawa budowlanego, zasadami sztuki budowlanej i rzetelnej wiedzy technicznej
oraz etykietg zawodowa.

2. Strony zgodnie ustalaja, ze postanowienia i zobowigzania Wykonawcy zawarte
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia i jej zatacznikach, zaakceptowane
przez Wykonawce poprzez ztozenie oferty zgodnej z jej trescig, stanowig integralng
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czes$¢ niniejszej umowy.

. Zamawiajacy udostepni Wykonawcy wszelkie pozwolenia, dokumentacje i uzgodnienia

zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania na swdj koszt zmian Dokumentacji

projektowej w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy.

Wyltacznie w przypadku, gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji

projektowe]j jest nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez

Wykonawce, koszty modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac

obcigzajg Wykonawce.

Obowiazki stron
§4

Do zadan Wykonawcy nalezy wykonanie zadania pod nazwa: "Przebudowa drogi

powiatowej nr 2045K ul. Kosciuszki od skrzyzowania z ul. Sadowa do

przepustu w km 1+940 wraz z budowa nowego przepustu w miejscu
istniejacego” zgodnie z pozwoleniem na budowe nr BGN.6740.W.402.2018 z dnia
10.04.2018r.

1) wykonanie i utrzymanie na wtasny koszt urzadzen i obiektéw tymczasowych na
terenie budowy ( w tym zaplecza budowy),

2) zapewnienie kierownika budowy posiadajgcego odpowiednie kwalifikacje do
kierowania budowa, oraz kierownikéw robdét branzowych jezeli zaistnieje taka
potrzeba, posiadajgcych niezbedne uprawnienia budowlane zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r prawo budowlane,

3) przeprowadzenie wymaganych préb i badan, uzyskanie odbioréw robat.

4) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na czas realizacji zadania.

5) Utrzymanie terenu budowy utrzymac w porzadku i bezpieczenstwie, bez przeszkadd
komunikacyjnych, zgodnie z przepisami bhp i ppoz. oraz zabezpieczy¢ mienie
znajdujace sie na terenie budowy.

6) zabezpieczenie zabezpieczenia ruchu pieszego oraz kotowego na czas trwania robot,
z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa i zgodnie z przepisami organizacji ruchu,
a po zakonczeniu robdt uporzadkowac teren budowy przywracajac do poprzedniego
stanu,

7) podjecie, na wtasng odpowiedzialnos$¢ i na wtasny koszt, sSrodkéw zapobiegawczych
wymaganych przez okolicznosci, koniecznych aby nie naruszaé¢ praw witascicieli
posesji i budynkdow sasiadujgcych z terenem budowy oraz minimalizowac zaktocenia
lub szkody wynikajace z prowadzenia robot budowlanych,

8) wykonanie i zamontowanie tablicy informacyjnej informujacej uzytkownikéw drogi
o realizacji zadania z udziatem $rodkéw Funduszu Drég Samorzgdowych.

9) sporzadzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej zawierajacej:

a) Strone tytutowa,

b) Spis zawartosci,

c) Notatki stuzbowe i protokoty z rad technicznych,

d) Protokoty koniecznosci,

e) Protokoty odbiorow (czesciowych/koncowego),

f) Atesty, gwarancje, certyfikaty materiatbw wbudowanych oraz w razie
koniecznosci wyniki badan.

g) powykonawczg dokumentacje geodezyjng (pomiar sytuacyjno-
wysokoséciowy w przekrojach co 25m) zatwierdzong przez witasciwy
osrodek geodezyjny (w wersji papierowej i elektronicznej pdf. i dwg.)

h) Inne dokumenty, szkice, rysunki istotne do realizacji i rozliczenia budowy.

i) Na stronie tytutowej winna znalez¢ sie co najmniej: nazwa opracowania, numer
Umowy, nazwa Wykonawcy Inwestycji, nazwa Inwestycji, nazwa
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zamawiajacego, data opracowania, nazwa i podpis Wykonawcy.
j) Dokumentacja Koncowa Inwestycji winna by¢ przygotowana w jednym
1 egzemplarzu w wersji papierowej.
2. Do zadan Zamawiajacego nalezy:
1) Przekazanie niezbednych petnomocnictw i upowaznien koniecznych do wykonania
zamowienia
2) Protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie okreslonym w § 5 pkt.1
niniejszej umowy
3) Zapewnienie nadzoru nad realizacjg robdt oraz zarzadzanie zadaniem.
4) Dokonywanie odbioréw roboét ulegajacych zakryciu badz zanikajacych.
5) Dokonywanie odbioréw czesciowych i koncowego zgodnie z § 7 pkt.2 niniejszej
umowy
6) dokonywanie pfatnosci zgodnie z § 14 pkt.5 niniejszej umowy.

Terminy
§5
1. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:
1) Termin rozpoczecia robét — 7 dni od podpisania umowy
2) Termin wykonania przedmiotu umowy: 30.09.2019
2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od podpisania
umowy.
Personel
§6
1. Wykonawca:

1) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
umowq przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

2) Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do kierowania budowg personel wskazany
w ztozonej przez siebie Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiek z o0sob,
o ktorych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Osoby zastepujace muszg spetnia¢ warunki,
co najmniej takie same lub wyzsze niz okreslone dla danego stanowiska w SIWZ.
Zmiana taka nie wymaga sporzgdzenia aneksu do niniejszej Umowy.

3) Skierowanie bez akceptacji Zamawiajgacego, do kierowania robotami innych osob
niz wskazane w ofercie Wykonawcy moze stanowi¢ podstawe odstgpienia od umowy
przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

4) Wykonawca wyznacza Pana/Paniaq ... jako Kierownika Zadania,
ktérego Wykonawca upowaznia do nadzorowania i zarzadzania realizacjag Umowy
oraz do bezposrednich kontaktdw z Zamawiajacym w zakresie realizacji robdt
budowlanych.

5) Wykonawca wyznacza Pana/Panig ............. .wskazanego w ofercie jako Kierownika
budowy. Bedzie on petnit obowigzki Kierownika budowy w mysl art. 22 Prawa

Budowlanego.
6) Wykonawca wyznacza Pana/Pania «vesesassssas wskazanego w ofercie jako Kierownika

robot. Bedzie on petnit obowigzki Kierownika robdt w mys$l art. 22 Prawa
Budowlanego.
2. Zamawiajacy:
1) Zamawiajacy ustanawia do koordynowania swoich dziatan przedstawiciela
Zamawiajacedgo W 0SObie: ......ccccevvveieenieenie e



2) Zamawiajacemu przystuguje uprawnienie do zmiany osoby wskazanej w ust. 2.
O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed
dokonaniem zmiany. Powyzsza zmiana nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Odbior
§7
Dowodem wykonania przedmiotu umowy jest jeden protokoét odbioru czesciowego
oraz jeden protokdt odbioru korncowego.
. Zamawiajacy przystapi do czynnosci odbioru w terminie 14 dni od daty
zgloszenia przez Wykonawce na pi$mie gotowosci do odbioru.
W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu
komplet dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegdlnosci: zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organdw, protokoty
odbiorow technicznych i odbioréw czesciowych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty
i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami
dokonanymi w toku budowy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru czesSciowego lub koncowego zostang stwierdzone
istotne wady, Zamawiajacy moze odméwi¢ dokonania odbioru, wyznaczy termin
usuniecia wad nie dtuzszy niz 14 dni i do tego czasu zostang przerwane czynnosci
odbioru. Po otrzymaniu od Wykonawcy zgtoszenia o usunieciu wad, Zamawiajacy
w terminie 3 dni roboczych wznowi czynnosci odbioru.
W sytuacji gdy wady nie sg istotne, Zamawiajacy moze, obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy w odpowiednim stosunku. Potracenia z tytutu jakosci nie wptywaja na bieg
gwarancji i rekojmi za wady.
Odbidr koncowy robét przeprowadzony zostanie przez komisje w obecnosci inspektora
nadzoru.
Podwykonawcy
§8
Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy sitami wiasnymi lub przy pomocy
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw.
Okreslenie robdt ktore Wykonawca wykonywac bedzie samodzielnie lub za pomocg
podwykonawcéw oraz wybor podwykonawcdw nalezy do Wykonawcy, z zastrzezeniem
ust. 3 - 5.
Zakres robot, jaki Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcom, okreslony zostat
w ofercie. Rozszerzenie zakresu ww. robot nastgpi¢ moze jedynie po uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego.
Jezeli w toku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego Wykonawca powotat
sie na zasadzie okreslonej w art. 22a ust. 4 ustawy Prawo zamoéwien publicznych na
zasoby innych podmiotéw, celem wykazania spetnienia warunkow dotyczacych
wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych Iub doswiadczenia, Wykonawca moze
wykonywacé roboty budowlane lub ustugi do realizacji ktéorych te zdolnosci sg
wymagane, jedynie przy pomocy podmiotédw na zasoby ktérych sie powotywat, jako
podwykonawcéw, z zastrzezeniem ust. 5.
Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy bedacego podmiotem, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w toku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego,
na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy prawo zamoéwien publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu jest mozliwa, o ile Wykonawca
wykaze Zamawiajacemu, przed dopuszczeniem nowego podwykonawcy do
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10.

11.

12.

wykonywania robot budowlanych lub ustug, Zze proponowany inny podwykonawca
samodzielnie spetnia ww. warunki w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego.
Umowa zawarta z podwykonawca (podwykonawcami) musi zawiera¢ obowigzek
podwykonawcow (dalszych podwykonawcéw) do informowania Zamawiajacego,
w sytuacjach wynikajacych z Umowy lub na kazdorazowe zadanie Zamawiajgcego,
o stanie rozliczen pomiedzy Wykonawcg a podwykonawca.
Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca poda
Zamawiajgcemu, w formie pisemnej, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe znanych mu juz podwykonawcdéw, za pomocg ktérych wykonywaé bedzie
przedmiot zamédwienia (wraz z danymi oséb do kontaktu z nimi). Wykonawca
zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach ww. danych w trakcie wykonywania
przedmiotu umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow,
ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub
ustug.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane jest obowigzany,
w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy — powyzsze dotyczy odpowiednio zmian umowy o podwykonawstwo.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze byc¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej. Umowa o podwykonawstwo
musi przewidywa¢ pfatnosci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy za rzeczywiscie wykonane prace, w terminach zgodnych z terminami
ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy, tak aby w terminach odbioréow czesciowych
i koncowego przedmiotu Umowy przez Zmawiajacego, wszystkie wykonane przez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw prace objete byty wystawionymi przez
nich fakturami i rachunkami.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przediozenia projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu zmiany
umowy o podwykonawstwo, zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo (projektu zmiany umowy o podwykonawstwo) niespetniajacej
wymagan okreslonych w niniejszej umowie oraz w specyfikacji istotnych warunkdéw
zamowienia, a takze gdy bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy
niz okreslony w ust. 9. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen w ww. terminie jest
rownoznaczne z akceptacjg projektu umowy (projektu zmiany umowy).
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca jest obowigzany do
przedtozenia zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze kopii
zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia (zmiany). Niezgtoszenie
pisemnego sprzeciwu przez Zamawiajacego w terminie 14 dni jest réwnoznaczne
z akceptacjg umowy (zmiany umowy).
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca jest obowigzany do
przedtozenia zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, (a takze kopii
zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi)
7



13.

14.

15.

16.

17.

18.

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia (zmiany), z wytgczeniem umow
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego, oraz z wytaczeniem umow, ktérych przedmiotem sg dostawy
materiatéw i paliw oraz ustugi transportu i wynajmu sprzetu. Wytgczenia nie dotyczg
umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

Jezeli termin zapfaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz okreslony w ust. 9, zamawiajacy
poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
w terminie 7 dni od dnia doreczenia informacji (pisemnie, faksem Ilub drogg
elektroniczng) pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji, nie moga przewidywaé formy tworzenia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez potracenia
z naleznosci za wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
prace. Projekty umoéw oraz umowy =zawierajgce takie postanowienia nie beda
akceptowane przez Zamawiajgcego.

Projekt uméw o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo muszg zawierac zapisy
dotyczace obowigzku przedktadania do akceptacji umow o podwykonawstwo.

Projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajacemu do akceptacji, powinny przewidywac¢ dokonanie wszelkich odbiorow
prac wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce przy udziale
przedstawiciela Zamawiajacego, zawiera¢ zastrzezenie iz odbiér wykonany bez
udziatu zamawiajacego jest nieskuteczny, oraz stanowi¢ konieczno$¢ okreslenia
w protokotach odbioru zakresu rzeczowo i finansowego odbieranych prac. Projekty
umow oraz umowy nie zawierajace takich postanowien nie bedg akceptowane przez
Zamawiajgcego.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, na
warunkach odmiennych niz zaakceptowane przez zamawiajagcego uwaza sie za
niezgtoszenie podwykonawcy, w zwigzku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje
powstaniem po stronie zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa
w art. 6471 §5 KC

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od Umowy bez skutkéw prawnych,
w tym uiszczenia kary ze strony Zamawiajacego w przypadku minimum dwukrotnego
naruszenia przez wykonawce zasad zgtaszania Podwykonawcéw w terminie 30 dni od
powziecia informacji o powyzszej okolicznosci.

Zatrudnienie pracownikéw

8§9
Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca, podwykonawcy Wykonawcy Ilub dalsi
podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamodwienia zatrudniali pracownikéw
zatrudnionych na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséow Kodeksu Pracy,
przy bezposrednim wykonywaniu nastepujacych czynnosci, niezbednych dla wykonania
przedmiotu umowy tj.
1) robotnik budowlany - przy wykonywaniu robét ogdlnobudowlanych.
2) brukarz - przy wykonywaniu robot brukarskich.
Najpdzniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu
kompletny Wykaz Pracownikédw przeznaczonych do realizacji zamodwienia,
zatrudnionych na stanowiskach, o ktérych mowa w ust. 1, niezaleznie od tego czy
pracownicy zatrudnieni sg u Wykonawcy, podwykonawcy czy dalszego podwykonawcy,
wraz z przypisanymi do tych oséb czynnosciami, ktére bedg wykonywaé w ramach
umowy o prace.



3. Wykonawca zobowigzuje sie, ze Pracownicy wykonujacy przedmiot umowy, wskazani
w Wykazie Pracownikdéw beda w okresie realizacji przedmiotu Umowy zatrudnieni na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy ( t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 198.).

4. Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
nie krétszym niz 3 dni robocze, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ do wgladu
dokumenty potwierdzajace, ze Przedmiot Umowy jest wykonywany przez osoby
bedace pracownikami. Dokumentami, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym mogg by¢
zanonimizowane kopie uméw o prace.

5. W celu kontroli przestrzegania postanowien umowy przez Wykonawce przedstawiciel
Zamawiajacego uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji tozsamosci Personelu
Wykonawcy uczestniczacego w realizacji przedmiotu umowy.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wystgpienia do Panstwowej Inspekcji Pracy
z wnioskiem o kontrole przestrzegania przepiséw prawa pracy przez Wykonawce,
podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw Wykonawcy przy wykonywaniu
przedmiotu Umowy.

Ubezpieczenie
§ 10

1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego, zobowigzany jest do posiadania
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (w szczegdlnosci odpowiedzialnos$¢ cywilna
za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkdéw pracownikéw i oséb trzecich
powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow
mechanicznych).

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wynikie na terenie budowy
poniesione przez Zamawiajgcego i osoby trzecie, powstate w zwigzku z realizacjg
przedmiotu umowy.

Zabezpieczenie ruchu
§ 11

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ ruch pieszy oraz kotowy na czas trwania robot,

z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa i zgodnie z przepisami organizacji ruchu, a po

zakonczeniu robdét uporzadkowad teren budowy przywracajgc zajmowany odcinek pasa

drogowego do poprzedniego stanu.

Materiaty i urzadzenia
§12
Materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, powinny odpowiadac
co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
i posiada¢ stosowne atesty i gwarancje, ktore Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajgcemu przy podpisywaniu protokotu koncowego odbioru robot.

Wynagrodzenie
§13
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg, zgodnie ze ztozong przez
Wykonawce ofertg wybrang w trybie przetargu nieograniczonego, wynagrodzenie

kosztorysowe w maksymalnej cenie catkowitej ............cceeiriiiiiinnnnns zi. brutto
SIOWNIE!  siversssssessssmsasassssasasnsnnnaranss tj. netto . stownie:
....................................... oraz podatek od towaréw i ustug o stawce ..........%.

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszelkie zobowigzania Zamawiajacego
w stosunku do Wykonawcy zgodnie z § 2 pkt.1
3. W przypadku wystgpienia robot okreslonych w § 2 pkt. 3,4,5 wykonawca sporzadzi
kosztorys wykonawczy, ktéry zostanie zatwierdzony przez osobe nadzorujaca ze strony
9



10.

11.

12.

Zamawiajgcego.

Na cato$¢ wynagrodzenia sktada¢ sie bedzie cena jednostkowa przedstawiona

w kosztorysie ofertowym Wykonawcy x ilos¢ faktycznie wykonanych robot

(wynagrodzenie kosztorysowe).

Wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie ze $rodkdw Zarzadu Drég Powiatowych

w Wieliczce.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zapftaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane Ilub ktéry zawart przediozong zamawiajgcemu umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia

sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce zamdwienia.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 6, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej

za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy poinformuje o tym zamiarze

wykonawce (pisemnie, faksem lub drogg elektroniczng). Wykonawca moze zgtosi¢

pisemne uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej

informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez

zamawiajacego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, zamawiajacy potraci kwote wyptaconego  wynagrodzenia

Z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbedne do

realizacji Umowy nie ujete w kosztorysie ofertowym

12.1 Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robét budowlanych, o ktérych mowa
w § 2 pkt. 3. zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

1) jezeli roboty wynikajace z § 2 pkt. 3,4,5 Umowy, nie odpowiadajq opisowi pozycji
w kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny
jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest
zobowigzany do wyliczenia ceny takg metoda i przediozenia wyliczenia
przedstawicielowi zamawiajgcego.

2) jezeli nie mozna wyceni¢ robdt, wynikajacych z § 2 pkt. 3,4,5 z zastosowaniem
metody, o ktérej mowa w pkt 12.1 ppkt.1 Wykonawca powinien przedtozy¢ do
akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny jednostkowej tych
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robot z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od
$rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD,
Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty sg wykonywane,
aktualnych w miesigcu poprzedzajagcym miesigc, w ktorym kalkulacja jest
sporzadzana. Szczegdtowa kalkulacja cenowa jest podstawa do negocjacji.

12.2 Wykonawca dokona wyliczern, o ktérych mowa w pkt 12 oraz przedstawi
Zamawiajacemu za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do
zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa w § 2 pkt. 3.
Umowy przed rozpoczeciem tych robot.

12.3 Jezeli kalkulacja przediozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajagcemu
bedzie wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 12 Zamawiajacy
wprowadzi korekte kalkulacji, stosujac zasady okreslone w pkt 12.

Rozliczenie wynagrodzenia
§ 14

1. Rozliczanie wynagrodzenia dokonywane bedzie na podstawie jednego protokotu
odbioru czesciowego i jednego odbioru koncowego.

2. Rozliczanie wynagrodzenia dokonywane bedzie na podstawie kosztorysu
powykonawczego tj. cena jednostkowa przedstawiona w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy (stanowigcym zatacznik nr 2 do umowy) x ilos¢ faktycznie wykonanych
robot.

3. Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty nastapi jedng fakturg czesciowq
i fakturg koncowa.

1) Faktura czesciowa/ rachunek czesciowy moze by¢ wystawiona po osiggnieciu
minimum 40% stanu zawansowania robot nie wiecej jednak niz 50 % wartosci
robot.

2) Faktura koncowa/rachunek koncowy wystawiona(y) zostanie po odbiorze
koncowym przedmiotu umowy wykonanego bez istotnych wad.

4. Warunkiem zapfaty czesci/catosci wynagrodzenia jest dostarczenie Zamawiajgcemu:
1) dowodoéw potwierdzajacych zaptate wynagrodzenia wszystkim podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom (nawet niewymagalnego) za wszystkie wykonane przez
nich prace, lub
2) oSwiadczenia Wykonawcy o realizacji czesci/catosci zamoéwienia bez udziatu
podwykonawcow.
3) do faktury koncowej wykonawca dostarczy dodatkowo os$wiadczenie
podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu zakresu robdt wykonanych zgodnie
z Umowami o podwykonawstwo oraz informacje o stanie rozliczenia finansowego
umowy o podwykonawstwo.
4. Faktury beda wystawiane na:
Nabywca: Powiat Wielicki, Rynek Gorny 2, 32-020 Wieliczka,
NIP 683-17-42-730
Odbiorca: Zarzad Drog Powiatowych w Wieliczce ul. Stowackiego 29,
32-20 Wieliczka

5. Zgodnie z przepisem art. 106n ust. 1 ustawy o podatku od towaréw i ustug (Dz.U.2017
poz. 1221 z pdézn. zm.)Zamawiajacy akceptuje przesytanie faktur w formie
elektronicznej przez Wykonawce. Faktury bedq przesytane na adres email:
sekretariat@zdp.wieliczka.pl z adresu wskazanego przez wykonawce.

6. Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na
fakturze/rachunku w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego
faktury/rachunku wraz z dokumentami rozliczeniowymi okreslonymi w ust. 2, 3, 4

7. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 13 ust. 6 umowy ptatne bedzie przelewem na
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konto podwykonawcy, lub dalszego podwykonawcy wskazane na fakturze/rachunku w
terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego faktury/rachunku,
z zastrzezeniem § 13 ust. 9 umowy.

Za date zaptaty uwaza sie dzien, w ktérym zostat obcigzony rachunek Zamawiajacego.
Wykonawca os$wiadcza, ze jest/ nie jest podatnikiem podatku od towardw i ustug
VAT. Numer Identyfikacji Podatkowej Wykonawcy: ....ccccvimvernemnnranransasas
Zamawiajacy nie wyraza zgody na cesje wierzytelnosci wynikajacych z umowy.

Kary umowne
§ 15

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy: w wysokosci 0,1 % maksymalnej ceny
catkowitej brutto okreslonej w § 13 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
maksymalnie do 10% tej ceny,

2) za odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron, z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy w wysokosci 10 % maksymalnej ceny catkowitej brutto
zamoOwienia okreslonej w § 13 ust. 1 umowy.

3) za zwtoke w usunieciu wad ujawnionych w okresie obowigzywania rekojmi,
w wysokosci 0,2 % maksymalnej ceny catkowitej brutto okreslonej § 13 ust. 1
umowy za kazdy dzien zwtoki, maksymalnie do 10 % tej ceny,

4) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
0,2 % maksymalnej ceny catkowitej brutto okreslonej w § 13 ust.1 umowy, jednak
nie wiecej niz 10 % ceny catkowitej brutto okreslonej w danej umowie
o podwykonawstwo,

5) z tytulu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego  (faktury)
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1 % maksymalnej
ceny catkowitej brutto okreslonej w 8§13 ust. 1 umowy, jednak tacznie kara
z tytutu nieterminowej zaptaty nie moze wynies¢ wiecej niz 10 % ceny catkowitej
brutto okreslonej w danej umowie o podwykonawstwo,

6) z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego (faktury) podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom tej zaptaty w wysokosci 0,4 % maksymalnej ceny
catkowitej brutto okreslonej w § 13 ust. 1 umowy, jednak tgcznie kara z tytutu braku
zaptaty nie moze wynies¢ wiecej niz 10 % ceny catkowitej brutto okreslonej
w danej umowie o podwykonawstwo,

7) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze z tytutu nieprzedtozenia do
zaakceptowania projektu zmian umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane w wysokosci 500,00 zi.

8) z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, a takze z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii zmiany umowy o podwykonawstwo: w wysokosci 0,02 %
maksymalnej ceny catkowitej brutto okreslonej w § 13 ust. 1 umowy, jednak nie
wiecej niz 10 % ceny catkowitej brutto okreslonej w danej umowie
o podwykonawstwo,

9) za naruszenie obowigzku wykonywania przedmiotu Umowy za posrednictwem osdb
zatrudnionych na podstawie umowy o prace Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokosci 500,00 zt (stownie: pie¢set ziotych) za kazdy
ujawniony przypadek w ktéorym Wykonawca, podwykonawca Wykonawcy lub
dalszy podwykonawca wykonuje przedmiot umowy za posrednictwem osoby nie
zatrudnionej na podstawie umowy o prace, w sytuacji kiedy zgodnie z SIWZ winien
zatrudnia¢ na tym stanowisku osobe zatrudniong na podstawie umowy o prace - za
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kazdg osobe, ktéra zgodnie z SIWZ powinna by¢ zatrudniona na podstawie umowy
0 prace,

2. Obowigzek zaptaty kar umownych z tytutu wykonywania przedmiotu umowy przez
osoby, ktore zgodnie z SIWZ powinny by¢ zatrudnione na podstawie umowy
0 prace powstaje odrebnie przy kazdym ujawnionym przypadku w trakcie kontroli.
W przypadku powtarzajgcych sie tych samych oséb naliczenie kary bedzie podwéjne
w wysokosci 1000,00 zt.

3. Odstgpienie od umowy przez ktdérgkolwiek ze Stron nie znosi obowigzku zaptaty kar
umownych, w tym kar umownych za opdznienie lub zwtoke, w sytuacji gdy obowigzek
zaptaty takich kar umownych powstat przed odstgpieniem od umowy lub w zwigzku
Z odstgpieniem od umowy.

4. Roszczenia z tytutu poszczegdlnych kar umownych majg charakter samoistny.

5. Roszczenia o zaptate kar umownych stajq sie wymagalne w nastepujacych terminach:

1) kary umowne z tytutu zwioki, ustalane za kazdy rozpoczety dzieh opdznienia, stajg
sie wymagalne:
a) za pierwszy rozpoczety dzien opdznienia, w tym dniu,
b) za kazdy nastepny rozpoczety dzien opodznienia, odpowiednio w kazdym z tych
dni.
2) kara umowna z tytutu odstgpienia od umowy staje sie wymagalna w dniu doreczenia
pisemnego oswiadczenia o odstgpieniu.

6. Kary umowne mogg zosta¢ potrgcone z ptatnosci objetych fakturg/rachunkiem

wystawiong/ym przez Wykonawce

Odszkodowanie uzupetniajace
§ 16
Strony zastrzegajq sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody,
na zasadach ogdlnych.

Rekojmia za wady/gwarancja jakosci
§17

1.Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi za wady fizyczne 60 mc, oraz
gwarancji jakosci obejmujacej caty przedmiot niniejszej umowy na okres ........
miesiecy zgodnie z pkt. 4 formularza oferty liczony od daty podpisania protokotu
odbioru

2. W okresie obowigzywania rekojmi za wady Wykonawca zobowigzuje sie do
bezptatnego usuniecia usterek w terminie 3 dni jezeli bedzie to mozliwe technicznie
lub w innym terminie uzgodnionym przez strony, nie dtuzszym niz 14 dni.

3. Jezeli Wykonawca nie usunie wad powstatych w okresie obowigzywania rekojmi za
wady w terminie okreslonym w ustepie poprzedzajacym, Zamawiajacy ma prawo
usuna¢ wady zastepczo na koszt Wykonawcy.

4. Zastosowanie wykonania zastepczego nie wytgcza uprawnienia Zamawiajgcego do
zadania zaptaty przez Wykonawce kar umownych.

5. Zamawiajacy moze wykonac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

6. W przypadku niespetnienia warunkow okreslonych w Specyfikacji Technicznej
odnos$nie wymagan dotyczacych wykonania robot, wykonawca jest zobowigzany do
nieodptatnego usuniecia wad.

7. Zamawiajacy moze zgtasza¢ wady w dowolnym terminie trwania gwarancji
i rekojmi, a wykonawca zobowigzuje sie je usungé w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego. wykonawca zobowigzuje sie niezwiocznie potwierdzi¢ na pismie,
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faksem lub poczta elektroniczng otrzymanie zgtoszenia wady. Jezeli w terminie 24
godzin od zgtoszenia wady Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uwaza sie ze
wykonawca takie potwierdzenie ztozyt z chwilg uptywu tego terminu.

8. Za zgoda zamawiajacego termin naprawy gwarancyjnej w uzasadnionych
przypadkach moze ulec wydtuzeniu w zaleznosci od rodzaju wady i mozliwosci jej
usuniecia.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie zamawiajacego
0 usunieciu wad, oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych
uprzednio robdét jako wadliwych. Usuniecie wady powinno by¢ stwierdzone
protokolarnie.

10.Jezeli wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty uptywu terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zlecic
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca o$wiadcza ze
wyraza zgode. Zamawiajacy jest zobowigzany powiadomié¢ Wykonawce co najmniej
3 dni wczesniej o zamiarze zlecenia usuniecia wad stronie trzeciej.

11. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady
po uptywie terminu okreslonego w pkt. 1, jezeli zgtoszenie o wadzie zostato wystane
do Wykonawcy przed uptywem tergo terminu.

12.Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancjg lub jego czes¢ w zakresie
dotyczacym urzadzen obcych dwukrotnie bedzie przedmiotem reklamacji, to przy
trzeciej reklamacji podlega wymianie na nowy, wolny od wad, bez wzgledu na
mozliwos$¢ i dopuszczalno$¢ naprawy.

13.Umowa w czesci okreslajacej obowiazki wykonawcy z tytutlu gwarancji,
jakosci oraz rekojmi za wady po odbiorze koncowym przedmiotu umowy,
bedzie stanowi¢ dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisow kodeksu
cywilnego.

14. Do biegu terminu gwarancji stosuje sie art. 581 Kodeksu Cywilnego.

Odstapienie od umowy
§ 18

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach, a Wykonawca wdéwczas moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

2. Zamawiajacemu przystuguje réwniez prawo odstgpienia od umowy w czesci wykonanej
lub niewykonanej bez wyznaczania dodatkowego terminu do wykonania zobowigzania
w przypadku:

1) dwukrotnego nie usuniecia w ustalonym terminie istotnych wad w wykonaniu
przedmiotu umowy,

2) gdy wykonanie przedmiotu umowy stanie sie niemozliwe,

3) naruszenia przez wykonawce postanowien niniejszej umowy, pomimo pisemnego
wezwania wykonawcy do zaniechania naruszenia i do nalezytego wykonywania
umowy,

4) gdy wykonawca opdznia sie w wykonaniu przedmiotu umowy o ponad 90 dni.

3. Odstgpienie Zamawiajacego od umowy moze by¢ spowodowane koniecznoscig
wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub koniecznoscig dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszag
niz 5 % wartosci umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

4. W przypadku wypowiedzenia lub skutecznego odstapienia od umowy Wykonawce oraz
Zamawiajgqcego obcigzajg nastepujace obowigzki szczegdtowe:
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a)

b)

c)

1) Wykonawca przy udziale Zamawiajagcego sporzadzi szczego6towy protokot
inwentaryzacji prac na dzien odstgpienia w terminie 7 dni od daty odstgpienia od
umowy lub wypowiedzenia umowy.

2) Wykonawca zabezpieczy teren na ktéorym prowadzono roboty w zakresie
obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktéra wypowiedziata umowe lub
strony, ktéra nie wykonujac lub wykonujac nieprawidtowo postanowienia niniejszej
umowy doprowadzita drugq strone do skutecznego odstgpienia od umowy.

3) Wykonawca zgtosi do odbioru przez Zamawiajacego przedmiot umowy wykonany
do czasu wypowiedzenia lub skutecznego odstgpienia od umowy i nie pézniej niz w
terminie 30 dni usunie z terenu prowadzonych robdt urzadzenia zaplecza przez
siebie dostarczone lub wniesione.

4) Zamawiajacy dokona odbioru oraz zapfaci wynagrodzenie za roboty, ktdre zostaty
wykonane do dnia wypowiedzenia lub skutecznego odstgpienia od umowy, a takze
przejmie od Wykonawcy pod swoj dozér teren robét.

Wypowiedzenie lub odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢c w formie pisemnej

i powinno zawierac uzasadnienie.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§ 19

Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
stosownie do art. 147 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamodwien
Publicznych, tekst jednolity (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) Zabezpieczenie stuzy pokryciu
roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy. Wysokosé
zabezpieczenia ustala sie na 10 % ceny catkowitej podanej w ofercie tj. ceevervass zt.
Kwota ta zostanie wniesiona przed podpisaniem umowy i zwrécona (lub zwolniona)
w nastepujacy sposoéb:
1) 70 % wartosci zabezpieczenia w ciggu 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawce

robdt budowlanych i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych,
2) 30 % wartosci zabezpieczenia nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi

za wady.

Zmiany umowy
8§ 20

Zmiana postanowien umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Zamawiajacy dopuszcza zmiane umowy w przypadku wystapienia

okolicznosci o ktéorych mowa w § 2 pkt. 3,4,5,6
Strony dopuszczajg mozliwo$¢ dokonywania zmian w Umowie wylacznie z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy i majacych istotny wpltyw na wykonanie przedmiotu
Umowy, w nastepujacych sytuacjach:
wystgpienia opadéw atmosferycznych ciagtych uniemozliwiajgcych prowadzenie prac
objetych niniejsza umowg o liczbe dni w ktorych te opady wystgpity. (Opad ciagty -
min. 3 doby)
jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegolnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci
miaty lub bedq mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakoriczenia robét,
gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce prawidiowe
wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej:
Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkdéw
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
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d)

f)

9)

h)
i)
j)

k)

D)

n)

o)

P)

Q)

gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub innych robdét niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje
przedmiotu Umowy,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji
zmniejszenie lub zwiekszenie zakresu realizacji robét budowlanych w przypadku
wystgpienia kolizji z innymi inwestycjami.
jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami.
zmiany przepiséw prawnych, majacych wptyw na wysokos$¢ wynagrodzenia,
przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminéw trwania procedur
administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami okreslonymi w kodeksie postepowania
administracyjnego,
wystgpienia warunkow  geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w Dokumentacji Projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw
lub niewypatéow, ktére moga skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
zmiany obowigzujacej stawki VAT,
wydania Polecenia Zmiany
koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej
Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,
koniecznosci realizacji robdét wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 PrBud,
wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajgacych w sposéb istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,
koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa
Jezeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji zadania zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, dla zakresu robdt objetych przedmiotem zamdwienia bedzie konieczne
dokonanie Zmiany, wowczas Wykonawca zgtosi konieczno$¢ jej wprowadzenia
Zamawiajgcemu. Zamawiajgacy oceni wystgpienie Wykonawcy, i jezeli uzna Zmiane za
konieczng, niezbedng i uzasadniong technicznie, zainicjuje wowczas wprowadzenie
Zmiany w zakresie niezbednym dla prawidtowe]j realizacji Zadania (Polecenie Zmiany).
Zmiany, jak opisano powyzej, mogg by¢ rowniez zainicjowane przez Zamawiajacego
w jakimkolwiek momencie przed dokonaniem odbioru koricowego albo przez danie
polecenia, albo przez wyrazenie zyczenia, aby Wykonawca przedtozyt propozycje.
Zmiana moze obejmowac zwiekszenie, zmniejszenie lub zamiane robdt budowlanych.
Wykonawca nie wprowadzi zadnych zmian jesli Zamawiajacy nie poleci Zmiany.
W przeciwnym przypadku, Wykonawca moze by¢ zobowigzany do przywrdcenia Robot
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do stanu sprzed wprowadzonej Zmiany, w tym ewentualnej rozbiérki wykonanych
Robdt, na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca nie wywigze sie
Z natozonego obowigzku w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie on
uprawniony do przywrdcenia Robdt do stanu sprzed wprowadzonej Zmiany, na koszt
Wykonawcy, réwniez przez osoby trzecie (wykonanie zastepcze).

7. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych
dotyczacych realizacji projektu.

Postanowienia koncowe
g§ 21
Strony postanawiajg, ze Wykonawca nie moze przenie$¢ na osoby trzecie wierzytelnosci
wynikajacej z niniejszej umowy.
§ 22

Spory wynikte z niniejszej umowy podlegajq rozpoznaniu przez sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

§ 23

W sprawach nieuregulowanych umowg zastosowanie maja przepisy ustawy Kodeks Cywilny
oraz ustawy Prawo zaméwien publicznych.

§ 24

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy,
trzy dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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