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ZDP.ZP.271.14.2022
Zatacznik B

Umowa nr ZDP.ZP.2720....... 2022
Zawarta w dniu ceveverersssarasass 2022r w Wieliczce pomiedzy Powiatem Wielickim, Rynek
Gérny 2, 32-020 Wieliczka, reprezentowanym przez mgr inz. Mariana Paszcze
Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych w Wieliczce ul. Stowackiego 29, 32-020
Wieliczka, dziatajacego na podstawie udzielonego upowaznienia uchwatg Nr
149/545/2021 Zarzadu Powiatu Wielickiego z dnia 31.12.2021r, przy kontrasygnacie
Gtéwnego Ksiegowego - Moniki Stowik, zwanym dalej ,Zamawiajacym”,

........................................................................... , zwanym dalej ,Wykonawcg”

gl
Strony o$wiadczajg, ze niniejsza umowa jest zawarta zgodnie z wymogami ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. Z 2021 r., poz. 1129 ze
zm.; dalej zwanej ,Pzp”). Wykonawca zostat wybrany przez Zamawiajacego zgodnie
z art. 275 pkt 1 ww. ustawy. Oznaczenie sprawy: ZDP.ZP.271.14.2022

Przedmiot umowy
§2

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,Rozbudowa
drogi powiatowej nr 2044K od skrzyzowania z drogg powiatowa nr 2045K do
skrzyzowania z drogg gminng nr 560849K w miejscowosci Wieliczka, Gmina Wieliczka
Powiat Wielicki.” zgodnie z decyzjq nr AB.6740.1.1.2022 z dnia 06.06.2022
Zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej pn.: ,Rozbudowa drogi powiatowej nr
2044K od skrzyzowania z drogg powiatowa nr 2045K do skrzyzowania z drogg gminng
nr 560849K od km 0+029,49 do 0+166,06 w miejscowosci Wieliczka, Gmina
Wieliczka Powiat Wielicki.”

2. Opis przedmiotu zamodwienia:

3. Przedmiot zamoéwienia obejmuje: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2044K od
skrzyzowania z drogq powiatowg nr 2045K do skrzyzowania z drogg gminng nr
560849K w miejscowosci Wieliczka, Gmina Wieliczka Powiat Wielicki.” Zgodnie
z decyzjg nr AB.6740.1.1.2022 z dnia 06.06.2022 Zezwolenia na realizacje inwestycji
drogowej pn.: ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2044K od skrzyzowania z drogq
powiatowg nr 2045K do skrzyzowania z drogg gminng nr 560849K od km 0+4+029,49
do 0+166,06 w miejscowosci Wieliczka, Gmina Wieliczka Powiat Wielicki.” Planowana
inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewodztwa matopolskiego, w powiecie
wielickim, w Gminie Wieliczka w miejscowosci Wieliczka ul. Jedynaka

4, Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia okresla dokumentacja projektowa bedaca
zatgcznikiem C do SWZ w ktorej sktad wchodza:

e Projekt zagospodarowania Terenu, decyzja ZRID - C1
e Projekt budowlany - C2

e Projekt Techniczny - C3

¢ Projekt wykonawczy -C4

e Przedmiar robot - C5

e Dokumentacja fotograficzna - C6

e SST - C7

e Uzgodnienia - C9

e Projekt statej organizacji ruchu -C9



5. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac inwestycje zgodnie dokumentacjg projektowq
opisang w ust. 3 niniejszej umowy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi w Rzeczpospolitej Polskiej, z przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego w tym w szczegdlnosci: ustawg Prawo budowlane, ustawg
o wyrobach budowlanych, ustawg o odpadach, ustawg o elektromobilnosci i paliwach
ptynnych, ustawg Prawo o ruchu drogowym, ustawg o podatku od towardow i ustug,
ustawg Prawo zamodwien publicznych, ustawg o bezpieczenstwie i higienie pracy oraz
kodeksem pracy.

6. W trakcie realizacji zamowienia Wykonawca jest zobowigzany do: zapewnienia
osoby kierujacej budowa i robotami budowlanymi, posiadajacej odpowiednie
kwalifikacje zawodowe, zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej na czas
realizacji zadania, zabezpieczenia robot w pasach drog publicznych wraz
z wykonaniem i zatwierdzeniem niezbednych projektéw tymczasowej organizacji
ruchu oraz wykonania dokumentacji powykonawczej.

7. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszystkie roboty budowlane niezbedne do
realizacji przedmiotu umowy, opisane dokumentacjg projektowa zatqcznik C1-C11 do
SWZ. Dokumenty te beda traktowane jako wzajemnie sie objasniajace. Do celow
interpretacyjnych dokumenty bedg miaty kolejnos¢:

1. Projekt budowlany,
2. Projekt Techniczny,
3. Projekt wykonawczy,
4. STWIORB,

5. Umowa.

8. Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia Zamawiajgcego o przeszkodach
w prawidtowym wykonaniu robét.

9. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty
wyszczegodlnione w przedmiarze robodt a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy
zgodnie z projektem budowlanym, projektem technicznym i wykonawczym.

10.Jezeli wykonanie robdt, o ktérych mowa w ust. 9 bedzie prowadzito do zwiekszenia lub
zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy robdt, musi by¢ poprzedzone zmiang
umowy. Wynagrodzenie z tytutu realizacji robot bedzie ustalone zgodnie z § 13 ust.
12.

11.Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robdt zamiennych w stosunku do robot
budowlanych opisanych w projekcie wykonawczym, jezeli ich wykonanie jest
konieczne dla realizacji Umowy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach
okreslonych w § 20 (zmiany umowy) Umowy.

12.Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych
mowa w ust. 9 ust 11, ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych
z Zamawiajacym polecen a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen,
w szczegolnoéci poprzez: zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robot budowlanych na
iloéci dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu Umowy lub pominiecie
poszczegdlnych robot budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli
zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu wykonawczego,

13. Protokdt koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez
Zamawiajacego i podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz Wykonawce.

14. Zatacznikiem do protokotu koniecznosci, stanowigcym jego integralng czesé, jest
protokét z negocjacji dotyczacy wyceny robdt, zatwierdzony przez Wykonawce
i zaakceptowany przez przedstawiciela Zamawiajacego.



Sposob wykonania umowy

§3

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z miejscem realizacji zadania, dostarczong
przez Zamawiajacego Specyfikacja Warunkow Zamowienia oraz jej zatacznikami
i zobowigzuje sie wykonaé¢ przedmiot umowy wedlug ww. dokumentdéw, zgodnie
Z postanowieniami niniejszej umowy, obowigzujacymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego.
Strony zgodnie ustalajg, ze postanowienia i zobowigzania Wykonawcy zawarte
w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia i jej zatacznikach, zaakceptowane przez
Wykonawce poprzez ztozenie oferty zgodnej z jej trescia, stanowig integralng czes¢
niniejszej umowy.

. Zamawiajacy udostepni Wykonawcy wszelkie pozwolenia, dokumentacje i uzgodnienia
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania na swdj koszt zmian Dokumentacji
projektowej w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy.
Wytacznie w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji
Projektowej jest nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez
Wykonawce, koszty modyfikacji Dokumentacji Projektowej oraz zwigzanych z tym
prac obcigzajgq Wykonawce.

Obowiazki stron
8§4

Do zadan Wykonawcy nalezy:

1) Wykonanie zadania, zgodnie z decyzja nr AB.6740.1.1.2022 z dnia 06.06.2022
Zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej pn.: ,Rozbudowa drogi powiatowej
nr 2044K od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2045K do skrzyzowania z drogq,
gminng nr 560849K od km 0+029,49 do 0+166,06 w miejscowosci Wieliczka,
Gmina Wieliczka Powiat Wielicki.”

2) Wykonanie i utrzymanie na wtasny koszt urzadzen i obiektow tymczasowych na
terenie budowy (w tym zaplecza budowy),

3) Zapewnienie kierownika budowy, posiadajacego odpowiednie kwalifikacje do
kierowania budowg oraz kierownikéw robdot branzowych, jezeli zaistnieje taka
potrzeba, posiadajacych niezbedne uprawnienia budowlane zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane,

4) Przeprowadzenie wymaganych préb i badan, uzyskanie odbiorow robédt

5) Zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na czas realizacji zadania,

6) Utrzymanie terenu budowy w porzadku i bezpieczenstwie, bez przeszkdd
komunikacyjnych, zgodnie z przepisami bhp i ppoz. oraz zabezpieczenie mienie
znajdujace sie na terenie budowy,

7) Zabezpieczenie ruchu pieszego oraz kotowego na czas trwania robdt,
z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa i zgodnie z przepisami organizacji ruchu,
a po zakonczeniu robdt uporzadkowanie terenu budowy z przywrdceniem do
poprzedniego stanu,

8) Podjecie, na witasng odpowiedzialnos¢ i na wiasny koszt, Srodkéw
zapobiegawczych wymaganych przez okolicznosci, koniecznych, aby nie naruszac
praw wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujacych z terenem budowy oraz
minimalizowanie zaktécen Ilub szkdéd wynikajacych z prowadzenia robdt
budowlanych,

9) Sporzadzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej zawierajacej:

a) Strone tytutowa,



b) Spis zawartosci,

c) Notatki stuzbowe i protokoty z rad technicznych,

d) Protokoty koniecznosci,

e) Protokoty odbioréw (czesciowych/koncowego),

f) Atesty, gwarancje, certyfikaty materiatbw wbudowanych oraz w razie
koniecznosci wyniki badan,

g) Powykonawczg dokumentacje geodezyjng (pomiar sytuacyjno- wysokosciowy
w przekrojach, co 25m, wykaz zmian uzytkéw (zmiana uzytku na "dr"
dotyczy catosci pasa drogowego), zatwierdzonag przez witasciwy osrodek
geodezyjny (w wersji papierowej i elektronicznej pdf. i dwg.),

h) Inne dokumenty, szkice, rysunki istotne do realizacji i rozliczenia budowy,

i) Na stronie tytutowej winna znalez¢ sie, co najmniej: nazwa opracowania,
numer Umowy, nazwa Wykonawcy Inwestycji, nazwa Inwestycji, nazwa
Zamawiajacego, data opracowania, nazwa i podpis Wykonawcy,

j) Dokumentacja Koncowa Inwestycji winna by¢ przygotowana w jednym
1 egzemplarzu w wersji papierowej.

2. Do zadan Zamawiajacego nalezy:

1) Przekazanie niezbednych petnomocnictw i upowaznien koniecznych do wykonania

zamowienia,

2) Protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie okre$lonym w § 5 pkt 1

niniejszej umowy,

3) Zapewnienie nadzoru nad realizacjg robét oraz zarzadzanie zadaniem,

4) Dokonywanie odbiorow robot ulegajacych zakryciu badz zanikajacych,

5) Dokonywanie odbioréw czesciowych i koncowego, zgodnie z § 7 niniejszej umowy,

6) Dokonywanie ptatnosci zgodnie z § 14 -niniejszej umowy.

3. Zamawiajacy dziatajac na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r,
0 zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegolnymi potrzebami, okresla Wykonawcy
warunki stuzace zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdélnymi potrzebami,
o ktorych mowa w w/w ustawie o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami, w ramach realizacji przedmiotu umowy, tj.: Wykonawca zobowigzany
jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z wymogami w/w ustawy a w szczegdlnosci:
a) nie zostawia¢ sprzetu stuzacego do wykonywania ustugi na ciggach

komunikacyjnych, pochylniach dla oséb niepetnosprawnych, itp.,

b) zapewni¢ wykonywanie robot w taki sposéb aby byta zapewniona mozliwosc
korzystania z ciagow komunikacyjnych przez osoby niepetnosprawne.

4. W zwigzku z przyjetym programem ochrony powietrza dla wojewodztwa matopolskiego
stanowigcego zat. Nr 2 do uchwaly Nr XXV/373/20 Sejmiku Wojewoddztwa
Matopolskiego z dnia 28 wrzesnia 2020 r. , Wykonawca w ramach realizowanego
zadania zobowigzany jest do przestrzegania obowigzkéw w =zakresie ochrony
powietrza w tym:

a) Obowigzek wyposazenia w filtr czastek stalych maszyn mobilnych
nieporuszajacych sie po drogach, tj. maszyn budowlanych, koparek, tadowarek,
spycharek itp. o mocy powyzej 18 kW,

b) Obowigzek czyszczenia na mokro ulic i terenu wokét budowy, ktore sg zniszczone
na skutek budowy,

c) Zraszanie w okresie bezdeszczowym skifadowisk materiatdw sypkich,

d) Stosowanie stanowisk do usuwania gruntu lub btota z kot sprzetu ciezkiego
opuszczajacych plac budowy,

e) Stosowanie ciecia elementéw betonowych na mokro,

f) Stosowanie przykrycia przy przewozeniu materiatéw pylacych.



Terminy

§5

Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy: 2 miesigce od dnia
podpisania umowy.

1.

Personel
8§6
Wykonawca:
1) zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane,

2) Zmiana ktorejkolwiek z osdéb, o ktérych mowa pkt 1 w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ zgtoszona przez Wykonawce na pismie
i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Osoby zastepujace
muszg spetnia¢ warunki, co najmniej takie same lub wyzsze niz okreslone dla
danego stanowiska w SWZ. Zmiana taka nie wymaga sporzadzenia aneksu do
niniejszej Umowy,

3) wyznacza Pana/Pania, ......ciiiiien, jako Kierownika Zadania, ktérego
Wykonawca upowaznia do nadzorowania i zarzadzania realizacjag Umowy oraz do
bezposrednich kontaktéw z Zamawiajacym w zakresie realizacji robot
budowlanych,

4) wyznacza Pana/Pania ...cccererues jako Kierownika budowy/robét. Bedzie on petnit
obowigzki Kierownika budowy/robot w mysl art. 22 ustawy Prawo budowlane.

Zamawiajqcy:

1) ustanawia do koordynowania swoich dziatan przedstawiciela Zamawiajacego
W 0SObi€: oo,

2) zastrzega sobie uprawnienie do zmiany osoby wskazanej w pkt 1 O dokonaniu
zmiany Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce na 3 dni przed
dokonaniem zmiany. Powyzsza zmiana nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Odbior
8§7

Dowodem wykonania przedmiotu umowy jest protokdt odbioru koncowego.
Odbiodr koncowy nastgpi po zakonczeniu robot.
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany na biezaco przez
ustanowionego przez Zamawiajgcego inspektora nadzoru.
Datg zakonczenie robdt bedzie data zgtoszenia przez Wykonawce na pismie gotowosci
do odbioru.
Datg odbioru koncowego bedzie dzien zakoriczenia czynnosci odbioru i podpisania
protokotu odbioru kofcowego.
Zamawiajacy dokona odbioru w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia przez
Wykonawce na pi$émie gotowosci do odbioru.
W celu dokonania odbioru koncowego, Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu
komplet dokumentéow pozwalajacych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegdlnosci: zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organdow, protokoty
odbioréow technicznych i odbiorow czesciowych, Swiadectwa kontroli, jakosci,
certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi
zmianami dokonanymi w toku budowy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone istotne wady,
Zamawiajacy moze odmowi¢ dokonania odbioru i wyznaczy termin usuniecia wad, do
tego czasu zostang przerwane czynnosci odbioru. Po otrzymaniu od Wykonawcy
zgtoszenia o usunieciu wad, Zamawiajacy wznowi czynnosci odbioru. W takim



przypadku czas pomiedzy dniem przerwania odbioru a dniem wznowienia odbioru
bedzie traktowany jako zwioka Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wady nie sg istotne, Zamawiajacy moze, obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy w odpowiednim stosunku. Potrgcenia z tytutu jakosci, nie wptywajg na
bieg gwarancji i rekojmi za wady.

Podwykonawcy
§8

Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy sitami wtasnymi lub przy pomocy
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow.
Okreslenie robot, ktore Wykonawca wykonywac bedzie samodzielnie lub za pomocg
podwykonawcéw oraz wybor podwykonawcdw nalezy do Wykonawcy, z zastrzezeniem
ust. 3 - 5.
Zakres robdt, jaki Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcom, okreslony zostat
w ofercie. Rozszerzenie zakresu, ww. robot nastgpi¢ moze jedynie po uzyskaniu
zgody Zamawiajacego.
Jezeli w toku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego Wykonawca powotat
sie na zasadzie okreslonej w art. 118 ustawy Prawo zamowien publicznych na zasoby
innych podmiotéw, celem wykazania spetnienia warunkdéw dotyczacych wyksztatcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, Wykonawca moze wykonywac roboty
budowlane lub ustugi do realizacji, ktorych te zdolnosci s wymagane, jedynie przy
pomocy podmiotdw na zasoby, ktérych sie powotywat, jako podwykonawcow,
z zastrzezeniem ust. 5.
Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy bedacego podmiotem, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w toku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego,
na zasadach okreslonych w art. 188 Ustawy prawo zaméwien publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkow udzialu w postepowaniu jest mozliwa, o ile
Wykonawca wykaze Zamawiajgcemu, przed dopuszczeniem nowego podwykonawcy
do wykonywania robdt budowlanych lub ustug, ze proponowany inny podwykonawca
samodzielnie spetnia ww. warunki w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane jest obowigzany, w
trakcie realizacji zamodwienia, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treséci zgodnej z projektem
umowy — powyzsze dotyczy odpowiednio zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedlozenia projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu
zmiany umowy o podwykonawstwo, zgtosi pisemne zastrzezenia zgodnie z art. 464
ust.3 Pzp do projektu umowy o podwykonawstwo (projektu zmiany umowy
o podwykonawstwo) niespetniajacej wymagan okreslonych w niniejszej umowie.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen w ww. terminie jest rownoznaczne z akceptacjg
projektu umowy (projektu zmiany umowy).
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca jest obowigzany do
przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze kopii
zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia (zmiany). Niezgtoszenie
pisemnego sprzeciwu przez Zamawiajacego w terminie 7 dni jest rownoznaczne
z akceptacjg umowy (zmiany umowy).



9.

10.

11.

12.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca jest obowigzany do
przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, (a takze
kopii zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi)
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia (zmiany), z wylaczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0, 5% warto$ci umowy oraz umow
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego
w dokumentach zamodwienia. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie
dotyczy Umodw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000, 00 zi.
Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca poda
Zamawiajgcemu, w formie pisemnej, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe znanych mu juz podwykonawcow, za pomocg, ktérych wykonywac¢ bedzie
przedmiot zamédwienia (wraz z danymi oséb do kontaktu z nimi). Wykonawca
zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach ww. danych w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcéw, ktdrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych lub ustug.

Umowa zawarta z podwykonawcg (podwykonawcami) musi zawierac:

1) Obowigzek podwykonawcéw (dalszych podwykonawcédw) do informowania
Zamawiajacego, w sytuacjach wynikajgacych z Umowy lub na kazdorazowe zgdanie
Zamawiajacego, o stanie rozliczen pomiedzy Wykonawca a podwykonawcg,

2)Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
moze by¢ diuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

3)Ptatnosci wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy za
rzeczywiscie wykonane prace, w terminach zgodnych z terminami ptatnosci
wynagrodzenia Wykonawcy tak, aby w terminach odbioréw czesSciowych
i koncowego przedmiotu Umowy przez Zmawiajgcego, wszystkie wykonane przez
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow prace objete byty wystawionymi
przez nich fakturami i rachunkami,

4)Zapisy dotyczace obowigzku przedktadania do akceptacji umoéow o dalsze
podwykonawstwo,

5) Wysoko$¢ wynagrodzenia ustalong pomiedzy Wykonawcg a podwykonawca za
roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy o podwykonawstwo,

6) Zapisy dotyczace obowigzku przedktadania oswiadczenie podwykonawcy, ze
przyjmuje do wiadomosci, iz odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego za zaptate
wynagrodzenia ograniczona jest do wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za roboty budowlane wynikajgce z umowy pomiedzy Zamawiajagcym
a Wykonawca,

7) Zapisy dotyczace odbioréow prac wykonanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce nalezy dokonac przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego,

8) Zawiera¢ zastrzezenie, iz odbior wykonany bez udziatu Zamawiajacego jest
nieskuteczny,

9) Zapisy dotyczace koniecznosci okreslenia w protokotach odbioru zakresu
rzeczowego i finansowego odbieranych prac,

10) Zapisy dotyczace zatrudnienia pracownikdw na umowe o prace zgodnie z §9
niniejszej umowy,

11) Zapisy dotyczace kar umownych, ktdre nie mogg by¢ wyzsze niz te okreslone w §
15.

Umowa zawarta z podwykonawcg (podwykonawcami) nie moze:



13.

14.

15.

2.

1) Przewidywac¢ formy tworzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
poprzez potracenia z naleznosci za wykonane przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce prace,

2) Przewidywac¢ termindw realizacji uniemozliwiajagcych terminowag realizacje
zamowienia publicznego,

3) Przewidywac kary umowne wyzsze niz zastrzezone w umowie z Wykonawca,

4) Nie moze by¢ sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz okreslony w ust. 11 pkt 2,

Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do

zmiany tej umowy w terminie 7 dni od dnia doreczenia informacji (pisemnie, faksem

lub drogq elektroniczng), pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Projekty umdw oraz umowy zawarte z podwykonawcg, lub dalszym podwykonawca na

warunkach odmiennych niz w niniejszej umowie nie beda akceptowane przez

Zamawiajgcego.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, na

warunkach odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajacego uwaza sie za

niezgtoszenie podwykonawcy, w zwigzku, z czym zawarcie takiej] umowy nie
skutkuje powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci,

o ktorej mowa w art. 6471 KC

Zatrudnienie pracownikéw

§9

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy
przy realizacji przedmiotu zamoéwienia zatrudniali pracownikéw zatrudnionych na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisbw Kodeksu pracy, przy
bezposrednim wykonywaniu nastepujacych czynnosci, niezbednych dla wykonania
przedmiotu umowy, tj.:

1) Robotnik budowlany - przy wykonywaniu robot ogdlnobudowlanych drogowych,

kanalizacji deszczowej, oraz instalacyjnych,

2) Brukarz - przy wykonywaniu robot brukarskich.

Najpdzniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
kompletny Wykaz Pracownikdw skierowanych do realizacji zamowienia,
zatrudnionych na stanowiskach, o ktérych mowa w ust. 1, niezaleznie od tego czy
pracownicy zatrudnieni sg u Wykonawcy, podwykonawcy czy dalszego
podwykonawcy, wraz z przypisanymi do tych o0sob czynnosciami, ktore beda
wykonywaé¢ w ramach umowy o prace.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze pracownicy wykonujacy przedmiot umowy,
wskazani w Wykazie Pracownikdow, beda w okresie realizacji przedmiotu Umowy
zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (tj. Dz.U. Z 2022r., poz. 1510).

Kazdorazowo na zadanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego nie krotszym niz 3 dni robocze, Wykonawca zobowigzuje sie
przedtozy¢ do wgladu dokumenty potwierdzajace, ze Przedmiot Umowy jest
wykonywany przez osoby bedace pracownikami. Dokumentami, o ktéorych mowa w
zdaniu pierwszym mogg by¢ dokumenty okreslone w art. 438 ust. 2 pkt 1-3 Pzp.

W celu kontroli przestrzegania postanowien umowy przez Wykonawce przedstawiciel
Zamawiajacego uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji tozsamosci
Personelu Wykonawcy uczestniczgacego w realizacji przedmiotu umowy.



Ubezpieczenie
§ 10

1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego, zobowigzany jest do posiadania
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (w szczegdlnosci odpowiedzialnosci cywilnej
za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i oséb trzecich
powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow
mechanicznych).

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikie na terenie budowy
poniesione przez Zamawiajgacego i osoby trzecie, powstate w zwigzku z realizacjg
przedmiotu umowy.

Zabezpieczenie ruchu
§ 11

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ ruch pieszy oraz kotowy na czas trwania

robot, z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa i zgodnie z przepisami organizacji ruchu,

a po zakonczeniu robdt uporzadkowac teren budowy przywracajac zajmowany odcinek

pasa drogowego do poprzedniego stanu.

Materialy i urzadzenia
§12
Materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, powinny odpowiadac,
co, do jakosci wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
i posiada¢ stosowne atesty i gwarancje, ktore Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajacemu przy podpisywaniu protokotu koncowego odbioru robot.

Wynagrodzenie
§ 13
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajgq, zgodnie ze ztozong przez
Wykonawce ofertag, wynagrodzenie kosztorysowe w maksymalnej cenie

catkowitej.....creririrrirnririrnrananns 2zl brutto (Stownie:cicicicrarararsarararararararaes.
ztotych), tj. netto......cccoeeeen, (stownie: ., ztotych) oraz
podatek od towarow i ustug o stawce ......... %.

2. Na catoé$¢ wynagrodzenia skiladaé¢ sie bedzie cena jednostkowa przedstawiona
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy x ilos¢ faktycznie wykonanych robot
(wynagrodzenie kosztorysowe).

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszelkie zobowigzania Zamawiajgcego
w stosunku do Wykonawcy, zgodnie z § 2 ust. 1.

4. W przypadku wystgpienia robot okreslonych w § 2 ust. 14,16 Wykonawca sporzadzi
kosztorys wykonawczy, ktéry zostanie zatwierdzony przez osobe nadzorujacg ze
strony Zamawiajacego.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie ze $rodkdw Zarzadu Drdég Powiatowych
w Wieliczce.

6. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zamodwienia.

7. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 6, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, Ilub po przedtozeniu zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej



przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

8. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

9. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy poinformuje o tym zamiarze
Wykonawce (pisemnie, faksem lub drogg elektroniczng). Wykonawca moze zgtosic¢
pisemne uwagi dotyczace =zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej
informadji.

10. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 9, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) Nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) Ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) Dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.

11. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia
Z wynhagrodzenia naleznego Wykonawcy.

12. Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbedne do
realizacji Umowy ,nieujete w kosztorysie ofertowym:

12.1 Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robdt budowlanych, o ktérych mowa

w § 2 ust. 14 i 16 , zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

1) Jezeli roboty wynikajace z § 2 ust. 14 i 16 Umowy, nie odpowiadajg opisowi
pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na
podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje,
Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metoda i przedtozenia
wyliczenia przedstawicielowi Zamawiajacego,

2) Jezeli nie mozna wyceni¢ robot, wynikajacych z § 2 ust. 14 i 16 z zastosowaniem
metody, o ktérej mowa w pkt 12.1 ppkt 1, Wykonawca powinien przediozy¢ do
akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny jednostkowej tych
robot z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od $rednich cen
publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktorym roboty sg wykonywane,
aktualnych w miesigcu poprzedzajagcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest
sporzadzana. Szczegdtowa kalkulacja cenowa jest podstawg do negocjaciji,

12.2 Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w ust. 12 oraz przedstawi
Zamawiajagcemu za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do
zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa w § 2 ust. 14
i 16 Umowy przed rozpoczeciem tych robdt,

12.3 Jezeli kalkulacja przediozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu
bedzie wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 12, Zamawiajacy
wprowadzi korekte kalkulacji, stosujac zasady okreslone w ust. 12.

13. Wysokos$¢ wynagrodzenie okreslonego w ust. 1 moze zosta¢ zmieniona zgodnie
z art. 436 pkt 4 ustawy Pzp, jezeli wystapi jedna z nizej opisanych okolicznosci:
1) Zmiana ustawowej stawki podatku od towarow i ustug VAT,
2) Zmiana wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy



14.

16.

17.

8.

z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Iub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne,

4) Zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
o pracowniczych planach kapitatowych.

Zmiany o ktorych mowa w ust. 13 mogg zosta¢ wprowadzone gdy:

1) Zmiana wptywa na koszty realizacji zamodwienia,

2) Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia (poprzez jego podwyzszenie lub obnizenie
stosownie do okolicznosci) , nastepowac bedzie po dniu wejscia w zycie zmian
w zakresie przepiséw wymienionych w ust. 13,

3) Wykonawca przedstawi szczeg6towe wyliczenia wartosci zmiany umowy.
W przypadku niewykazania przez Wykonawce wptywu zmian, o ktérych mowa w ust.

13 na wzrost wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo odmoédwic
waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy do czasu przedstawienia wymaganych
dokumentdéw potwierdzajacych zadania Wykonawcy waloryzacji wynagrodzenia

W przypadku, jezeli Wykonawca powierzy roboty podwykonawcy, Wykonawca ma
obowigzek zmieni¢ warto$¢ wynagrodzenia podwykonawcy na tych samych zasadach
co Zamawiajacy z Wykonawca.

Rozliczenie wynagrodzenia
8§ 14
Rozliczanie wynagrodzenia dokonywane bedzie na podstawie protokotu odbioru
koncowego.
Faktura koncowa/rachunek koncowy wystawiona(y) zostanie po odbiorze koncowym
przedmiotu umowy wykonanego bez istotnych wad.
Rozliczanie wynagrodzenia dokonywane bedzie na podstawie kosztorysu
powykonawczego, tj. cena jednostkowa przedstawiona w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy x ilos¢ faktycznie wykonanych robot.
Warunkiem zapfaty czesci/catosci wynagrodzenia jest dostarczenie Zamawiajagcemu:
1) Dowoddw potwierdzajacych zaptate wynagrodzenia wszystkim podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom (nawet niewymagalnego) za wszystkie wykonane
przez nich prace, lub
2) Oswiadczenia Wykonawcy o realizacji czesci/catosci zamodwienia bez udziatu
podwykonawcéw,
3) Do faktury koncowej wykonawca dostarczy dodatkowo o$wiadczenie
podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu zakresu robét wykonanych zgodnie
z Umowami o podwykonawstwo oraz informacje o stanie rozliczenia finansowego
umowy o podwykonawstwo.
Faktury beda wystawiane na: Nabywca: Powiat Wielicki, NIP 683-17-42-730,
Odbiorca: Zarzad Drég Powiatowych w Wieliczce ul. Stowackiego 29,32-020
Wieliczka.
Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na
fakturze/rachunku w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego
faktury/rachunku wraz z dokumentami rozliczeniowymi okreslonymi w ust. 9
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 13 ust. 6 umowy ptatne bedzie przelewem na
konto podwykonawcy, lub dalszego podwykonawcy wskazane na fakturze/rachunku w
terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego faktury/rachunku,
z zastrzezeniem § 13 ust. 9 umowy.
Za date zaptaty uwaza sie dzien, w ktérym zostat obcigzony rachunek

Zamawiajgcego.



9. Wykonawca o$wiadcza, ze jest/ nie jest podatnikiem podatku od towardw i ustug
VAT. Numer Identyfikacji Podatkowej Wykonawcy:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na cesje wierzytelnosci wynikajacych z umowy

o ktorej mowa w art. 509 kc.

10.

Kary umowne
§ 15

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy: w wysokosci 0,1% maksymalnej
ceny catkowitej brutto okreslonej w § 13 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,
maksymalnie do 10% tej ceny,

Za odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron, z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, w wysokosci 20 % maksymalnej ceny catkowitej brutto
zamowienia okreslonej w § 13 ust. 1 umowy,

Za zwtoke w usunieciu wad ujawnionych w okresie obowigzywania rekojmi,
w wysokosci 0,2% maksymalnej ceny catkowitej brutto okreslonej § 13 ust. 1
umowy za kazdy dzien zwitoki, maksymalnie do 10 % tej ceny,

Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 0,2% maksymalnej ceny catkowitej brutto okreslonej w § 13 ust.1
umowy, jednak nie wiecej niz 10 % ceny catkowitej brutto okreslonej w danej
umowie o podwykonawstwo,

Z tytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego(faktury)
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1% maksymalnej
ceny catkowitej brutto okreslonej w § 13 ust.1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
jednak tacznie kara z tytutu nieterminowej zaptaty nie moze wynie$¢ wiecej niz
10 % ceny catkowitej brutto okreslonej w danej umowie o podwykonawstwo,

Z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego (faktury) podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom tej zaptaty w wysokosci 0,4% maksymalnej ceny
catkowitej brutto okreslonej w § 13 ust. 1 umowy za kazdy dzien, jednak tacznie
kara z tytutlu braku zaptaty nie moze wynies¢ wiecej niz 10 % ceny catkowitej
brutto okreslonej w danej umowie o podwykonawstwo,

Z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie przewidzianego
w umowie terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, termin nie moze by¢
dtuzszy niz okreslony w umowie § 8 ust. 11 pkt 2, Zamawiajacy naliczy kare
w wysokosci 2,0 % maksymalnej ceny catkowitej brutto okreslonej w umowie
z podwykonawcy,

Z tytutu nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze z tytutu nieprzedtozenia do
zaakceptowania projektu zmian umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane w wysokosci 500,00 zt za kazdy taki przypadek,

Z tytutu nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$c¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, a takze z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii zmiany umowy o podwykonawstwo: w wysokosci 0,02 %
maksymalnej ceny catkowitej brutto okreslonej w § 13 ust. 1 umowy, jednak nie
wiecej niz 10 % ceny catkowitej brutto okreslonej w danej umowie
o podwykonawstwo,

10)Za naruszenie obowigzku wykonywania przedmiotu Umowy za posrednictwem

0sO0b zatrudnionych na podstawie umowy o prace, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 500,00 zt (stownie: piec¢set ztotych)
za kazdy ujawniony przypadek, w ktérym Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca wykonuje przedmiot umowy za posrednictwem osoby
niezatrudnionej na podstawie umowy o prace, w sytuacji, kiedy zgodnie z SWZ



winien zatrudnia¢ na tym stanowisku osobe na podstawie umowy o prace - za
kazdg osobe, ktéra zgodnie z SWZ powinna by¢ zatrudniona na podstawie umowy
o prace,

2. Obowigzek zaptaty kar umownych z tytutu wykonywania przedmiotu umowy przez
osoby, ktére zgodnie z SWZ powinny by¢ zatrudnione na podstawie umowy o prace
powstaje odrebnie przy kazdym ujawnionym przypadku w trakcie kontroli.
W przypadku powtarzajacych sie tych samych osdb, naliczenie kary bedzie podwdjne
w wysokosci 1000,00 zt.

3. Odstgpienie od umowy przez ktdérgkolwiek ze Stron nie znosi obowigzku zaptaty kar
umownych, w tym kar umownych za zwtoke, w sytuacji, gdy obowigzek zaptaty takich
kar umownych powstat przed odstgpieniem od umowy lub w zwigzku z odstgpieniem
od umowy.

4. Roszczenia z tytutu poszczegdlnych kar umownych majg charakter samoistny.

5. Roszczenia o zaptate kar umownych stajg sie wymagalne w nastepujacych terminach:
1) Kary umowne z tytutu zwiloki, ustalane za kazdy rozpoczety dzien zwloki, stajq sie

wymagalne:
A) za pierwszy rozpoczety dzien zwitoki, w tym dniu,
B) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki, odpowiednio w kazdym z tych dni,

2) Kara umowna z tytutu odstgpienia od umowy staje sie wymagalna w dniu
doreczenia pisemnego o$wiadczenia o odstgpieniu.

2) taczna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30 % catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust.1. W przypadku, gdy wysokos¢
poszczegolnych kar bedzie wyzsza niz warto$¢ okreslona w zdaniu pierwszym
Zamawiajqcy, odstapi od dochodzenia kar umownych powyzej tej wartosci.

3) Kary umowne mogga zostac potrgcone z ptatnosci objetych fakturg/rachunkiem
wystawiong/ym przez Wykonawce, z zastrzezeniem art.15r(1) ust.1 ustawy z dnia
2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych ( tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 2095
z poézn.zm.).

Odszkodowanie uzupeitniajace
§ 16
Strony zastrzegajaq sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajacego wysokos$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody, na zasadach ogdlnych.

Rekojmia za wady/gwarancja jakosci

§17
1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji
jakosci obejmujacej caty przedmiot niniejszej umowy na okres ........ miesiecy,

zgodnie z formularzem ofertowym.Bieg tego terminu rozpoczyna sie od daty
podpisania protokotu odbioru koncowego.

2. W okresie obowigzywania rekojmi za wady, Wykonawca zobowigzuje sie do
bezptatnego usuniecia usterek w terminie 3 dni, jezeli bedzie to mozliwe technicznie
lub w innym terminie uzgodnionym przez strony, nie dtuzszym niz 14 dni.

3. Jezeli Wykonawca nie usunie wad powstatych w okresie obowigzywania rekojmi za
wady w terminie okreSlonym w ustepie poprzedzajacym, Zamawiajgcy ma prawo
usung¢ wady zastepczo na koszt Wykonawcy.

4. Zastosowanie wykonania zastepczego nie wytgcza uprawnienia Zamawiajacego do
zadania zaptaty przez Wykonawce kar umownych.

5. Zamawiajacy moze wykonaé¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne



niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

6. W przypadku niespetnienia warunkéw okreslonych w Specyfikacji Technicznej
odnosnie wymagan dotyczacych wykonania robot, Wykonawca jest zobowigzany do
nieodptatnego usuniecia wad.

7. Zamawiajacy moze zgtasza¢ wady w dowolnym terminie trwania gwarancji i rekojmi,
a Wykonawca zobowigzuje sie je usungé w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzuje sie niezwiocznie potwierdzi¢ na pismie,
faksem lub pocztg elektroniczng otrzymanie zgtoszenia wady. Jezeli w terminie 24
godzin od zgtoszenia wady Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uwaza sig, ze
Wykonawca takie potwierdzenie ztozyt z chwilg uptywu tego terminu.

8. Za zgodq Zamawiajacego termin naprawy gwarancyjnej w uzasadnionych
przypadkach moze ulec wydtuzeniu w zaleznosci od rodzaju wady i mozliwosci jej
usuniecia.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajacego
0 usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych
uprzednio robodt, jako wadliwych. Usuniecie wady powinno by¢ stwierdzone
protokolarnie.

10.Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty uptywu terminu
wyznaczonego przez Zamawiajacego na ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zlecic¢
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca o$wiadcza, ze
wyraza zgode. Zamawiajacy jest zobowigzany powiadomié¢ Wykonawce, co najmniej
3 dni wczesniej o zamiarze zlecenia usuniecia wad stronie trzeciej.

11. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady
po uptywie terminu okreslonego w ust. 1, jezeli zgtoszenie o wadzie zostato wystane
do Wykonawcy przed uptywem tego terminu.

12.Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancjg lub jego cze$¢ w zakresie
dotyczacym urzadzen obcych dwukrotnie bedzie przedmiotem reklamacji, to przy
trzeciej reklamacji podlega wymianie na nowy, wolny od wad, bez wzgledu na
mozliwos¢ i dopuszczalno$c¢ naprawy.

13.Umowa w czesci okreslajacej obowigzki Wykonawcy z tytutu gwarancji jakosci oraz
rekojmi za wady po odbiorze koncowym przedmiotu umowy, bedzie stanowié
dokument gwarancyjny w rozumieniu przepiséw Kodeksu cywilnego.

14. Do biegu terminu gwarancji stosuje sie art. 581 Kodeksu cywilnego.

Odstapienie od umowy
§ 18

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach, a Wykonawca woéwczas moze zgdaé wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czes$ci umowy do dnia odstgpienia od
umowy.

2. Zamawiajgcemu przystuguje rowniez prawo odstgpienia od umowy w czesci
wykonanej lub niewykonanej bez wyznaczania dodatkowego terminu do wykonania
zobowigzania w przypadku:

1) dwukrotnego nie usuniecia w ustalonym terminie istotnych wad w wykonaniu
przedmiotu umowy,

2) gdy wykonanie przedmiotu umowy stanie sie niemozliwe,

3) naruszenia przez Wykonawce postanowien niniejszej umowy, pomimo pisemnego
wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszenia i do nalezytego wykonywania
umowy,

4) gdy Wykonawca jest w zwtoce w wykonaniu przedmiotu umowy o ponad 60 dni.



a)

Odstgpienie Zamawiajagcego od umowy moze by¢ spowodowane koniecznoscig

wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, lub koniecznoscig dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg
niz 5 % wartosci umowy w sprawie zamédwienia publicznego.

W przypadku skutecznego odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego

obcigzajg nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca przy udziale Zamawiajagcego sporzadzi szczegdtowy protokdt
inwentaryzacji prac na dzien odstgpienia, w terminie 7 dni od daty odstgpienia od
umowy,

2) Wykonawca zabezpieczy teren, na ktorym prowadzono roboty w zakresie
obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktéra nie wykonujac lub wykonujac
nieprawidtowo postanowienia niniejszej umowy doprowadzita drugg strone do
skutecznego odstgpienia od umowy.

3) Wykonawca zgtosi do odbioru przez Zamawiajgcego przedmiot umowy wykonany
do czasu skutecznego odstgpienia od umowy i nie pdzniej niz w terminie 30 dni
usunie z terenu prowadzonych robot urzgadzenia zaplecza przez siebie dostarczone
lub wniesione,

4) Zamawiajacy dokona odbioru oraz zaptaci wynagrodzenie za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia skutecznego odstgpienia od umowy, a takze przejmie od
Wykonawcy pod swdj dozor teren robdt.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej

i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§ 19

Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na

zasadach okreslonych w art. 450 ust. 1 Pzp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w sposéb okreslony

w art. 450 ust. 2 Pzp.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego

wykonania umowy.Wysoko$¢ zabezpieczenia ustala sie na 5% ceny catkowitej

podanej w ofercie, tj. cvearaerans zt.

Kwota ta zostanie wniesiona przed podpisaniem umowy i zwrécona (lub zwolniona)

W nastepujacy sposob:

1) 70 % wartosci zabezpieczenia w ciggu 30 dni od dnia przekazania przez
Wykonawce robdt budowlanych i przyjecia ich przez Zamawiajgcego, jako
nalezycie wykonanych,

2) 30 % wartosci zabezpieczenia nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady.

Zmiany umowy
8§20

Zmiana postanowien umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy dopuszcza zmiane umowy w przypadku wystapienia

okolicznosci, o ktorych mowa w § 2 ust. 14-16.

Strony dopuszczajq mozliwo$¢ dokonywania zmian w Umowie wytacznie z przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy i majacych istotny wptyw na wykonanie przedmiotu

Umowy, w nastepujacych sytuacjach:

Wystgpienia opaddéw atmosferycznych ciagtych, uniemozliwiajacych prowadzenie prac

objetych niniejsza umowag o liczbe dni, w ktérych te opady wystapity.(Opad ciaglty -

min. 3 doby),

b) Jezeli przyczyny, z powodu, ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu

zakonczenia robdét beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi



d)

f)

9)
h)
i)
i)

k)

)

Zamawiajacy, w szczegolnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu
budowy, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww.
okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia
robét,

Gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe
wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej:
Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacymi konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg,

Gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zaméwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje
przedmiotu Umowy,

Wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji,

Zmniejszenie lub zwiekszenie zakresu realizacji robot budowlanych w przypadku
wystgpienia kolizji z innymi inwestycjami. Zmiana nie bedzie wieksza niz 15 %
wartosci umowy,

Jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ Ilub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

Wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami,

Zmiany przepiséw prawnych, majacych wptyw na wysoko$¢ wynagrodzenia,
Przekroczenia przewidzianych przepisami prawa termindw trwania procedur
administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami okreslonymi w Kodeksie
postepowania administracyjnego,

Wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji Projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatow, ktore moga skutkowaé w sSwietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

Zmiany obowigzujacej stawki VAT,

m) Wydania Polecenia Zmiany,

n)

0)

P)

q)

Koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej
Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktdry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Iub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

Koniecznosci realizacji robdot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

Wystgpienia warunkdw terenu budowy odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,
Koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa.

Jezeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji zadania zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, dla zakresu robdt objetych przedmiotem zamédwienia bedzie konieczne
dokonanie Zmiany, wowczas Wykonawca zgtosi konieczno$¢ jej wprowadzenia



Zamawiajacemu. Zamawiajacy oceni wystapienie Wykonawcy i jezeli uzna Zmiane za
konieczng, niezbedng i uzasadniong technicznie, zainicjuje wdwczas wprowadzenie
Zmiany w zakresie niezbednym dla prawidiowej realizacji Zadania (Polecenie
Zmiany).

5. Zmiany umowy, wskazane powyzej, mogg by¢ rdéwniez zainicjowane przez
Zamawiajacego w jakimkolwiek momencie przed dokonaniem odbioru koncowego
albo przez danie polecenia, albo przez wyrazenie zyczenia, aby Wykonawca przedtozyt
propozycje.

6. Wykonawca nie wprowadzi zadnych zmian, jesli Zamawiajacy nie poleci Zmiany.
W przeciwnym przypadku, Wykonawca moze by¢ zobowigzany do przywrdcenia Robdt
do stanu sprzed wprowadzonej Zmiany, w tym ewentualnej rozbiérki wykonanych
Robdt, na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca nie wywigze sie
Z natozonego obowigzku w terminie wskazanym przez Zamawiajacego bedzie on
uprawniony do przywrocenia Robét do stanu sprzed wprowadzonej Zmiany, na koszt
Wykonawcy, réwniez przez osoby trzecie (wykonanie zastepcze).

7. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych
dotyczacych realizacji projektu.

8. Zamawiajacy i Wykonawca, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystapieniem
COVID-19, moga wptynac¢ lub wptywajga na nalezyte wykonanie niniejszej umowy,
uzgadniajg odpowiednig zmiane tej umowy, w szczegd6lno$ci mogq zmieni¢ termin
wykonania umowy lub czasowo zawiesi¢ wykonywanie umowy, zmieni¢ sposob
odbioru przedmiotu zamdwienia.

9. Zamawiajacy i Wykonawca os$wiadczajg, iz okolicznosci zwigzane z wystgpieniem
COVID-19 nie beda mogty stanowi¢ samoistnej przestanki do rozwigzania niniejszej
umowy.

10. Zamawiajacy i Wykonawca, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem
konfliktu zbrojnego na Ukrainie, mogg wptynac¢ lub wptywajg na nalezyte wykonanie
niniejszej umowy, uzgadniajg odpowiednig zmiane tej umowy, w szczegdlnosci mogg
zmieni¢ termin wykonania umowy lub czasowo zawiesi¢ wykonywanie umowy,
zmieni¢ sposob odbioru przedmiotu zaméwienia.

Postanowienia koncowe
§21

Strony postanawiajg, ze Wykonawca nie moze przenie$¢ na osoby trzecie wierzytelnosci
wynikajacej z niniejszej umowy.
§ 22

Spory wynikie z niniejszej umowy podlegajg rozpoznaniu przez sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
§ 23

Zamawiajacy zobowigzuje sie do poddania ewentualnych sporéw w relacjach Wykonawca
0 roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne,
mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg
prowadzacq inne polubowne rozwigzanie sporu.



§ 23

W sprawach nieuregulowanych umowg zastosowanie majg przepisy ustawy Kodeks
Cywilny oraz ustawy Prawo zamodwien publicznych.

8§ 24
Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy,
dwa dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



