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            ZDP.ZP.271.22.2017  
załącznik C do SIWZ 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
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„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz                            

ze sprawowaniem nadzoru autorskiego, oraz przygotowanie i pozyskanie 
niezbędnych dokumentów przewidzianych obowiązującymi przepisami 

do uzyskania zgody na wykonanie inwestycji pn.: Rozbudowa drogi 
powiatowej nr 2017 K Brzezie – Marszowice - Łapanów w miejscowości 
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I. Wstęp. 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest: 

 
„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz                           

ze sprawowaniem nadzoru autorskiego, oraz przygotowanie i pozyskanie 
niezbędnych dokumentów przewidzianych obowiązującymi przepisami do 

uzyskania zgody na wykonanie inwestycji pn.: Rozbudowa drogi powiatowej 
nr 2017 K Brzezie – Marszowice - Łapanów w miejscowości Szczytniki                          
i Brzezie”. 

 
Inwestor (zarządca drogi): 

Zarząd Powiatu Wielickiego 
ul. Dembowskiego 2 
32-020 Wieliczka 

 
 Zamawiający:  

Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce 
ul. Słowackiego 29 
32-020 Wieliczka 

 e-mail: przetargi@zdp.wieliczka.pl 
 adres strony internetowej: www.zdp.wieliczka.pl 

 
 

II. Zakres i warunki ogólne wykonania zamówienia. 

 
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2017 K Brzezie – Marszowice - Łapanów                              

w miejscowości Szczytniki i Brzezie na dł. ok. 1 400 m. 
1) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz przygotowanie  

i pozyskanie niezbędnych dokumentów przewidzianych obowiązującymi 

przepisami do uzyskania zgody na wykonanie inwestycji pn.: Rozbudowa drogi 
powiatowej nr 2017 K Brzezie – Marszowice - Łapanów w miejscowości Szczytniki 

i Brzezie, 
2) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad inwestycją w trakcie realizacji robót 

objętych ww. opracowaniem projektowo-kosztorysowym. 

 
Kilometraż globalny rozbudowywanego odcinka drogi dla zakresu zadania to  

ok. 0+400 ÷ 1+700. Ostateczny kilometraż określi projektant uwzględniając 
parametry użytkowe projektowanych elementów, w koordynacji z Zamawiającym. 
 

Ostateczny kilometraż winien zostać ustalony przed lub na etapie pisemnego 
zatwierdzenia Zamawiającego w stosunku do zastosowanych rozwiązań projektowych  

(w szczególności projektu zagospodarowania terenu i parametrów technicznych 
projektowanych elementów), które należy  uzyskać przed złożeniem wniosków o 

wydanie stosownych opinii, decyzji, warunków itp. 
Ostateczny kilometraż winien zostać uwzględniony w opracowaniu projektowo-
kosztorysowym, o których mowa w pkt. III niniejszego opisu niezwłocznie po 

zatwierdzeniu go przez Zamawiającego. 
 

 
 
 

 

mailto:przetargi@zdp.wieliczka.pl
http://www.zdp.wieliczka.pl/
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III. Zakres i warunki szczegółowe wykonania dokumentacji. 
 

1. Opracowanie projektowo-kosztorysowe obejmuje w szczególności: 

1) Pozyskanie Mapy aktualnej do celów projektowych w skali 1:500 z klauzulą 
właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej. Aktualizacja treści mapy 

zasadniczej musi dotyczyć nakładek tematycznych S+U+W+E (sytuacja, 
uzbrojenie, wysokość, ewidencja oraz opis punktów osnowy geodezyjnej z 

bezpośredniego pomiaru). Zakres mapy winien obejmować min. 30 m od zakresu 
(granic) inwestycji określonego przez Wykonawcę– w ilości niezbędnej (w tym 
jeden egzemplarz dla Zamawiającego oraz wersję elektroniczną w pliku *dwg lub 

*dxf); 
2) Dokumentację geodezyjną i kartograficzną związaną z nabywaniem 

nieruchomości: 
 mapy zawierające projekty podziału nieruchomości (do 10 działek 

przylegających do drogi i 1 działki drogowej ), stanowiące załącznik do wniosku 

o wydanie decyzji w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych                   

- w ilości niezbędnej, 
 wykazy zmiany użytków dla działek przejmowanych w całości pod projektowany 

pas drogowy, a posiadających inny użytek niż „Tp” lub „dr” - w ilości 

niezbędnej; 
 wykazy synchronizacyjne dla wszystkich nieruchomości stanowiących 

bądź przeznaczonych pod pas drogowy drogi powiatowej w zakresie 
inwestycji i nie posiadających księgi wieczystej (stan nieuregulowany)                            
- w ilości niezbędnej; 

Wszystkie powyższe dokumenty winny zawierać klauzule właściwego ośrodka 
dokumentacji geodezyjnej. 

3) Projekt budowlany wykonany na aktualnej mapie do celów projektowych  
w skali 1:500, zawierający: informację bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (iBIOZ),  
wszystkie konieczne branże oraz niezbędne uzgodnienia umożliwiające uzyskanie 

zezwolenia na realizację inwestycji drogowej wraz z zaświadczeniem, o którym 
mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo Budowlane, aktualnym na dzień opracowania 

projektu. Opracowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 
Budowlane, i spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.) – 
w ilości niezbędnej (w tym dwie opieczętowane dokumentacje dla 

Zamawiającego); 
4) Projekt wykonawczy (dla każdej branży wyodrębnione opracowanie), 

uzupełniający i uszczegóławiający w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do 

sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty 
przez wykonawcę robót budowlanych, w tym projekt zagospodarowania terenu 

wykonany na mapie, o której mowa w ust 1. Projekt musi uwzględniać wymagania 
określone w § 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) - 2 egzemplarze; 

5) Projekt docelowej organizacji ruchu, zaopiniowany przez Komendę Powiatową 
Policji w Wieliczce i zatwierdzony przez Starostę Wielickiego przed wszczęciem 

postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej –  
2 egzemplarze;  
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6) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  
(dla każdej branży wyodrębnione opracowanie), przez którą należy rozumieć 
opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do 

określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania 
robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości 

wykonania poszczególnych robót. Specyfikacja musi uwzględniać wymagania 
określone w § 13 i §14 ww. Rozporządzenia z dnia 02.09.2004r.- 2 egzemplarze; 

7) Przedmiar robót (dla każdej branży niezwiązanej z funkcjonowaniem drogi  
wyodrębnione opracowanie), przez który należy rozumieć opracowanie 
zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności 

technologicznej ich wykonania wraz ze wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót 

podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania jednostkowych nakładów 
rzeczowych. Przedmiar musi uwzględniać wymagania określone w § 6 do §10  
ww. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. Dodatkowo 

przedmiar robót winien być dostarczony w edytowalnym pliku arkusza 
kalkulacyjnego - 2 egzemplarze; 

8) Kosztorys inwestorski (dla każdej branży niezwiązanej z funkcjonowaniem drogi  
wyodrębnione opracowanie) wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych                         

w programie funkcjonalno–użytkowym (Dz.U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389) wraz 
ze zbiorczym zestawieniem kosztów inwestycji -  2 egzemplarze. 
 

Zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji winno zawierać: 
 Stronę tytułową (winna zawierać informację jak dla kosztorysu inwestorskiego: 

zamiast „wartość kosztorysowa robót” należy zapisać „wartość inwestycji”), 

 Tabelę kosztów inwestycji (zgodnie z poniższym wzorem), 

 Kalkulację pozycji 2 tabeli kosztów inwestycji. 

TABELA KOSZTÓW INWESTYCJI 

LP. PRZEDMIOT 
PODSTAWA  

WYCENY 

WARTOŚĆ 

[zł.] 

netto 

WARTOŚĆ 

[zł.] 

brutto 

1 ROBOTY BUDOWLANE   

1.1. Roboty budowlane 

branża drogowa  

Kosztorys inwestorski   

1.2. Roboty  budowlane 

branża 

………………………………… 

Kosztorys inwestorski   

1.3 Odtworzenie 

ogrodzeń 

np. secocenbud   

  ….     

2 DOSTAWY LUB USŁUGI NIEZBĘDNE                               

DO WYKONANNIA  WW. ROBÓT BUDOWALNYCH, 

KTÓRE ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA ODDAĆ                        

DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY 

  

2.1. Projekt tymczasowej 

organizacji ruchu  

np. Środowiskowa wycena prac   

2.2. Inwentaryzacja 

powykonawcza 

np. Cennik usług geodezyjnych 

dla Powiatu Wielickiego 

(Województwa Małopolskiego) 
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2.3. Nadzór 

archeologiczny 

np. na podstawie tożsamych 

zamówień udzielanych przez 

Zamawiającego 

  

2.4. Wznowienie 

kolidujących 

punktów osnowy 

geodezyjnej 

np. Cennik usług geodezyjnych 

dla Powiatu Wielickiego 

(Województwa Małopolskiego) 

  

2.5. Niezbędne 

nasadzenia  

np. na podstawie tożsamych 

zamówień udzielanych przez 

Zamawiającego 

  

 …. …………………………………

……. 

   

RAZEM:  
 

 

9) Sporządzenie inwentaryzacji zieleni kolidującej z przedsięwzięciem – w ilości 
niezbędnej (w tym jeden egzemplarz dla Zamawiającego). W przypadku, braku 

kolizji z istniejącą zielenią, uzasadnione oświadczenie Wykonawcy o braku kolizji  
z istniejącą zielenią. Inwentaryzacja winna zawierać co najmniej: 

 stronę tytułową; 
 zestawienie tabelaryczne zieleni kolidującej z wskazaniem średnic drzew/ 

powierzchni krzewów, gatunku oraz numeru działki ewidencyjnej na której 

się znajduje; 
 zestawienie zieleni obejmującej niezbędne nasadzenia zawierające 

informacje j.w.; 
 graficzne przedstawienie na mapie /czytelne/ zielni kolidującej  

i ewentualnych nasadzeń. 

10) W przypadku nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków przygotowanie 
materiałów i pozyskanie decyzji o pozwoleniu na usunięcie zieleni 

kolidującej, i podlegającej ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody. 
Wykonawca we wniosku o zezwolenie winien: 
a) wskazać termin na usunięcie drzew nie krótszy niż 31 grudnia roku 

następującego po roku w którym wniosek o zezwolenie został złożony 
b) powołać się na art. 83c pkt. 4 ww. ustawy o ochronie przyrody i zastrzec brak 

dostępności miejsca do nasadzeń w pasie drogowym, 
c) wskazać termin na nasadzenie drzew nie krótszy niż 12 miesięcy od terminu 

usunięcia. 

W przypadku, gdy nie będzie wymagana niniejsza decyzja uzasadnione 
oświadczenie Wykonawcy o braku konieczności uzyskania decyzji; 

11) Pozyskanie dokumentacji stanowiącej podstawę określenia warunków 
posadowienia obiektu (drogi) na podstawie Rozporządzenia Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w 

sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych. Ddokumentacja winna dodatkowo obejmować wykonanie co 

najmniej dwóch odwiertów na długości 500 m na pasie ruchu od strony 
planowanego chodnika w śladzie prawego koła oraz co najmniej dwóch 
odwiertów na długości 500 m w miejscu planowanego chodnika - w ilości 

niezbędnej (w tym jeden egzemplarzu dla Zamawiającego); 
12) Przygotowanie materiałów i pozyskanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach (DUŚ) wraz z ewentualnym raportem oddziaływania na 
środowisko lub oświadczenie Wykonawcy o braku konieczności uzyskania decyzji; 

13) Sporządzenie operatu zgodnie z ustawą Prawo wodne i przygotowanie 
materiałów oraz pozyskanie pozwoleń wodnoprawnych wymaganych ustawą 
Prawo wodne (w zakresie budowy/przebudowy/likwidacji urządzeń wodnych  jak i 
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usług wodnych) (w tym dostarczenie zamawiającemu oryginału operatu 
wodnoprawnego stanowiącego załącznik do decyzji) lub uzasadnione 
oświadczenie Wykonawcy o braku konieczności uzyskania zgody; 

14) Przygotowanie materiałów i pozyskanie zgody od Ministra Infrastruktury                          
i Budownictwa, w zakresie odstępstwa od warunków technicznych; 

15) Przygotowanie materiałów i pozyskanie Protokołu z narady koordynacyjnej 
przy Staroście Wielickim dla projektowanej kanalizacji i jej elementów oraz dla 

przebudowywanej/budowanej infrastruktury technicznej niezwiązanej  
z funkcjonowaniem drogi lub uzasadnione oświadczenie Wykonawcy o braku 
konieczności uzyskania opinii; 

16) Sporządzenie szczegółowej inwentaryzacji stanu zagospodarowania 
dzielonych nieruchomości (działek przyległych do pasa drogowego), o których 

mowa w ppkt. 2, wykonaną na dzień wydania decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej i zawierającą szczegółowy opis z uwzględnieniem składników 
roślinnych i budowlanych znajdujących się na przejmowanej nieruchomości oraz 

szczegółową dokumentację fotograficzną. Dokumentacja może stanowić jeden 
spójny dokument dla wszystkich działek lub może być wykonana dla każdej 

nieruchomości oddzielnie - 2 egzemplarze; 
17) Pozyskanie dokumentów i opinii wymaganych w ustawie z dnia 10 kwietnia 

2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 

dróg publicznych niezbędnych do złożenia kompletnego wniosku o wydanie 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej; 

18) Przygotowanie i złożenie kompletnego wniosku o zezwolenie na realizację 
inwestycji drogowej. Przed złożeniem dokumentu w Wydziale Budownictwa  
i Gospodarce Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wieliczce wniosek 

oraz załączniki muszą zostać podpisane przez Dyrektora Zarządu Dróg 
Powiatowych w Wieliczce, który posiada stosowne umocowanie; 

19) Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej; 
20) W przypadku uchylenia, stwierdzenia nieważności, zmiany, wznowienia 

postępowania w zakresie uzyskania przez Wykonawcę decyzji, Wykonawca 

zobowiązany jest do uczestnictwa w postępowaniu, lub jak w przypadku 
uchylenia decyzji do pozyskania nowej; 

21) Pozyskanie i przygotowaniem niezbędnych dokumentów przewidzianych 
obowiązującymi przepisami nie wymienionych w ppkt. 1-17, a niezbędnych do 
złożenia kompletnego wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej; 

2. Dokumentacja, opracowania oraz dokumenty, o których mowa w ppkt. 1, 3-17 i 19-
21 muszą zostać dostarczone dodatkowo w wersji elektronicznej (na jednym 

wspólnym przenośnym nośniku danych, pojedynczy plik nie powinny przekraczać 
7MB). Mapa do celów projektowych, projekt zagospodarowania terenu oraz projekt 
zastępczej organizacji ruchu winny zostać dodatkowo przekazane w plikach *dwg lub 

*dxf - 2 egzemplarze;  
3. Wykonawca opatrzy ww. opracowanie w: 

1) wykaz zawartości opracowania, 
2) pisemne oświadczenie, że dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie                     

z postanowieniami umowy, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz 
obowiązującymi przepisami, w tym warunkami technicznymi, i jest kompletna z 
punktu widzenia celu, któremu ma służyć, oraz 

3) pisemne oświadczenie, że dostarczona dokumentacja stanowiąca opis przedmiotu 
zamówienia jest zgodna z obowiązującą ustawą Prawo zamówień publicznych 

oraz nie narusza zasad uczciwej konkurencji; 
4) pisemne oświadczenie, że dokumentacja stanowiąca opis przedmiotu zamówienia 

zapewnienia dostępność rozwiązań projektowanych dla potrzeb wszystkich 

użytkowników obiektu, w szczególności dla osób niepełnosprawnych. 
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4. Wykaz opracowań i pisemne oświadczenia, o których mowa powyżej stanowią 
integralną część przedmiotowego opracowania. 

5. W zakres projektu wchodzi w szczególności: 

1) Rozbudowa drogi klasy Z na dł. ok. 1 400 m (szerokość jezdni min. 6 m); 
2) Budowa chodnika szer. 2 m na długości rozbudowywanego odcinka drogi; 

3) Budowa zatok autobusowych i/lub budowa peronów przystankowych (do 4 szt.); 
4) Budowa urządzeń odwadniających korpus drogi, w tym kanalizacja deszczowa 

wraz z odprowadzeniem wód do istniejących  odbiorników wód (rowów, 
przepustów, cieków itp.); 

5) Przebudowa istniejących/budowa zjazdów, w tym regulacja bram; 

6) Przebudowa skrzyżowań z drogami gminnymi (do 4 szt.); 
7) Przebudowa wszelkiej kolidującej infrastruktury technicznej, jeżeli będzie to 

wynikać z warunków właścicieli urządzeń, w szczególności: elektroenergetycznej 
w tym punkty oświetleniowe (ok. 100m) i gazowej (ok. 50m). Przy składaniu 
wniosku o wydanie stosownych warunków należy przytoczyć treść art. 39 ust. 5 i 

dalszych obowiązującej ustawy o drogach publicznych, który zobowiązuje 
właściciela infrastruktury umieszczonej w pasie drogowym i kolidującej z 

inwestycją drogową, do przełożenia jej na własny koszt (bez względu na termin 
jej umieszczenia). W przypadku wydania warunków, z których wynikać będzie, iż 
Inwestor winien na własny koszt przebudować (budować) infrastrukturę. 

Wykonawca winien odwołać się od niniejszych warunków w porozumieniu z 
Zamawiającym równocześnie kontynuując prace projektowe w tym zakresie; 

8) Budowa oświetlenia dedykowanego dla pieszych w rejonie planowanych przejść 
dla pieszych (preferowane zasilanie stałe z sieci elektroenergetycznej) – 1 szt.; 

9) Rozbudowa konstrukcji jezdni. Kategoria ruchu KR3, nośność 100 kN/oś; 

10) Przebudowa kolidujących ogrodzeń; 
11) Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej, jeżeli będzie to wynikać  

z warunków właścicieli urządzeń, w zakresie niezbędnym; 
12) Wysokościowe ukształtowanie chodnika należy projektować w powiązaniu  

z projektowaną osią drogi; 

13) Wprowadzenie kompleksowego oznakowania poziomego i pionowego oraz 
elementów organizacji, i bezpieczeństwa ruchu; 

14) Opracowanie winno zawierać kilometraż globalny drogi. 
6. Opis stanu istniejącego: 

1) droga klasy Z, jezdnia o szerokości ok.5,50 m, nawierzchnia bitumiczna; 

2) system odwadniający – istniejące rowy przydrożne oraz przepusty pod korpusem   
dróg odprowadzające wody z pasa drogowego i przyległego terenu do cieku; 

3) brak chodnika, obustronne pobocza nieutwardzone o zmienne szerokości; 
4) brak zatok autobusowych – miejsca przystankowe wyodrębnione oznakowaniem 

pionowym; 

5) droga lewostronnie oświetlona; 
6) droga przebiega prze teren zabudowy; 

7) spadki podłużne drogi powyżej 6%; 
8) istniejące ogrodzenia w pasie drogowym; 

9) nie zgłoszono zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego.  
10) nieliczna infrastruktura techniczna zarówno podziemna jak i naziemna. 

 

IV. Zakres i warunki szczegółowe sprawowanie nadzoru autorskiego 
 

1. W ramach sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji objętej 
przedmiotową dokumentacją projektowo-kosztorysową, Wykonawca będzie 
sprawował nadzór autorski w ilości nie przekraczającej 8 pobytów. Jeden pobyt 

obejmuje 1 dzień (łącznie z dojazdem). 
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2. Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją robót objętych przedmiotowym 
opracowaniem projektowo - kosztorysowym trwać będzie ok. 6 miesięcy. 

3. Nadzór autorski będzie sprawowany na zlecenia Zamawiającego.  

4. O planowanym rozpoczęciu robót budowlanych Zamawiający zawiadomi        
Wykonawcę co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem.  

5. Wezwanie do sprawowania nadzoru autorskiego zależeć będzie od potrzeb 
Zamawiającego.  

6. Zamawiający może zrezygnować z całości lub z części wymiaru pobytów. 
7. Zamawiający może odstąpić od tej części zamówienia (umowy), jeżeli zaistnieją 

okoliczności wyłączające pełnienie nadzoru oraz w sytuacji opisanej w ustawie z dnia 

29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 
8. Wezwanie do sprawowania nadzoru autorskiego następować będzie - min. 3 dni 

przed wymaganym pobytem, chyba że okoliczności wezwania będą wymagały 
niezwłocznego stawiennictwa. Wezwanie zostanie przekazane faksem (lub e-mail) 
lub na numer telefoniczny (lub adres) wskazany przez Wykonawcę. Równocześnie 

Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wezwaniu telefonicznie. 
9. Zamawiający określi każdorazowo specjalność (drogową lub branżową) w jakiej 

Wykonawca winien zapewnić nadzór autorski. 
10. Liczba pobytów projektanta (-ów) na budowie wynikać będzie z uzasadnionych 

potrzeb Zamawiającego lub występującego w jego imieniu inspektora nadzoru 

inwestorskiego, a w wyjątkowych sytuacjach kierownika budowy. 
11. Każdorazowy pobyt projektanta musi zostać pisemnie potwierdzony przez podmiot 

określony w ust. 10, na wezwanie którego nastąpił. Pisemne potwierdzenie pobytu 
odnotowywane będzie na karcie stanowiącej załącznik 1 do niniejszej specyfikacji. 
Brak pisemnego potwierdzenia przez podmioty określony w ust. 10 na karcie pobytu 

skutkować będzie odmową zapłaty za pobyt. 
12. Karta pobytu, o której mowa w ust. 11 będzie podstawą wystawienia protokołu 

odbioru, stanowiącego niezbędny dokument do rozliczenia wynagrodzenia. 
Rozliczenie za nadzór autorski może następować w okresach miesięcznych. 

13. Do obowiązków wykonawcy w ramach nadzoru autorskiego inwestycji należy                     

w szczególności: 
1) stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji                     

z projektem, 
2) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań -                

w terminie 2 dni od dnia ich zgłoszenia, chyba że okoliczności wymagają i 

pozwalają na niezwłoczne udzielenie wyjaśnień, 
3) czuwanie w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań 

technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową.  
W przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego, w trakcie procedury udzielania 
zamówienia na roboty budowlane, zastosowania materiałów i urządzeń o 

parametrach nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji projektowej– 
kontrolować parametry tych materiałów i urządzeń, 

4) uzupełnianie szczegółów i wyjaśnianie Wykonawcy inwestycji objętej nadzorem 
wątpliwości powstałych w toku realizacji robót budowlanych nanoszenie 

niezwłocznie koniecznych zmian w dokumentacji projektowej, 
5) doradzanie w innych sprawach dotyczących realizacji inwestycji objętej 

nadzorem, a nie wymienionych powyżej , 

6) niezwłoczne dokonywanie stosownych wpisów w dzienniku budowy oraz na 
rysunkach, 

7) branie udziału na wezwanie Zamawiającego w naradach technicznych, 
8) branie udziału na wezwanie Zamawiającego w odbiorze poszczególnych, 

istotnych części robót budowlanych oraz odbiorze końcowym inwestycji, 
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9) potwierdzenie oświadczenia Kierownika Budowy, wymaganego na etapie 
zgłoszenia zakończenia robót, 

10) Wykonawca zobowiązany jest dołożyć wszelkiej staranności, pilności i wiedzy dla 

wypełniania swoich obowiązków. 
14. Zakres nadzoru nie obejmuje dokonywania uzupełnień i poprawek błędów 

podstawowej dokumentacji projektowej. 
15. Udokumentowanie zmian rozwiązań projektowych, wprowadzonych do dokumentacji 

projektowej w czasie realizacji inwestycji objętej nadzorem, potwierdzające zgodę na 
ich wprowadzenie, stanowić będą podpisane przez sprawującego nadzór autorski: 
1) zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej; 

2) rysunki zamienne i szkice; 
3) wpisy do dziennika budowy; 

4) protokoły i notatki służbowe podpisane przez zamawiającego i Wykonawcę 
nadzoru. 

16. Wynagrodzenie za jeden pobyt powinno uwzględniać: 

1) przygotowanie materiałów do nadzoru; 
2) dojazd na plac budowy; 

3) pobyt na budowie w danym dniu; 
4) załatwienie spraw związanych z nadzorem po powrocie z budowy  

z wyłączeniem rysunków zamiennych i dodatkowych opracowań; 

5) pozostałe niezbędne koszty jak koszt dojazdu, diet, hotelu, opłat i prowizji itp. 
 

V. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a i koszty cyklu 
życia produktu. 
Nie dotyczy 

 
VI. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług. 

Nie dotyczy 
 
VII. Istotne postanowienia. 

 
1. Zamawiający przewiduje zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy  

z uwzględnieniem ilości dni, w których niemożliwe będzie wykonywanie 
zamówienia z powodu:  
1) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy  

i mających wpływ na termin i zakres wykonania zamówienia,  
2) opóźnienia w stosunku do terminów określonych przepisami prawa, 

wynikającego z przedłużenia procedur administracyjnych na etapie wydawania 
opinii, uzgodnień, postanowień i decyzji administracyjnych itp., mającego 
wpływ na termin wykonania zamówienia, a nie wynikającego z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 
2. Zamawiający przewiduje zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy o niezbędną 

ilość dni, w przypadku konieczności wykonania większej ilości map zawierających 
projekty podziału nieruchomości i szczegółowych inwentaryzacji stanu 

zagospodarowania dzielonych nieruchomości w stosunku do ilości przewidzianych  
w specyfikacji, a niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy oraz mających 
wpływ na termin wykonania zamówienia. 

3. Zamawiający przewiduje zmianę zakresu przedmiotu umowy (zamówienia), 
poprzez zwiększenie ilości: 

a) map zawierających projekty podziału nieruchomości i szczegółowych 
inwentaryzacji stanu zagospodarowania dzielonych nieruchomości, w przypadku 
gdy konieczny będzie podział większej ilości działek niż została przewidziana                 

w specyfikacji, a niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, 
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b) pobytów w ramach sprawowania nadzoru autorskiego, w przypadku gdy 
realizacja inwestycji będzie trwała dłużej niż 6 miesiące z przyczyn nie leżących 
po stronie Wykonawcy lub gdy zaakceptowane przez Zamawiającego zmiany 

wprowadzone w ramach sprawowania nadzoru autorskiego będą wymagały 
wzmożonego nadzoru i częstszych pobytów na budowie osoby sprawującej 

nadzór.  
4. Zamawiający przewiduje zmianę wartości umowy, poprzez jej powiększenie o 

wartość wykonania zwiększonej ilości map zawierających projekty podziału 
nieruchomości i szczegółowych inwentaryzacji stanu zagospodarowania dzielonych 
nieruchomości w stosunku do ilości przewidzianych w specyfikacji. 

5. Zamawiający przewiduje zmianę terminu zakończenia sprawowania nadzoru 
autorskiego, jeżeli: 

1) wystąpią opóźnienia w stosunku do terminów wykonania dokumentacji 
projektowo- kosztorysowej określonych w umowie z Wykonawca mające wpływ 
na termin wykonania umowy w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego, nie 

wynikające  z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
2) wystąpią opóźnienia w stosunku do terminów realizacji inwestycji objętej 

przedmiotową dokumentacją projektowo-kosztorysową, mające wpływ na 
termin wykonania umowy w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego, nie 
wynikające z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

3) wystąpią opóźnienia w stosunku do terminów określonych w umowie o roboty 
budowlane z Wykonawcą inwestycji objętej przedmiotową dokumentacją 

projektowo-kosztorysową, mające wpływ na termin wykonania umowy w 
zakresie sprawowania nadzoru autorskiego, nie wynikające z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy, 

6. Zamawiający ma prawo zmiany wyznaczonej do koordynacji realizacji przedmiotu 
zamówienia osoby oraz ma prawo żądać zmiany osoby wyznaczonej przez 

Wykonawcę w przypadku nie wywiązywania się przez nią z obowiązków lub  
w związku z jej nieefektywnością, a Wykonawca ma takie żądanie uwzględnić pod 
rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

7. W przypadku stwierdzenia dwukrotnego naruszenia któregokolwiek z obowiązków 
osoby sprawującej nadzór autorski, lub w związku z nieefektywnością polegającą 

na braku niezwłocznego rozwiązywania problemów pojawiających się na etapie 
realizacji Inwestycji, Zamawiający ma prawo żądania od Wykonawcy ustanowienia 
nowej osoby sprawującej nadzór autorski, posiadającej co najmniej takie 

doświadczenie jak osoba pełniąca tę funkcję dotychczas, a Wykonawca ma takie 
żądanie uwzględnić pod rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z 

winy Wykonawcy. 
8. Zamawiający może zrezygnować z całości lub z części wymiaru pobytów 

określonych w pkt. IV wymaganych od Wykonawcy w ramach sprawowania 

nadzoru autorskiego, jeżeli zaistnieją okoliczności wyłączające sprawowanie 
nadzoru. 

9. Zamawiający ma prawo obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w zależności od ilości 
niewykonanych pobytów.  

10.Wykonawca zobowiązany jest: 
1) udzielić Zamawiającemu rękojmi na okres minimum 36 miesięcy na 

opracowania powstałe na podstawie niniejszej umowy. Bieg rękojmi rozpoczyna 

się po odebraniu przez Zamawiającego dokumentacji stanowiącej przedmiot 
umowy lub od zakończenia sprawowania nadzoru. Zamawiający może dochodzić 

roszczeń z tytułu rękojmi także po tym okresie, jeżeli zgłosił wadę przed 
upływem tego okresu, 
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2) przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich 
utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności takich 

jak, projekty raporty, operaty, wykresy ,rysunki, plany, dane statystyczne, 
ekspertyzy i obliczenia oraz inne dokumenty powstałe przy realizacji przedmiotu 

zamówienia, zwane dalej utworami, 
3) zezwoli Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich 

przeróbek oraz na rozporządzenie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami  
– tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych, 

4) zezwoli Zamawiającemu na wykonywanie praw osobistych do utworów  

w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytwarzanych              
w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia w jego imieniu, 

5) przed rozpoczęciem prac projektowych sprawdzić w terenie warunki wykonania 
zamówienia, 

6) uzyskać pisemne zatwierdzenie Zamawiającego w stosunku do 

zastosowanych rozwiązań projektowych (w szczególności projektu 
zagospodarowania terenu i parametrów technicznych projektowanych 

elementów) przed złożeniem wniosków o wydanie stosownych opinii, 
decyzji, warunków itp., 

7) konsultować się z Zamawiającym, na etapie opracowywania dokumentacji,  

w sprawach mających wpływ na koszt wykonania zadania będącego 
przedmiotem opracowania, 

8) opisywać proponowane materiały za pomocą parametrów technicznych,  
tzn. bez podawania ich nazw. Jeżeli jedyną możliwością będzie podanie nazwy, 
to Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy producenta tych materiałów 

wraz ze zwrotem „lub równoważny” i określeniem minimalnych parametrów 
równoważności, 

9) wykonać przedmiot umowy z zapewnieniem dostępności rozwiązań 
projektowanych dla potrzeb wszystkich użytkowników obiektu,  
w szczególności dla osób niepełnosprawnych, 

10) wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi warunkami 
technicznymi, 

11) wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy 
technicznej, obowiązującymi przepisami, 

12) zastosować w projekcie materiały posiadające dopuszczenie do obrotu  

i stosowania w budownictwie określonych w ustawie Prawo Budowlane, 
13) organizować rady techniczne w siedzibie Zamawiającego, przy udziale co 

najmniej wskazanego przedstawiciela Wykonawcy oraz głównego projektanta, 
14) brać udział w radach technicznych organizowanych przez Zamawiającego  

w jego siedzibie. Zamawiający na każdym etapie postępowania ma prawo 

organizować radę techniczną. Do udziału w radzie zobligowany jest wskazany                
w umowie przedstawiciel Wykonawcy oraz główny projektant. 

15) na żądanie Zamawiającego udzielać niezwłocznie informacji o zaawansowaniu 
prac, w szczególności sporządzić szczegółowy harmonogram rzeczowo-

terminowy, 
16) przeprowadzić wizję w terenie w ramach której wykona dokumentację 

fotograficzną oraz umieści przedmiotowe fotografie w dokumentacji, 

17) działając z upoważnienia Zamawiającego, uczestniczyć w procesie uzyskiwania 
wszystkich wymaganych, pozwoleń, opinii, uzgodnień i decyzji poprzez 

udzielanie wyjaśnień i dokonywanie potrzebnych zmian oraz uzupełnień  
w dokumentacji, i jej załącznikach(na wszystkich egzemplarzach), 

18) ponieść wszelkie  opłaty i inne podobne świadczenia niezbędne do 

realizacji przedmiotu umowy, 
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19) niezwłocznie (tego samego dnia lub dnia następnego) udzielić pisemnych 
wyjaśnień lub odpowiedzi na zapytania dotyczące dokumentacji projektowo - 
kosztorysowej na etapie przygotowania i udzielania zamówienia publicznego na 

realizacje inwestycji objętej przedmiotową dokumentacją projektowo - 
kosztorysową. 

11. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację zgodną z umową 
obejmującą przedmiot zamówienia w siedzibie Zamawiającego. 

12.Zamawiający po otrzymaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej przystąpi 
do czynności odbioru, który zakończy się podpisaniem protokołu odbioru 
przedmiotu wykonanego bez istotnych wad w terminie 30 dni od daty przekazania, 

albo zwrotem dokumentacji z podaniem na piśmie przyczyn odmowy odbioru. 
13.Zamawiający po otrzymaniu kart(-y) pobytów sporządzi protokół odbioru 

sprawowania nadzoru autorskiego, jednak nie częściej niż raz w miesiącu. 
14.Rozliczenie wynagrodzenia za wykonaną dokumentację projektowo – 

kosztorysową oraz nadzór autorski nastąpi na podstawie faktur wystawianych               

w oparciu o protokół odbioru przedmiotu wykonanego bez istotnych wad, zgodnie 
z harmonogramem rzeczowo-finansowym, przy czym rozliczenie za nadzór 

autorski może następować w okresach miesięcznych. 
 
 

 
Załączniki: 

1. Wzór karty pobytów 

 

 

 

    

 

              

 

 

 

 

 

 

   

 Wieliczka, 19.10.2017 r. …………………………………… 

                                                                                                              (podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

  Zał. 1 
do specyfikacji technicznej 

 

KARTA POBYTÓW 
 

Sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami w ramach inwestycji  
pn.:  Rozbudowa drogi powiatowej nr 2017 K Brzezie – Marszowice - Łapanów                           

w miejscowości Szczytniki i Brzezie. 
 

miesiąc …………………………….. rok……………………….. 

 

 

Lp. 
Data pobytu 

Nazwisko 

projektanta 

Cena za  pobyt 

brutto [zł] 

Potwierdzenie 

pobytu* 

1 2 3 4 5 

     1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

 
Razem  

wartość: 

 

 

 

 
*Wpisu w kolumnie 5 może dokonywać wyłącznie: kierownik budowy, inspektor nadzoru                    

lub inna osoba wskazana w umowie przez Zamawiającego 
 


