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           ZDP.ZP.271.8.2016  
załącznik C 
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I. Wstęp. 
 
Przedmiotem zamówienia jest:  

 
„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz                                     

ze sprawowaniem nadzoru autorskiego, oraz przygotowanie i pozyskanie 
niezbędnych dokumentów przewidzianych obowiązującymi przepisami                          

do uzyskania zgody na wykonanie zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej                         
nr 2010 K Staniątki - Szarów od skrzyżowania z drogą gminną nr 560270 K                 
do skrzyżowania z drogą gminną nr 560267 K”.  

 
Inwestor (zarządca drogi): 

Zarząd Powiatu Wielickiego 
ul. Dembowskiego 2 
32-020 Wieliczka 

 
 Zamawiający:  

Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce 
ul. Sienkiewicza 13A, 32-020 Wieliczka 
 fax. (0…12) 250 03 78 

 e-mail: przetargi@zdp.wieliczka.pl 
 adres strony internetowej: www.zdp.wieliczka.pl 

 
II. Zakres ogólny zamówienia. 

 

Zamówienie obejmuje: 
1) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz przygotowanie                            

i pozyskanie niezbędnych dokumentów przewidzianych obowiązującymi 
przepisami do uzyskania zgody na wykonanie zadania pn.: Rozbudowa drogi 
powiatowej nr 2010 K Staniątki - Szarów od skrzyżowania z drogą gminną                       

nr 560270 K do skrzyżowania z drogą gminną nr 560267 K. 
2) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad inwestycją w trakcie realizacji robót 

objętych ww. opracowaniem projektowo-kosztorysowym. 
 
Kilometraż globalny rozbudowywanego odcinka drogi dla zakresu zadania                              

to ok. 4+600 – 5+125. Ostateczny kilometraż określi projektant uwzględniając 
parametry użytkowe projektowanych elementów, w koordynacji z Zamawiającym. 

 
III. Zakres szczegółowy opracowania projektowo-kosztorysowego. 

 

1. Opracowanie projektowo-kosztorysowe obejmuje w szczególności: 
1) Pozyskanie Mapy do celów projektowych w skali 1:500 z klauzulą właściwego 

ośrodka dokumentacji geodezyjnej. Aktualizacja treści mapy zasadniczej musi 
dotyczyć nakładek tematycznych S+U+W+E (sytuacja, uzbrojenie, wysokość, 

ewidencja oraz opis punktów osnowy geodezyjnej z bezpośredniego pomiaru). 
Zakres mapy winien obejmować min. 30 m od zakresu (granic) inwestycji 
określonego przez Wykonawcę– w ilości niezbędnej (w tym jeden egzemplarz 

dla Zamawiającego oraz wersję elektroniczną w pliku *dwg lub *dxf); 
2) Dokumentację geodezyjną i kartograficzną związaną z nabywaniem nieruchomości 

–mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, wraz z wykazem 
synchronizacyjnym i klauzulą właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej               
(do 35 działek przyległych do drogi oraz 2 działki drogowe) - w ilości 

niezbędnej; 

mailto:przetargi@zdp.wieliczka.pl
http://www.zdp.wieliczka.pl/
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3) Projekt budowlany wykonany na aktualnej mapie do celów projektowych  
w skali 1:500, zawierający: informację bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (iBIOZ),  
wszystkie konieczne branże oraz niezbędne uzgodnienia umożliwiające uzyskanie 

zezwolenia na realizację inwestycji drogowej wraz z zaświadczeniem, o którym 
mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo Budowlane, aktualnym na dzień opracowania 

projektu. Opracowane zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane  
z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jedn. Dz. U. z 2013  r. poz 1409 z późn. zmianami),  

i spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa  
i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu  
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.) – w ilości 

niezbędnej (w tym dwie opieczętowane dokumentacje dla Zamawiającego); 
4) Projekt wykonawczy (dla każdej branży wyodrębnione opracowanie), 

uzupełniający i uszczegóławiający w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do 
sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty 
przez wykonawcę robót budowlanych, w tym projekt zagospodarowania terenu 

wykonany na mapie, o której mowa w ust 1. Projekt musi uwzględniać wymagania 
określone w § 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) - 2 egzemplarze; 

5) Projekt docelowej organizacji ruchu (zaopiniowany przez Komendę Powiatową 
Policji w Wieliczce i zatwierdzony przez Starostę Wielickiego) –  2 egzemplarze;  

6) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  
(dla każdej branży wyodrębnione opracowanie), przez którą należy rozumieć 
opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do 

określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania 
robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości 

wykonania poszczególnych robót. Specyfikacja musi uwzględniać wymagania 
określone w § 13 i §14 ww. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  
z dnia 02.09.2004r. - 2 egzemplarze; 

7) Przedmiar robót (dla każdej branży niezwiązanej z funkcjonowaniem drogi  
wyodrębnione opracowanie), przez który należy rozumieć opracowanie 

zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności 
technologicznej ich wykonania wraz ze wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót 

podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania jednostkowych nakładów 
rzeczowych. Przedmiar musi uwzględniać wymagania określone w § 6 do §10  

ww. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. Dodatkowo 
przedmiar robót winien być dostarczony w edytowalnym pliku arkusza 
kalkulacyjnego - 2 egzemplarze; 

8) Kosztorys inwestorski (dla każdej branży niezwiązanej z funkcjonowaniem drogi  
wyodrębnione opracowanie) wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych                         
w programie funkcjonalno–użytkowym (Dz.U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389) wraz 
ze zbiorczym zestawieniem kosztów inwestycji -  2 egzemplarze; 

9) Inwentaryzację zieleni kolidującej z przedsięwzięciem – w ilości niezbędnej 
(w tym jeden egzemplarz dla Zamawiającego). W przypadku, braku kolizji  

z istniejącą zielenią, oświadczenie Wykonawcy o braku kolizji z istniejącą zielenią; 
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10) Pozyskanie dokumentacji geotechnicznej (geologiczno - inżynierskiej) 
wymaganej Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych 

warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463). 
Dokumentacja winna obejmować wykonanie co najmniej dwóch odwiertów na 

pasie ruchu od strony planowanego chodnika w śladzie prawego koła oraz co 
najmniej dwóch odwiertów na długości 500m w miejscu planowanego chodnika - 

w ilości niezbędnej (w tym jeden egzemplarz dla Zamawiającego); 
11) Przygotowanie materiałów i pozyskanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym 

zarówno na wykonanie (likwidację, przebudowę itp.) urządzeń wodnych jak  

i szczególne korzystanie z wód (w tym dostarczenie zamawiającemu oryginału 
operatu wodnoprawnego stanowiącego załącznik do decyzji) lub oświadczenie 

Wykonawcy o braku konieczności uzyskania decyzji; 
12) Przygotowanie materiałów i pozyskanie Protokołu z narady koordynacyjnej 

przy Staroście Wielickim dla projektowanej kanalizacji i jej elementów oraz dla 

przebudowywanej/budowanej infrastruktury lub oświadczenie Wykonawcy                       
o braku konieczności uzyskania uzgodnienia; 

13) Szczegółową inwentaryzacja stanu zagospodarowania nieruchomości 
(działek) nabywanych przez Powiat Wielicki na mocy decyzji  o zezwoleniu na 
realizację przedmiotowej inwestycji drogowej, wykonana na dzień wydania                    

ww. decyzji i zawierająca szczegółowy opis z uwzględnieniem składników 
roślinnych i budowlanych znajdujących się na przejmowanej nieruchomości oraz 

szczegółową dokumentację fotograficzną. Dokumentacja może stanowić jeden 
spójny dokument dla wszystkich działek lub może być wykonana dla każdej 
nieruchomości oddzielnie -  2 egzemplarze; 

14) Zakres zadania obejmuje również: 
a) Uzyskanie dokumentów i opinii wymaganych w ustawie z dnia  

10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 687  
z późn. zm.), koniecznych do wydania decyzji zezwalającej na realizację 

inwestycji drogowej, 
b) Przygotowanie i złożenie wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji 

drogowej. Przed złożeniem dokumentu w Wydziale Budownictwa  
i Gospodarce Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wieliczce wniosek 
oraz załączniki muszą zostać podpisane przez Dyrektora Zarządu Dróg 

Powiatowych w Wieliczce, który posiada stosowne umocowanie, 
c) Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 

d) W przypadku uchylenia, stwierdzenia nieważności, zmiany, wznowienia 
postępowania w zakresie uzyskania przez Wykonawcę decyzji, Wykonawca 
zobowiązany jest do uczestnictwa w postępowaniu, lub jak w przypadku 

uchylenia decyzji do pozyskania nowej; 
15) Pozyskanie i przygotowaniem niezbędnych dokumentów przewidzianych 

obowiązującymi przepisami nie wymienionych w ppkt. 1-14, a niezbędnych do 
złożenia kompletnego wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej; 

16) Dokumentacja, o której mowa w ppkt. 1 i 3-15 musi zostać dostarczona 
dodatkowo w wersji elektronicznej w 1 egzemplarzu (na jednym wspólnym 
przenośnym nośniku danych, pojedynczy plik nie może przekraczać 7MB). Mapa 

do celów projektowych oraz projekt zagospodarowania terenu winny zostać 
dodatkowo przekazane w plikach *dwg lub *dxf; 
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17) Wykonawca opatrzy ww. opracowanie w: 
a) wykaz zawartości dokumentacji, 
b) pisemne oświadczenie, że dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie                     

z postanowieniami umowy, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz 
obowiązującymi przepisami i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu 

ma służyć, oraz 
c) pisemne oświadczenie, że dostarczona dokumentacja stanowiąca opis 

przedmiotu zamówienia jest zgodna z art. 29 i art. 30 obowiązującej ustawy 
Prawo zamówień publicznych oraz nie narusza zasad uczciwej konkurencji. 

18) Wykaz opracowań i pisemne oświadczenie, o których mowa powyżej stanowią 

integralną część przedmiotowego opracowania. 
2. W zakres projektu wchodzi w szczególności: 

1) Rozbudowa drogi klasy Z na dł. ok. 500 m, w tym poszerzenie jezdni do 
szerokości 6 m (powiększone o niezbędne poszerzenia na łukach); 

2) Budowa chodnika na dł. ok. 500 m; 

3) Budowa urządzeń odwadniających korpus drogi, w tym kanalizacja deszczowa 
wraz z odprowadzeniem wód do istniejących urządzeń ze szczególnym 

uwzględnieniem, iż inwestycja znajduje się w strefie ONO (najwyższej ochrony 
zbiornika wód podziemnych) i OWO (wysokiej ochrony wód podziemnych); 

4) Budowa/rozbudowa oświetlenia; 

5) Utwardzenie pasa drogowego w rejonie przejść dla pieszych, po przeciwnej 
stronie chodnika w miejscach przejść dla pieszych; 

6) Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej, jeżeli będzie to wynikać  
z warunków właścicieli urządzeń; 

7) Przebudowa istniejących/budowa zjazdów; 

8) Budowa peronów przystankowych; 
9) Przebudowa skrzyżowań z drogami gminnymi (2 szt.); 

10) Przebudowa wszelkiej kolidującej/budowa infrastruktury technicznej, jeżeli 
będzie to wynikać z warunków właścicieli urządzeń, w szczególności: 
telekomunikacyjnych, gazowych, wodociągowych. Przy składaniu wniosku                     

o wydanie stosownych warunków należy przytoczyć treść art. 39 ust. 5 
obowiązującej ustawy o drogach publicznych, który zobowiązuje właściciela 

infrastruktury umieszczonej w pasie drogowym i kolidującej z inwestycją 
drogową, do przełożenia jej na własny koszt (bez względu na termin jej 
umieszczenia). W przypadku wydania warunków, z których wynikać będzie,                    

iż Inwestor winien na własny koszt przebudować (budować) infrastrukturę 
Wykonawca winien odwołać się od niniejszych warunków w porozumieniu                     

z Zamawiającym; 
11) Przebudowa kolidujących ogrodzeń; 
12) Przebudowa konstrukcji jezdni wraz z ukształtowaniem wysokościowym 

zapewniającym prawidłowe odwodnienie korpusu drogi. Wzmocnienie konstrukcji 
nawierzchni co najmniej poprzez wykonanie nowej warstwy ścieralnej i 

wyrównawczej na całej szerokości drogi. Kategoria ruchu KR3; 
13) Wysokościowe ukształtowanie chodnika należy projektować w powiązaniu  

z projektowaną osią drogi; 
14) Wprowadzenie zmian w  stałej organizacji ruchu. 

3. Opis stanu istniejącego: 

a) droga klasy Z, jezdnia o szerokości ok. 4,5-5,0 m, nawierzchnia bitumiczna; 
b) system odwadniający – istniejące rowy przydrożne; 

c) brak chodnika, obustronne pobocza nieutwardzone o zmienne szerokości; 
d) droga częściowo oświetlona; 
e) droga przebiega prze teren gęstej zabudowy; 

f) występuje liczna infrastruktura techniczna. 
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IV. Sprawowanie nadzoru autorskiego 
 

1. W ramach sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji objętej 

przedmiotową dokumentacją projektowo-kosztorysową, Wykonawca będzie 
sprawował nadzór autorski w ilości nie przekraczającej 8 pobytów. Jeden pobyt 

obejmuje 1 dzień (łącznie z dojazdem). 
2. Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją robót objętych przedmiotowym 

opracowaniem projektowo - kosztorysowym trwać będzie ok.  6 miesięcy. 
3. Nadzór autorski będzie sprawowany na zlecenia Zamawiającego.  
4. O planowanym rozpoczęciu robót budowlanych Zamawiający zawiadomi        

Wykonawcę co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem.  
5. Wezwanie do sprawowania nadzoru autorskiego zależeć będzie od potrzeb 

Zamawiającego.  
6. Zamawiający może zrezygnować z całości lub z części wymiaru pobytów. 
7. Zamawiający może odstąpić od tej części zamówienia (umowy), jeżeli zaistnieją 

okoliczności wyłączające pełnienie nadzoru oraz w sytuacji opisanej w art. 145 ww. 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 

8. Wezwanie do sprawowania nadzoru autorskiego następować będzie pisemnie - min. 
3 dni przed wymaganym pobytem. Pisemne wezwanie zostanie przekazane faksem 
(lub e-mail) lub na numer (lub adres) wskazany przez Wykonawcę. Równocześnie 

Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wezwaniu telefonicznie. 
9. Zamawiający określi każdorazowo specjalność (drogową, telekomunikacyjną, 

sanitarną  lub elektryczną) w jakiej Wykonawca winien zapewnić nadzór autorski. 
10. Liczba pobytów projektanta (-ów) na budowie wynikać będzie  

z uzasadnionych potrzeb Zamawiającego lub występującego w jego imieniu    

inspektora nadzoru inwestorskiego, a w wyjątkowych sytuacjach kierownika budowy. 
11. Każdorazowy pobyt projektanta musi zostać pisemnie potwierdzony przez podmioty 

określony w ust. 10, na wezwanie którego nastąpił. Pisemne potwierdzenie pobytu 
odnotowywane będzie na karcie stanowiącej załącznik 1 do niniejszego opisu. Brak 
pisemnego potwierdzenia przez podmioty określony w ust. 10 na karcie pobytu 

skutkować będzie odmową zapłaty za pobyt. 
12. Karta pobytu, o której mowa w ust. 11 będzie podstawą wystawienia protokołu 

odbioru, stanowiącego niezbędny dokument do rozliczenia wynagrodzenia. 
Rozliczenie za nadzór autorski może następować w okresach miesięcznych. 

13. Do obowiązków wykonawcy w ramach nadzoru autorskiego inwestycji należy                     

w szczególności: 
a) stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji                     

z projektem, 
b) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań -                

w terminie 2 dni od dnia ich zgłoszenia; 

c) czuwanie w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań 
technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową.  

W przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego, w trakcie procedury udzielania 
zamówienia na roboty budowlane, zastosowania materiałów i urządzeń o 

parametrach nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji projektowej– 
kontrolować parametry tych materiałów i urządzeń, 

d) uzupełnianie szczegółów i wyjaśnianie Wykonawcy inwestycji objętej nadzorem 

wątpliwości powstałych w toku realizacji robót budowlanych nanoszenie 
koniecznych zmian dokumentacji projektowej, 

e) doradzanie w innych sprawach dotyczących realizacji inwestycji objętej nadzorem, 
f) niezwłoczne dokonywanie stosownych wpisów w dzienniku budowy oraz na 

rysunkach, 

g) branie udziału na wezwanie Zamawiającego w naradach technicznych, 
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h) branie udziału na wezwanie Zamawiającego w odbiorze poszczególnych, istotnych 
części robót budowlanych oraz odbiorze końcowym inwestycji, 

i) potwierdzenie oświadczenia Kierownika Budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest dołożyć wszelkiej staranności, pilności i wiedzy dla 
wypełniania swoich obowiązków. 

14. Zakres nadzoru nie obejmuje dokonywania uzupełnień i poprawek błędów 
podstawowej dokumentacji projektowej. 

15. Udokumentowanie zmian rozwiązań projektowych, wprowadzonych do dokumentacji 
projektowej w czasie realizacji inwestycji objętej nadzorem, potwierdzające zgodę na 
ich wprowadzenie, stanowić będą podpisane przez sprawującego nadzór autorski: 

a) zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej; 
b) rysunki zamienne i szkice; 

c) wpisy do dziennika budowy 
d) protokoły i notatki służbowe podpisane przez zamawiającego i Wykonawcę 

nadzoru. 

16. Wynagrodzenie za jeden pobyt powinno uwzględniać: 
a) przygotowanie materiałów do nadzoru; 

b) dojazd na plac budowy; 
c) pobyt na budowie w danym dniu; 
d) załatwienie spraw związanych z nadzorem po powrocie z budowy  

z wyłączeniem rysunków zamiennych i dodatkowych opracowań; 
e) pozostałe niezbędne koszty jak koszt dojazdu, diet, hotelu itp. 

 
V. Zamówienia uzupełniające. 

 

Zamawiający przewiduje zamówienie uzupełniające obejmujące: 
-   wykonanie map zawierających projekty podziału nieruchomości, wraz z wykazem 

synchronizacyjnym i klauzulą właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej,  
w przypadku gdy konieczny będzie podział większej ilości działek niż została 
przewidziana w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia, a niezbędnych do 

realizacji przedmiotu umowy; 
-    zwiększenie ilości pobytów w ramach sprawowania nadzoru autorskiego. 

 
VI. Istotne postanowienia. 

 

1. Zamawiający przewiduje zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy  
z uwzględnieniem ilości dni, w których niemożliwe będzie wykonywanie 

zamówienia z powodu:  
- zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy  

i mających wpływ na termin i zakres wykonania zamówienia,  

- opóźnienia w stosunku do terminów określonych przepisami prawa, wynikającego 
z przedłużenia procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnień, 

postanowień i decyzji administracyjnych itp., mającego wpływ na termin 
wykonania zamówienia, a nie wynikającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, 
- konieczności wykonania zamówienia uzupełniającego obejmującego mapy 

zawierające projekty podziału nieruchomości, wraz z wykazem synchronizacyjnym 

i klauzulą właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjne i mającego wpływ na 
termin wykonania zamówienia, 
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2. Dopuszcza się zmianę terminu zakończenia sprawowania nadzoru autorskiego, 
jeżeli: 

-  wystąpią opóźnienia w stosunku do terminów wykonania dokumentacji 

projektowo- kosztorysowej określonych w umowie z Wykonawca mające wpływ na 
termin wykonania umowy w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego, nie 

wynikające  z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
- wystąpią opóźnienia w stosunku do terminów realizacji inwestycji objętej 

przedmiotową dokumentacją projektowo-kosztorysową, mające wpływ na termin 
wykonania umowy w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego, nie wynikające z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

- wystąpią opóźnienia w stosunku do terminów określonych w umowie o roboty 
budowlane z Wykonawcą inwestycji objętej przedmiotową dokumentacją 

projektowo-kosztorysową, mające wpływ na termin wykonania umowy w zakresie 
sprawowania nadzoru autorskiego, nie wynikające z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, 

3. Zamawiający ma prawo zmiany wyznaczonej do koordynacji realizacji przedmiotu 
zamówienia osoby oraz ma prawo żądać zmiany osoby wyznaczonej przez 

Wykonawcę w przypadku nie wywiązywania się przez nią z obowiązków lub  
w związku z jej nieefektywnością, a Wykonawca ma takie żądanie uwzględnić pod 
rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

4. W przypadku stwierdzenia dwukrotnego naruszenia któregokolwiek z obowiązków 
osoby sprawującej nadzór autorski, lub w związku z nieefektywnością polegającą 

na braku niezwłocznego rozwiązywania problemów pojawiających się na etapie 
realizacji Inwestycji, Zamawiający ma prawo żądania od Wykonawcy ustanowienia 
nowej osoby sprawującej nadzór autorski, posiadającej co najmniej takie 

doświadczenie jak osoba pełniąca tę funkcję dotychczas, a Wykonawca ma takie 
żądanie uwzględnić pod rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z 

winy Wykonawcy. 
5. Zamawiający może zrezygnować z całości lub z części wymiaru pobytów 

określonych w pkt. IV wymaganych od Wykonawcy w ramach sprawowania 

nadzoru autorskiego, jeżeli zaistnieją okoliczności wyłączające sprawowanie 
nadzoru. 

6. Zamawiający ma prawo obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w zależności od ilości 
niewykonanych pobytów.  

7. Wykonawca zobowiązany jest: 

- udzielić Zamawiającemu rękojmi na okres minimum 36 miesięcy na opracowania 
powstałe na podstawie niniejszej umowy. Bieg rękojmi rozpoczyna się po 

odebraniu przez Zamawiającego dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy lub 
od zakończenia sprawowania nadzoru. Zamawiający może dochodzić roszczeń                 
z tytułu rękojmi także po tym okresie, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego 

okresu. 
- przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów 

w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych               
w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak, projekty 

raporty, operaty, wykresy ,rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy               
i obliczenia oraz inne dokumenty powstałe przy realizacji przedmiotu zamówienia, 
zwane dalej utworami, 

- zezwoli Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek 
oraz na rozporządzenie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami – tj. udziela 

Zamawiającemu praw zależnych, 
- zezwoli Zamawiającemu na wykonywanie praw osobistych do utworów  

w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytwarzanych              

w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia w jego imieniu, 
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- przed rozpoczęciem prac projektowych sprawdzić w terenie warunki wykonania 
zamówienia, 

- uzyskać pisemne zatwierdzenie Zamawiającego w stosunku do zastosowanych 

rozwiązań projektowych (w szczególności projektu zagospodarowania terenu  
i parametrów technicznych projektowanych elementów) przed złożeniem 

wniosków o wydanie stosownych opinii, decyzji, warunków itp., 
- konsultować się z Zamawiającym, na etapie opracowywania dokumentacji,  

w sprawach mających wpływ na koszt wykonania zadania będącego przedmiotem 
opracowania, 

- opisywać proponowane materiały za pomocą parametrów technicznych,  

tzn. bez podawania ich nazw. Jeżeli jedyną możliwością będzie podanie nazwy, to 
Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy producenta tych materiałów wraz 

ze zwrotem „lub równoważny” i określeniem minimalnych parametrów 
równoważności, 

- wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 

obowiązującymi przepisami, 
- zastosować w projekcie materiały posiadające dopuszczenie do obrotu  

i stosowania w budownictwie określonych w ustawie Prawo Budowlane, 
- organizować rady techniczne w siedzibie Zamawiającego, przy udziale co najmniej 

wskazanego przedstawiciela Wykonawcy oraz głównego projektanta, 

- brać udział w radach technicznych organizowanych przez Zamawiającego  
w jego siedzibie. Zamawiający na każdym etapie postępowania ma prawo 

organizować radę techniczną. Do udziału w radzie zobligowany jest wskazany                
w umowie przedstawiciel Wykonawcy oraz główny projektant, a także 
osoba/podmiot który udostępnił Wykonawcy swoją wiedzę i doświadczenie, o 

których mowa w art. 26 ust. 2 b ww. ustawy  Prawo zamówień publicznych, 
- przeprowadzić wizję w terenie w ramach której wykona dokumentację 

fotograficzną oraz umieści przedmiotowe fotografie w dokumentacji, 
- działając z upoważnienia Zamawiającego, uczestniczyć w procesie uzyskiwania 

wszystkich wymaganych, pozwoleń, opinii, uzgodnień i decyzji poprzez udzielanie 

wyjaśnień i dokonywanie potrzebnych zmian oraz uzupełnień w dokumentacji, i jej 
załącznikach(na wszystkich egzemplarzach), 

- ponieść opłaty administracyjne niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, 
- niezwłocznie udzielić pisemnych wyjaśnień lub odpowiedzi na zapytania dotyczące 

dokumentacji projektowo -kosztorysowej na etapie przygotowania i udzielania 

zamówienia publicznego na realizacje inwestycji objętej przedmiotowa 
dokumentacji projektowo -kosztorysowej. 

8. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację zgodną z umową obejmującą 
przedmiot zamówienia w siedzibie Zamawiającego. 

9. Zamawiający po otrzymaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej przystąpi 

do czynności odbioru, który zakończy się podpisaniem protokołu odbioru 
przedmiotu wykonanego bez istotnych wad w terminie 14 dni od daty przekazania, 

albo zwrotem dokumentacji z podaniem na piśmie przyczyn odmowy odbioru. 
10.Zamawiający po otrzymaniu kart(-y) pobytów sporządzi protokół odbioru 

sprawowania nadzoru autorskiego, jednak nie częściej niż raz w miesiącu. 
11.Rozliczenie wynagrodzenia za wykonaną dokumentację projektowo – 

kosztorysową oraz nadzór autorski nastąpi na podstawie faktur wystawianych               

w oparciu o protokoły odbioru przedmiotu wykonanego bez istotnych wad, zgodnie 
z harmonogramem rzeczowo-finansowym, przy czym rozliczenie za nadzór 

autorski może następować w okresach miesięcznych. 
 

Załączniki: 

1. Wzór karty pobytów 
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załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia 
 

KARTA POBYTÓW 

 
Sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami w ramach inwestycji  

pn.:  Rozbudowa drogi powiatowej nr 2010 K Staniątki - Szarów od skrzyżowania 
z drogą gminną nr 560270 K do skrzyżowania z drogą gminną nr 560267 K”  
 

miesiąc …………………………….. rok……………………….. 

 

 

Lp. 
Data pobytu 

Nazwisko 

projektanta 

Cena za  pobyt 

brutto [zł] 

Potwierdzenie 

pobytu* 

1 2 3 4 5 

     1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

 
Razem  

wartość 

 

 

 

 
*Wpisu w kolumnie 5 może dokonywać wyłącznie: kierownik budowy, inspektor nadzoru                    

lub inna osoba wskazana w umowie przez Zamawiającego 
 

 

 


