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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

wykonania ustugi na zamoéwienie pn:

~Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz
Z przygotowaniem i pozyskaniem niezbednych dokumentéw
przewidzianych obowiazujacymi przepisami do uzyskania zgody
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nr  2027K Wieliczka - Myslenice od miejscowoéci Siercza
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71.32.20.00-1 ustugi inZynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
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71.24.00.00-2 ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
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1. Wstep.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest:

~Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz
z przygotowaniem i pozyskaniem niezbednych dokumentow przewidzianych
obowiazujacymi przepisami do uzyskania zgody na wykonanie inwestycji pn.:
Przebudowa drogi powiatowej nr 2027K Wieliczka - Myslenice
od miejscowosci Siercza do skrzyzowania z drogg powiatowa nr 2030K
Kozmice Wielkie - Rzeszotary”.

Zamawiajacy/Inwestor (zarzadca drogi):

Zarzad Drog Powiatowych w Wieliczce
ul. Stowackiego 29
32-020 Wieliczka

e-mail: przetargi@zdp.wieliczka.pl
adres strony internetowej: www.zdp.wieliczka.pl

II. Zakres i warunki ogélne wykonania zamoéwienia.

Zamowienie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz
z przygotowaniem i pozyskaniem niezbednych dokumentéw przewidzianych
obowigzujgcymi przepisami do wuzyskania zgody na wykonanie inwestycji
pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2027K Wieliczka - Myslenice od miejscowosci
Siercza do skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2030K Kozmice Wielkie — Rzeszotary.

Kilometraz globalny przebudowywanego odcinka drogi dla zakresu inwestycji
(ok. 3+050.00 - 4+050.00) okresli projektant uwzgledniajgc parametry uzytkowe
projektowanych i istniejacych elementow, w koordynacji z Zamawiajgcym.

ITII. Zakres i warunki szczegdétowe wykonania opracowania projektowo-
kosztorysowego.

1. Opracowanie projektowo - kosztorysowe obejmuje w szczegdlnosci:

1) Pozyskanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej: aktualna mapa do
celow projektowych w skali 1:500 z klauzulg wtasciwego osrodka dokumentacji
geodezyjnej. Aktualizacja tresci mapy zasadniczej musi dotyczy¢ naktadek
tematycznych S+U+W+E (sytuacja, uzbrojenie, wysokos¢, ewidencja oraz opis
punktow osnowy geodezyjnej z bezposredniego pomiaru). Zakres mapy winien
obejmowa¢ min. 30 m od =zakresu (granic) inwestycji okreslonego przez
Wykonawce- w ilosci niezbednej (w tym jeden egzemplarz dla Zamawiajgcego
oraz wersje elektroniczng w pliku *dwg lub *dxf);

2) Projekt budowlany (rozbudowa istniejacego przepustu w km ok. 3+700.00)
wykonany na aktualnej mapie do celéw projektowych w skali 1:500, zawierajacy:
informacje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (iBIOZ), wszystkie konieczne branze
oraz niezbedne uzgodnienia umozliwiajgce uzyskanie pozwolenia na budowe wraz
z zaswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo Budowlane,
aktualnym na dzien opracowania projektu. Opracowane zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, i spetniajace wymagania
Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z pdézn. zm.) - w ilosci niezbednej (w tym dwie
opieczetowane dokumentacje dla Zamawiajacego);
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3) Komplet dokumentéw niezbednych do zgloszenia zamiaru wykonania
rob6t budowlanych (obejmujacy wszystkie konieczne branze: w szczegolnosci
przebudowa drogi i remont mostu o nr JNI 01012777 w km ok. 3+900.00):

rysunkéw,  szkicéw, materiatéw, opinii, decyzji i uzgodnien itd.
wraz z zaswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo
Budowlane, aktualnym na dzien opracowania dokumentacji - w ilogci

niezbednej (w tym jeden egzemplarz wraz z oryginatem potwierdzenia zgtoszenia
dla Zamawiajgcego);

4) Projekt docelowej organizacji ruchu -zaopiniowany przez Komende Powiatowg
Policji w Wieliczce i zatwierdzony przez Staroste Wielickiego, przed ztozeniem
wniosku zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych i wszczeciem
postepowania o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe - 2 egzemplarze;

5) Projekt wykonawczy (dla kazdej branzy niezwigzanej z funkcjonowaniem drogi
wyodrgbnione opracowanie), uzupetniajacy i uszczegoOtawiajacy w zakresie
| stopniu doktadnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robét, kosztorysu
inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawce robét budowlanych, w tym
projekt zagospodarowania terenu wykonany na mapie, o ktérei mowa w ust 1.
Projekt musi uwzglednia¢ wymagania okreslone w § 5 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegd towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jedn. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1129) - 2 egzemplarze;

6) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
(dla kazdej branzy niezwigzanej z funkcjonowaniem drogi wyodrebnione
opracowanie), przez ktéra nalezy rozumie¢ opracowanie zawierajace
w szczegolnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreélenia standardu
i jakosci wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych,
wiasciwosci  wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidlowosci wykonania
poszczegdinych robdt. Specyfikacja musi uwzgledniaé wymagania okreslone
w § 13 i §14 ww. Rozporzadzenia z dnia 02.09.2004r.- 2 egzemplarze;

7) Przedmiar robét (dla kazdej branzy niezwigzanej z funkcjonowaniem drogi
wyodrebnione opracowanie), przez ktéry nalezy rozumie¢ opracowanie
zawierajace zestawienie przewidywanych do wykonania robot w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz ze wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegltowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem iloéci jednostek miar robét
podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania jednostkowych naktadow
rzeczowych. Przedmiar musi uwzglednia¢ wymagania okrelone w § 6 do §10
ww. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. Dodatkowo
przedmiar robdét winien byé dostarczony w edytowalnym pliku arkusza
kalkulacyjnego - 2 egzemplarze;

8) Kosztorys inwestorski (dla kazdej branzy niezwigzanej z funkcjonowaniem drogi
wyodrebnione opracowanie) wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreélenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéow robdt budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389) wraz
ze zbiorczym zestawieniem kosztéw inwestycji - 2 egzemplarze.

Zbiorcze zestawienie kosztow inwestycji winno zawiera¢:

- Strone tytutowg (winna zawiera¢ informacje jak dla kosztorysu inwestorskiego:
zamiast ,wartos¢ kosztorysowa robét” nalezy zapisaé ,warto$¢ inwestycji”),

— Tabele kosztéw inwestycji (zgodnie z ponizszym wzorem),

- Kalkulacje pozycji 2 tabeli kosztow inwestyciji.
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TABELA KOSZTOW INWESTYCJI

PODSTAWA WARTOSC
LP. PRZEDMIOT WYCENY [zt.]
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1. | Roboty budowlane branza | Kosztorys inwestorski
drogowa
1.2. | Roboty budowlane branza | Kosztorys inwestorski

2 DOSTAWY LUB USLUGI NIEZBEDNE DO WYKONANIA
WW. ROBOT BUDOWALNYCH, KTORE ZAMAWIAJACY
ZAMIERZA ODDAC DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY

2.1. | Projekt tymczasowej np. Srodowiskowa wycena prac
organizacji ruchu
2.2. | Inwentaryzacja np. Cennik ustug geodezyjnych
powykonawcza dla Powiatu Wielickiego
(Wojewddztwa Matopolskiego)
2.3. | Nadzor archeologiczny np. na podstawie tozsamych
zamowien udzielanych przez
Zamawiajacego

RAZEM/netto/:

VAT:
RAZEM/brutto/:

9) Sporzadzenie inwentaryzacji zieleni kolidujacej z przedsiewzieciem - w ilosci
niezbednej (w tym jeden egzemplarz dla Zamawiajacego). W przypadku, braku
kolizji z istniejgcq zielenig, uzasadnione oswiadczenie Wykonawcy o braku kolizji
z istniejacy zielenig;

10) Przygotowanie materiatow i pozyskanie decyzji o pozwoleniu na usuniecie
zieleni kolidujacej i podlegajgcej ochronie na podstawie ustawy z dnia
16.04.2004 r. o ochronie przyrody. Wykonawca we wniosku o zezwolenie winien:
a) wskaza¢ termin na usuniecie zieleni nie krétszy niz do dnia 31 grudnia roku

nastepujacego po roku w ktérym wniosek o zezwolenie zostat ztozony,
b) zastrzec brak dostepnosci miejsca do nasadzen,
c) wskaza¢ termin na nasadzenia nie krotszy niz 12 miesiecy od terminu
usuniecia.
W przypadku, gdy nie bedzie wymagana niniejsza decyzja uzasadnione
oswiadczenie Wykonawcy o braku koniecznosci uzyskania decyzji;

11) Pozyskanie dokumentacji geotechnicznej (geologiczno-inzynierskiej)
stanowigcej podstawe okreslenia warunkdéw posadowienia obiektu (przepust,
droga) na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych. Dokumentacja
winna obejmowac wykonanie co najmniej 2 odwiertdéw na pasie ruchu od strony
planowanego chodnika w $ladzie prawego kota oraz co najmniej 2 odwiertow
w miejscu planowanego chodnika - w iloéci niezbednej (w tym jeden
egzemplarz dla Zamawiajgcego wraz z decyzjg zatwierdzajgcq dokumentacje
geologiczno-inzynierska jezeli bedzie wymagana);
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12) Sporzadzenie operatu zgodnie z ustawg z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne i
przygotowanie materiatbw oraz pozyskanie pozwolenia wodnoprawnego
zaréwno na wykonanie (likwidacje, budowe, przebudowe itp.) urzadzen wodnych
jak i szczegdlne korzystanie z wdd (w tym dostarczenie zamawiajacemu
oryginatu operatu wodnoprawnego stanowigcego zatacznik do decyzji) lub
uzasadnione oswiadczenie Wykonawcy o braku koniecznoéci uzyskania zgody;

13) Przygotowanie materiatéw i pozyskanie Protokotu z narady koordynacyjnej
przy Staroscie Wielickim dla projektowanej kanalizacji i jej elementéw oraz dla
przebudowywanej/budowanej infrastruktury technicznej zwigzanej/niezwigzanej
z funkcjonowaniem drogi lub uzasadnione oswiadczenie Wykonawcy o braku
koniecznosci uzyskania opinii;

14) Pozyskanie dokumentéw, warunkéw, uzgodnieri, opinii i decyzji niezbednych do
zfozenia kompletnego wniosku zgtoszenia zamiaru wykonania rob6t
budowlanych/ wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe. Uzgodnienia
winny byc¢ ,bez uwag”;

15) Przygotowanie i ztozenie kompletnego wniosku zgtoszenia zamiaru wykonania
rob6t budowlanych/ wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe.
Whniosek zgtoszenia winien zawiera¢ w szczegdlnodci okreslenie: klasy droaqi,
kategorii drogi i kilometraza drogi oraz termin rozpoczecia robét i opis zakresu
robét (uzgodniony z Zamawiajgcym) oraz inne dokumenty wymagane
obowigzujacymi przepisami;

16) Uzyskanie decyzji po pozwoleniu na budowe;

17)Uzyskanie poswiadczenia/zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec
zgloszenia;

18)W przypadku uchylenia, stwierdzenia niewaznodci, zmiany, wznowienia
postgpowania w zakresie uzyskania przez Wykonawce decyzji, Wykonawca
zobowigzany jest do uczestnictwa w postepowaniu, lub jak w przypadku
uchylenia decyzji do pozyskania nowej bez dodatkowego wynagrodzenia;

19) Pozyskanie i przygotowaniem niezbednych dokumentéw przewidzianych
obowigzujacymi przepisami nie wymienionych w ppkt. 1-14, a niezbednych do
ztozenia kompletnego wniosku zgtoszenia zamiaru wykonania robdt
budowlanych/wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe;

Dokumentacja, opracowania oraz dokumenty, o ktérych mowa w ppkt. 1-14 i 16-19;

muszg zostac dostarczone dodatkowo w wersji elektronicznej (na jednym

wspolnym przenosnym nosniku danych, pojedynczy plik nie moze przekraczaé 7MB).

Mapa do celow projektowych, projekt zagospodarowania terenu oraz projekt

zastepczej organizacji ruchu winny zosta¢ dodatkowo przekazane w plikach *dwg lub

*dxf - 2 egzemplarze;

Wykonawca opatrzy ww. opracowanie w:

1) wykaz zawartosci opracowania,

2) pisemne oswiadczenie, ze dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie
z postanowieniami umowy, zasadami wspdiczesnej wiedzy technicznej oraz
obowigzujacymi przepisami, w tym warunkami technicznymi, i jest kompletna z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, oraz

3) pisemne oswiadczenie, ze dostarczona dokumentacja stanowigca opis przedmiotu
zamoéwienia jest zgodna z obowigzujaca ustawg Prawo zaméwieri publicznych
oraz nie narusza zasad uczciwej konkurenciji;

4) pisemne oswiadczenie, ze dokumentacja stanowigca opis przedmiotu zamdwienia
zapewnienia dostepnos¢ rozwigzan projektowanych dla potrzeb wszystkich
uzytkownikéw obiektu, w szczegélnosci dla 0séb niepetnosprawnych.

Wykaz opracowan i pisemne oswiadczenia, o ktérych mowa powyzej stanowig

integralng czes¢ przedmiotowego opracowania.
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5. W zakres projektu wchodzi w szczegdlnosci:

1) Przebudowa drogi klasy Z na dt. ok. 1 km;

2) Budowa jednostronnego chodnika na catej diugosci przebudowywanego odcinka
drogi powiatowej;

3) Rozbudowa istniejgcego przepustu ramowego;

4) Remont obiektu mostowego o nr JNI 01012777 w zakresie opisanym w Protokole
okresowej kontroli piecioletniej z przegladu rozszerzonego, z pazdziernika 2016r.

5) Budowa czterech zatok autobusowych w rejonie istniejgcych przystankéw
komunikacji zbiorowej;

6) Budowa urzadzen odwadniajgcych korpus drogi, w tym kanalizacja deszczowa
wraz z odprowadzeniem wod do istniejacych odbiornikéw wod (ciekow, rzek,
przepustéw itp.);

7) Budowa oswietlenia dedykowanego dla pieszych w rejonie planowanych przejsc
dla pieszych - 3 szt.;

8) Przebudowa istniejacych zjazdow;

9) Przebudowa istniejgcych skrzyzowan z drogami publicznymi - 4szt.;

10) Przebudowa wszelkiej kolidujacej infrastruktury technicznej, jezeli bedzie to
wynika¢ z warunkdw wiascicieli urzadzen. Przy skitadaniu wniosku o wydanie
stosownych warunkéw nalezy przytoczy¢é tres¢ art. 39 ust. 5 i dalszych
obowigzujacej ustawy o drogach publicznych, ktéry zobowigzuje wtasciciela
infrastruktury umieszczonej w pasie drogowym i kolidujgcej z inwestycjg
drogowg, do przetozenia jej na wiasny koszt (bez wzgledu na termin jej
umieszczenia). W przypadku wydania warunkow, z ktérych wynikaé bedzie, iz
Inwestor winien na wifasny koszt przebudowaé (budowac) infrastrukture.
Wykonawca winien odwotaé¢ sie od niniejszych warunkéw w porozumieniu z
Zamawiajgcym rownoczesnie kontynuujac prace projektowe w tym zakresie;

11) Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni (KR3);

12) Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury technicznej, jezeli bedzie to wynikac
z warunkow wiascicieli urzadzen, w zakresie niezbednym;

13) Wprowadzenie kompleksowego oznakowania poziomego i pionowego oraz
elementow organizacji, i bezpieczenstwa ruchu;

14) Wysokosciowe uksztaltowanie chodnika nalezy projektowaé w powigzaniu
z projektowang osig drogi;

15) Dowigzanie sytuacyjne i wysokosciowe projektowanych elementéw w zakresie
niezbednym do prawidtowego funkcjonowania istniejgcej infrastruktury drogowej
oraz przylegtych posesji;

16) Opracowanie winno zawierac kilometraz globalny drogi.

6. Opis stanu istniejacego:
1) droga powiatowa klasy Z, jezdnia o szerokosci ok. 6 m, nawierzchnia bitumiczna;
2)istniejacy przepust: konstrukcja ramowa, zelbetowa (wylewana na mokro)
w dobrym stanie technicznym, diugos¢ nie wystarczajaca dla przeprowadzenia
ciagu pieszego;

3)istniejacy most: konstrukcja zelbetowa (ptytowo-belkowa) df. 12m - wymagajacy
remontu, szczegdtowy opis w Protokole okresowej kontroli pigcioletniej z
przegladu rozszerzonego, z pazdziernika 2016 r.- Zatacznik nr 1 do niniejszej

specyfikacji;

4) system odwadniajacy - istniejace rowy przydrozne , przepust pod korpusem drogi,
most, cieki wodne, rzeka Wilga;

5) brak chodnika, obustronne pobocza nieutwardzone o zmienne szerokosci;

6) istniejace oswietlenie drogi;

7) nieliczna infrastruktura techniczna w pasie drogowym, zaréwno podziemna jak
i napowietrzna.
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Ivl

VI.

Standardy jakosciowe, o ktorych mowa w art. 91 ust. 2a i koszty cyklu
zycia produktu.

Nie dotyczy
Zamoéwienia polegajace na powtérzeniu podobnych ustug.
Nie dotyczy

Istotne postanowienia.

. Zamawiajacy przewiduje zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy

z uwzglednieniem ilosci dni, w ktorych niemozliwe bedzie wykonywanie

zamoéwienia z powodu:

1) zmiany przepisow prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy
i majgcych wptyw na termin i zakres wykonania zamoéwienia,

2)opbznienia w stosunku do termindéw okredlonych przepisami prawa,
wynikajgcego z przedtuzenia procedur administracyjnych na etapie wydawania
opinii, uzgodnien, postanowief i decyzji administracyjnych itp., majacego
wptyw na termin wykonania zamoéwienia, a nie wynikajacego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

. Zamawiajgcy ma prawo zmiany wyznaczonej do koordynacji realizacji przedmiotu

zamowienia osoby oraz ma prawo zada¢ zmiany osoby wyznaczonej przez
Wykonawce w przypadku nie wywigzywania sie przez nig z obowigzkéw Iub
w zwigzku z jej nieefektywnoscig, a Wykonawca ma takie zgdanie uwzglednié¢ pod
rygorem odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

. Wykonawca zobowigzany jest:

1) udzieli¢ Zamawiajacemu rekojmi na okres minimum 36 miesiecy na
opracowania powstate na podstawie niniejszej umowy. Bieg rekojmi rozpoczyna
si¢ po odebraniu przez Zamawiajacego dokumentacji stanowigcej przedmiot
umowy. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po tym
okresie, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu,

2) przenies¢ na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do wszystkich
utworéw w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczegoélnosci takich
jak, projekty raporty, operaty, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne,
ekspertyzy i obliczenia oraz inne dokumenty powstate przy realizacji przedmiotu
zamowienia, zwane dalej utworami,

3) zezwoli¢ Zamawiajgcemu na korzystanie z opracowan utwordw oraz ich
przerébek oraz na rozporzadzenie tymi opracowaniami wraz z przerébkami
- tj. udziela Zamawiajgcemu praw zaleznych,

4) zezwoli Zamawiajacemu na wykonywanie praw osobistych do utworéw
w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytwarzanych
w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia w jego imieniu,

5) przed rozpoczeciem prac projektowych sprawdzi¢ w terenie warunki wykonania
zamowienia,

6) uzyskal pisemne zatwierdzenie Zamawiajgcego w stosunku do zastosowanych
rozwigzan projektowych (w szczegdlnosci projektu zagospodarowania terenu
i__parametréw _technicznych projektowanych elementéw) przed ztozeniem
wnioskdw o wydanie stosownych opinii, decyzji, warunkéw itp.,

7) konsultowac sie z Zamawiajacym, na etapie opracowywania dokumentacii,
w sprawach majgcych wptyw na koszt wykonania zadania bedacego
przedmiotem opracowania,
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8) opisywa¢ proponowane materiaty za pomocg parametrow technicznych,
tzn. bez podawania ich nazw. Jezeli jedyng mozliwoscig bedzie podanie nazwy,
to Wykonawca zobowigzany jest do podania nazwy producenta tych materiatow
wraz ze zwrotem ,lub réwnowazny” i okresleniem minimalnych parametrow
rOwnowaznosci,

9) wykonaé¢ przedmiot umowy z zapewnieniem dostepnosci rozwigzan
projektowanych dla potrzeb wszystkich uzytkownikéw obiektu,
w szczegolnosci dla osob niepetnosprawnych,

10) wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z obowigzujacymi warunkami
technicznymi,

11) wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z zasadami wspodiczesnej wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi przepisami,

12) zastosowa¢ w projekcie materiaty posiadajgce dopuszczenie do obrotu
i stosowania w budownictwie okreslonych w ustawie Prawo Budowlane,

13) organizowa¢ rady techniczne w siedzibie Zamawiajgcego, przy udziale co
najmniej wskazanego przedstawiciela Wykonawcy oraz gtdwnego projektanta,

14) bra¢ udziat w radach technicznych organizowanych przez Zamawiajacego
w jego siedzibie. Zamawiajacy na kazdym etapie postepowania ma prawo
organizowac rade techniczng. Do udziatu w radzie zobligowany jest wskazany
w umowie przedstawiciel Wykonawcy oraz gtéwny projektant

15) przepr wadzm wizj w tereme w ramach ktérej w kon kum ntac

16) dziatajac z upowaznienia Zamawiajacego, uczestniczyé w procesie uzyskiwania
wszystkich wymaganych, pozwolert, opinii, uzgodnien i decyzji poprzez
udzielanie wyjasnien i dokonywanie potrzebnych zmian oraz uzupetnien
w dokumentacji, i jej zatacznikach(na wszystkich egzemplarzach),

17) ponies¢ wszelkie optaty i inne podobne swiadczenia niezbedne do
realizacji przedmiotu umowy,

18) niezwtocznie (tego samego dnia lub dnia nastepnego) udzieli¢ pisemnych
wyjasnien lub odpowiedzi na zapytania dotyczace dokumentacji projektowo -
kosztorysowej na etapie przygotowania i udzielania zamowienia publicznego na
realizacje inwestycji objetej przedmiotowa dokumentacjg projektowo -
kosztorysowa.

4., Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje zgodng z umowa obejmujaca
przedmiot zamowienia w siedzibie Zamawiajgcego.

5. Zamawiajqcy po otrzymaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej przystapi
do czynnosci odbioru, ktory zakonczy sie podpisaniem protokotu odbioru
przedmiotu wykonanego bez istotnych wad w terminie 30 dni od daty przekazania,
albo zwrotem dokumentacji z podaniem na pismie przyczyn odmowy odbioru.

6. Rozliczenie wynagrodzenia nastapi na podstawie faktury wystawianej w oparciu
o protokot odbioru przedmiotu wykonanego bez istotnych wad.

Zataczniki:
1. Protokot  okresowej kontroli  piecioletniej z  przeglgdu rozszerzonego  mostu
o nr JNI 01012777, z pazdziernika 2016 r.

Wieliczka, 08.03.2017 . ....oooooeeeeeeeee e
(data i podpis sporzadzajacego)
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PIOTR KONKA

OBSLUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH
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31-060 Krakéw

NIP: 642-195-24-22

Administrator:

Obiekt:’

PROTOKOt OKRESOWE)]
KONTROLI PIECIOLETNIE]
Z PRZEGLADU ROZSZERZONEGO
OBIEKTU MOSTOWEGO

Zarzad Drog Powiatowych W Wieliczce
Ul Slowackiego 29, 32-020 Wieliczka

Most w km 6+000 drogi powiatowej nr 2027K nad rzeka Wilga w
miejscowosci Kozmice Wielkie

mgr ini. PIOTRAONK 4

Wk . i _ 1pr. budowlane lerowanix
vikonawced przeglagdu: rebotami bud nymi bez
mgr inz. Piotr Konka nr upr. MAP/0114/OWOM/07 ... pranicres v spdefabmosc mosiowe,
w specjalnosci mostowej rewid NAFTO1 FOWONM /0

Pazdziernik 2016



Zalgcznik 1 do protokolu okresowej kontroli pigcioletniej nr 21/2016

Numer ewidencyjny obiektu:
01012777

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU
zdnia 18.10.2016r.

Kartanr 1.1

Fot. 2. Widok mot z boku




Numer ewidencyjny obiektu: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU Kartanr 1.2
01012777 zdnia 18.10.2016 . )

Fot. 3. Widok mostu z géry

g LS .-
Fot. 4. Widok mostu od spodu




Zalgcznik 2 do protokolu okresowej kontroli pigcioletniej nr 21/2016

Numer ewidencyjny obiekiu: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN Karta nr 2.1
01012777 zdnia 18.10.2016r. '

Fot. 1. Intensywna wegetacja roslinnosci na skarpach i w otoczeniu obiektu.

Fot. Rozmycie skarp koryta cieku.




Numer ewidencyjny obiektu:

01012777

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN
zdnia 18.10.2016r.

Kartanr 2.2

Fot. 4. Rozmycie skarp koryta cieku.




Numer ewidencyjny obicktu: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN Kirta ir 2.3
d .
01012777 zdnia 18.10.2016 .

Fot. 5. Punktowe ubytki betonu z odslonigciem korodujagcego zbrojenia.

Fot. 6. Deformacja balustrady spowodowana uderzeniem pojazdu. Zanieczyszczenic nawierzchni

asfaltowej w strefie przykraweznikowej. Wegetacja roslinnosci i zanieczyszczenie na kapach

chodnikowych.




Numer ewidencyiny obiektu: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN T
01012777 zdnia 18.10.2016 r. '

Fot. 7. Znaczne zarysowanie nawierzchni asfaltowej na obiekcie i na dojazdach.

Fot. 8. Deformacja balustrady spowodowana uderzeniem pojazdu. Zanieczyszczenie nawierzchni

asfaltowej w strefie przykraweznikowej. Wegetacja roslinnosci i zanieczyszczenie na kapach

chodnikowych.




Numer ewidencyjny obiektu: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN Ry i 25
01012777 zdnia 18.10.2016 r. .

Fot. 9. Zanieczyszczenie nawierzchni asfaltowej w strefie przykraweznikowej. Wegetacja roslinnosci i

zanieczyszczenie na kapach chodnikowych.

Fot. 10. Zanieczyszczenie nawierzchni asfaltowej w strefie przykraweznikowe;. Wegetacja roslinnosci

1 zanieczyszczenie na kapach chodnikowych. Spekania asfaltu, Korozja balustrad.




Numer ewidencyjny obiektu: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN Karta nr 2.6
01012777 zdnia 18.10.2016r. '

Fot. 11. Znaczne zarysowanie nawierzchni asfaltowej na obiekcie i na dojazdach. Ubytki, zniszczenie

struktury materiatu nawierzchni asfaltowe;.

Fot. 12. Znaczne zarysowanie nawierzchni astaltowej na obiekcie i na dojazdach. Ubytki, zniszczenie

struktury materialu nawierzchni asfaltowe;j,




Numer ewidencyjny obicktu: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN o —
01012777 z dnia 18.10.2016 . )

Fot. 13. Znaczne zarysowanie nawierzchni asfaltowej na obiekcie i na dojazdach. Ubytki, zniszczenie

struktury materiatu nawierzchni asfaltowej.

TET ‘I_i”’.'

Fot. 14. Znaczne zarysowanie nawierzchni asfaltowej na

obiekcie i na dojazdach. Ubytki, zniszczenie
struktury materiatu nawierzchni asfaltowej. Wegetacja roslinnosci i zanieczyszczenie nawierzchni.




Numer ewidencyjny obiektu: ( DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN

Karta nr 2.8
01012777 z dnia 18.10.2016 1. 1 R

Fot. 15. Korozja balustrad. Wegetacja roslinnosci i zanieczyszczenia na chodnikach. Zarysowanie

nawierzchni asfaltowe;j.

A-x_-q‘..—._ [ _— - s A aid .-s X !-J ] - . "“%' ot
Fot. 16. Zanieczyszczenia, przecieki wody z wykwitami, ubytki betonu z odstonigciem korodujacego

¥

i Y T

zbrojenia. Korozja betonu.




Numer ewidencyjny obiektu: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN Karta nr 2.9
01012777 zdnia 18.10.2016 1. B

. T ‘."' \ ] -i,.‘u
Fot. 18. Zanieczyszczenia, przecieki wody z wyk-wi{a;ni'., ubytki betonu z ods%on-if;ciem-R-orodujqcego

zbrojenia. Korozja betonu. W szczelinie dylatacyjnej pozostawiona deska szalunkowa.




Numer ewidencyjny obiektu: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN

ra nr 2.10
01012777 2 dnia 18.10.2016 . i

Fot. 19. Zanieczyszczenia, przecieki wody z wykwitami, ubytki betonu z odstonigciem korodujacego

zbrojenia. Korozja betonu.

i
0 b I l 4 B Wy

Fot. 20. Zanieczyszczenia, przec[ekl wody z wykwnaml ubytk: betonu z odslomq:c:em komdujqceg,o

zbrojenia. Korozja betonu.




Numer ewidencyjny obiektu: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN Kartanr 311
01012777 zdnia 18.10.2016r. '

Fot. 21. Zacieki, zanieczyszczenia i wykwity wapienne. Zarysowanie i ubytki betonu.

S He B:f

Fat, 22 Zaniebzyszczenia, przecieki wody z wykw

itami. ubytki betonu z odstonieciem korodujgcego

zbrojenia. Korozja betonu.




Numer ewidencyjny obiektu: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN

Kart 2.11
01012777 z dnia 18.10.2016 . artanr

b
{

Fot. 24. Zanieczyszczer

L} .r‘

iia, przecieki wody z wykwitami, lokalnie wystepujace rysy na powierzchni

przyczotkow.




PROTOKOL OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ/ PIECIOLETNIEJ* NR 21/2016
- PRZEGLADU RODSFAWOWEGO / ROZSZERZONEGO* OBIEKTU MOSTOWEGO

Dane identyfikacyjne obiektu

1| Numer ewidencyjny (JNI): 01012777 5 | JAD: Zarzad Drég Powiatowych w Wieliczce
2 | Nrdrogi: 2027K 6 | Najblizsza miejscowos¢: Kozmice Wielkie
3 | Kilometraz: 6+000 7 | Rodzaj i nazwa przeszkody: rzeka Serafa
4 | Material konstrukcji dzwigarow: zelbet 8 | Dlugosc obiektu: 12,00 m
STAN TECHNICZNY OBIEKTU EKSPERTYZA
Lp. Element Kod rodzaju uszkodzenia ?’:::‘ “;;::::::?:" wy::‘;:‘:nia
I | Nasypy i skarpy NT | WT | UT | PT 3 nie
2 | Dojazdy w obrgbie skrzydel NA | RA | UA | ZA 2 nie
3 | Nawierzchnia jezdni NA | RA | UA | ZA 2 nie
4 | Nawierzchnia chodnikow, krawezniki | NB [ WB [UB | KB | RB 2 nie
5 | Balustrady, bariery ochronne, oslony NS | AS | KS | DS 2 nie
6 | Belki podporgczowe. gzymsy NB | WB | UB { RB | OB 3 nie
7 | Urzadzenia odwadniajace - -
8 | Izolacja pomostu 5 nie
9 | Konstrukcja pomostu B -
10 | Konstrukcja dzwigarow glownych NB | RB | KZ 3 nie
11 | Lozyska - -
12 | Urzadzenia dylatacyjne NA | RA | UA 3 nie
13 | Przyczolki NB | UB | RB | OB | CB 3 nie
14 | Filary - -
15 | Koryto rzeki, przestrzeii podmostowa | UT | PT | NT 2 nie
16 | Przeguby - -
17 | Konstrukcje oporowe, skrzydelka NB | UB | RB | OB | CB 3 nie
18 [ Urzadzenia ochrony srodowiska - -
19 | Zakotwienia ciegien - -
20 | Ciegna - -
21 | Urzadzenia obce - -
Stan pogody: sucho Ocena srednia obicktu: 2,75
Temperatura: 11 °C OCENA CALEGO OBIEKTU: 2,75
Uszkodzenia zagrazajgce bezpieczefistwu ruchu publicznego (opis uszkodzen):
Uszkodzenia balustrad. Brak barier ochronnych na dojazdach do obiektu.
Uszkodzenia zagrazajace katastrofg budowlang (opis uszkodzen):
Nie stwierdzono.
PRZYDATNOSC OBIEKTU DO UZYTKOWANIA*#*
Parametr Ograniczenie** Ocena
1. Bezpieczenstwo ruchu publicznego tak 2

2. Aktualna nosnosé obiektu nie
3. Dopuszczalna predkosé ruchu pojazdow nie
4. Szeroko$¢ skrajni na obiekcie nie
5. Wysokos¢ skrajni na obiekcie nie
6. Skrajnia / $wiatlo pod obiektem nie
ESTETYKA OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA (opis)***:

Estetyka obiektu jest niezadawalajaca. Na t¢ oceng wplywaja: stan nawierzchni, chodnikéw, uszkodzenia balustrad oraz
intensywna wegetacja roslinnosci w otoczeniu obiektu.

hitalth s

WYKONANIE ZALECEN Z POPRZEDNIEGO PRZEG LADU:
Brak informacji dotyczacych zalecen z poprzedniego przegladu.

Strona 1/2




WNIOSKOWANE ZALECENIA
Rodzaj zalecenia Potrzeba wykonania** Tryb wykonania

1. Zamknigcie obiektu dla ruchu nie

2. Ograniczenie nosnoscido ........ [Mg] nie

3. Ograniczenie prgdkosci ruchu do ...... [km/h] nie

4. Ograniczenie skrajni poziomej na obiekcie do....... [cm] nie

5. Ograniczenie skrajni pionowej na obiekciedo .. ... .. [em] nie

6. Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektemdo . . ... .. [em] nie

7. Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektemdo .. .. . .. [em] nie

8. Oznakowanie obiektu nie

9. Przeprowadzenie przeglgdu rozszerzonego poza planem przegladow nie
10. Przeprowadzenie przeglgdu szczegélowego poza planem przegladow nie
11. Wykonanic prac porzadkowych TAK 1
12. Uzytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach**: TAK

WYKONAWCA PRZEGLADU
Tytul, imi¢ i nazwisko Nr uprawnien budowlanych Podpis Data przeprowadzenia
2 g przegladu:
mgr inz. Piotr Konka MAP/0114/0WOM/07 ¢ 7 f 18.10.2016
DECYZJA / WNIOSEK*:
B
pieczeé i podpis
Protokdd okresowej kontroli uzgodnili:
Stanowisko Tytul, imi¢ i nazwisko Data Podpis Uwagi

DECYZJA DYREKTORA ZARZADU DROG (wypelniac tylko gdy jest wniosek Wykonawey przegladu):

pieczec i podpis

Przeglqd podstawowy spelnia wymagania okresowych kontroli, okreslone w art. 62 ust. | pkt I i ust. la ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888
inr 96, poz. 959). Przeglyd rozszerzony spelnia wymagania okresowych kontroli, okreslone w art. 62 ust. | pkt 2 i ust. la
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz = 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 92,
poz. 881, nr 93, poz. 888 i nr 96, poz. 959).

Zalgczniki do protokolu przeglqdu rozszerzonego:

I. Dokumentacja fotograficzna obiektu
2. Dokumentacja fotograficzna uszkodzen
37 Lk liiaeslics ool :
! " .- .n '..*
S Protokeh i H] _j.. & | ol
Ei Eﬁi !”.“I.E-l‘.! i.h { i“E: i-h!

* - nigpotrzebne skreslic, ** - wpisac .tak” lub _nie", *** - wypelnia¢ w czasie wykonywama prreglgdu rozszerconego
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Wykaz potrzeb do planu biezgcego utrzymania i remontéw — obiekt mostowy

Numer ewidencyjny (JNI): 01012777

[ Trvb we-| Jednostka | S78¢unKo-[ Cena jed- | Wartose
Lp. Element Wyszczegblnienie rodzaju prac i .~ " | waliczba | nostkowa robot
g bempals | misy | inesioh| il [21)
 ewmr i Oczysci¢ skarpy z intensywnie wegetujacej 32
I'| Nasypy i skarpy roslinnosci / Reprofilowac¢ stozki i skarpy il mm* | 200/50 | 15450 | 10:500
2 | Dojazdy w obrgbie skrzydel | Wymieni¢ nawierzchni 1 m? 28 140 3.920
¢
3 | Nawierzchnia jezdni Wymieni¢ nawierzchnig | m? 77 140 10.780
Nawierzchnia chodnikow, Oczysci¢ z zanieczyszezen i wegetujacej roslinnosci/ 2 3
. krawezniki Wykona¢ nowg nawierzchnie na chodnikach Ui nvim daska | 20 085
Balustrady, bariery ochronne, | Wymieni¢ uszkodzong balustrade/ Zabezpieczy¢ 3 35013
2 oslony antykorozyinie balustradg nieuszkodzong &l | mhim 630 5 sk
6 | Belki podporgczowe, gzymsy | Oczyseic i wykonaé naprawy w technologii PCC 1 m? 36 540 19.440
7 | Urzgdzenia odwadniajace
8 | lzolacja pomostu
9 | Konstrukcja pomostu
Konstrukcja dzwigarow
10
gléwnych
11 | Lozyska
12 | Urzadzenia dylatacyjne Wykona¢ dylatacje bitumiczne ] mb 19 950 18.050
7 T ) avéoid 1wl A At
13 | Praycziki Wykona¢ m!gkq‘\e\r) s./ Oczysei¢ i wykonac naprawy i | mbm? | sis 150/54 14.250
w technologii PCC 0
14 | Filary
15 Koryto rzeki. przesirzen chmf}lowac koryto cieku/ Umocni¢ korvto cieku n m¥m? | 10080 | 201150 | 14.000
podmostowa pod obiektem
16 | Przeguby
Konstrukcje oporowe, Wykonac¢ iniekejg rys./ Oczyscié | wykonaé naprawy 3 150/54
s skrzydelka w technologii PCC i1 | mbiw . 0 8780
18 Urzadzenia ochrony
srodowiska
19 | Zakotwienia ciggien
20 | Ciggna
21 | Urzadzenia obce
Ogolem wartosé robot [zt):| 112.645

Wykonawea przeglgdu

Tytul, imie i nazwisko Data Podpis Uwagi
rd
1. mgrinz Piotr Konka 18.10.2016 (é (

Z propozycjami potrzeb do planu biezgcego utrzymania i remontéw zapoznal sie:

Stanowisko Tytul, imi¢ i nazwisko Data Podpis Uwagi

Potrzeby do planu biezgcego utrzymania i remontéw uzgodnili:

Stanowisko Tytul, imi¢ i nazwisko Data Podpis Uwagi




