ZDPZP.2721.22.2013

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest:

~Sporzadzenie programu funkcjonalno-uzytkowego dla zadania: Wykonanie
zagospodarowania poscaleniowego w ramach przedsigwziecia pn. Scalanie gruntow w
obr. Zakrzéw, obr. Zakrzowiec, obr. Podieze i obr. Staniatki, jedn. ew. Niepolomice”

WSPOLNY StOWNIK ZAMOWIEN PUBLICZNYCH CPV:

CPV 71.22.00.00-6 Ustugi projektowania architektonicznego
71.22.10.00-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
71.22.20.00-0 Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni
71.32.20.00-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71.32.20.00-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii wodnej i ladowej.
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I. Wstep
Przedmiotem zamoéwienia jest:

~Sporzadzenie programu funkcjonalno-uzytkowego dla zadania: Wykonanie
zagospodarowania poscaleniowego w ramach przedsiewzigcia pn. Scalanie gruntéw
w obr. Zakrzéw, obr. Zakrzowiec, obr. Podieze i obr. Staniatki, jedn. ew.
Niepotomice ”

Lokalizacja zadania zgodnie z zataczonymi mapami ewidencyjnymi stanowigcymi Zatacznik nr 1a
do opisu przedmiotu zaméwienia - szt. 4

Zamawiajacy:

Zarzad Drog Powiatowych w Wieliczce
ul. Sienkiewicza 13A, 32-020 Wieliczka
Fax. (12) 250 03 78

E-mail; Qrzetargi@zdg.wieliczka.QI

Adres strony internetowej: www.zdp.wieliczka.pl

II. Zakres ogdiny sporzadzenia programu funkcjonalno-uzytkowego.

Zagospodarowanie poscaleniowe obejmuje budowe i przebudowe drég gminnych wewnetrznych
ktore stanowi¢ bedg drogi dojazdowe do gruntéw rolnych, budowe przepustéw, remont
przepustow, udroznienie rowodw zgodnie z zatacznikiem nr 7 do decyzji Starosty Wielickiego
z dnia 7 listopada 2014r., znak GGN.66017.1-1V.2014r., oraz wykonanie prac rekultywacyjnych
na wskazanych dziatkach zgodnie z zatgcznikiem nr 6 do w/w decyzji Starosty Wielickiego.

Zakres zagospodarowania poscaleniowego gruntéw w obrebach Zakrzow, Zakrzowiec, Podleze i Staniatki,
gmina Niepotomice obejmuje obszar 360.4748 ha, w tym roboty budowlane:
1) budowa nowych drég - 3 890 m;

2) modernizacja poprzez przebudowg istniejacych drég -3 125 m;
3) budowa przepustéw - 8 sztuk;
4) przepusty do remontu - 2 sztuki

5) przebudowa rowdéw o diugosci 795 m biezacych wzdtuz drég nr dziatek ewidencyjnych
1625, 1470, 1515, 1504 w obrgbie Staniatki, poprzez pogiebienie, odkrzaczenie
i regulacje linii brzegowe;.

6) rekultywacja do wykonania na gruntach wymagajacych m.in. likwidacji starych miedz,
przeorania, wapniowania, odkrzaczania, wyréwnania terenu, wykoszenia wieloletnich
traw. Rekultywacja gruntéw na obszarze likwidowanych drég. Ponadto przeoranie
miedz nowych dziatek,~ zgodnie z zatacznikiem nr 7 do Decyzji Starosty Wielickiego
nr GGN.66017.1 - 1V. 2014 z dnia 07.11.2014r.

Zakres szczegofowy sporzadzenia programu funkcjonalno-uzytkowego.

Sporzadzenie programu funkcjonalno- uzytkowego obejmuje:

1) Wykonanie programu funkcjonalno-uzytkowego (PFU) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz Programu Funkcjonalno - Uzytkowego (tekst Jedn.. DZ. U. z 2013r. poz.
1129 z pézn. zm.) stuzacego do ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych i robét
budowlanych, przygotowania oferty szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz
wykonania prac projektowych, w oparciu o Decyzje Starosty Wielickiego zatwierdzajgcej
projekt scalania gruntéw nr GGN.66017.1-1V.2014r. z dnia 7 listopada 2014r.
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2) Opracowanie koncepcji rozwigzan projektowych dla realizowanych prac, w zakresie
geometrii, przekrojow konstrukcyjnych, przekrojéw charakterystycznych, niezbednej
niwelety, wskazanie kolizji z istniejacq infrastrukturg i ich rozwigzania.

3) Opracowanie koncepcji wykonania przepustéw i uzgodnienie z zarzadca ciekéw rodzaju
budowli ( przepusty rurowe lub skrzynkowe ) wraz z wykonaniem obliczen hydrologicznych
w zakresie niezbednym dla okreslenia ich przekrojow.

4) Pozyskanie dokumentacji geotechnicznej (geologiczno-inzynierskiej) wymaganej
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463). Opracowanie winno byé wykonane odrebnie dla
drég, ktére bedg wymagaty uzyskania pozwolenia na budowe.

5) Pozyskanie zgéd na dysponowanie terenem do celéw budowlanych wiascicieli gruntéw, na
ktoérych planowane jest wykonanie inwestycji.

6) Inwentaryzacja zieleni kolidujacej z przedsiewzieciem- Inwentaryzacja zieleni
kolidujacej zawiera¢ musi lokalizacje drzew i krzewéw naniesiong na mapeg szczegotowyg
projektu scalania gruntu i ich oznaczenie w terenie. Wykaz drzew i krzewdw z oznaczeniem
gatunku, obwodu pnia mierzonego na wysokosci 1,3m lub wielko$¢ powierzchni, z ktérej
zostang usuniete krzewy. Lokalizacja drzew na mapie musi by¢ czytelna. W przypadku,
gdy nie zostanie naruszona istniejgca zielen, odwiadczenie Wykonawcy o braku kolizji
inwestycji z istniejaca zielenia. W razie koniecznosci wykonac projekt nasadzen
zastepczych zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody ( DZ.U.
z 2015r poz. 1651 z p6zn. zm.)

7) Uzgodnienie z zarzadcami drég publicznych warunkéw wigczenia do nich drog
wewnetrznych dojazdowych do gruntéw rolnych.

8) Sporzadzenie przedmiaréw i kosztoryséw ~w celu okreslenia szacunkowej wartosci
dokumentacji projektowej, robét budowlanych i robét rekultywacyjnych.

9) Wykonanie dokumentacji fotograficznej charakterystycznych miejsc projektowanych
i remontowanych drdg, przepustow i rekultywacji terenu.

10) Wykonanie tyczenia geodezyjnego miejsc W ktérych istniejace obiekty kolidujg
z projektowanymi drogami i obiektami inzynierskimi.

I. Istotne postanowienia.

1) Zamawiajacy przewiduje zmiane terminu realizacji przedmiotu zamowienia
z uwzglednieniem ilosci dni, w ktérych niemozliwe bedzie wykonywanie zamowienia z powodu:

- zmiany przepiséw prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy
i majacych wptyw na termin i zakres wykonania zamowienia,

- op6znienia w stosunku do terminéw okreslonych przepisami prawa, wynikajgcego
z przediuzenia procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnien,
postanowieri i decyzji administracyjnych itp., majacego wptyw na termin wykonania
zamdwienia, a nie wynikajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

2) Wykonawca, w trakcie realizacji zamdwienia, zobowigzany jest:

- przed rozpoczeciem prac projektowych sprawdzi¢ w terenie warunki wykonania
zamowienia,

- wykonaé przedmiot zamdwienia zgodnie z umowa i jej zatacznikami,

- wykonaé przedmiot umowy zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej,
obowigzujacymi przepisami,

. uzyska¢ pisemne zatwierdzenie Zamawiajacego w stosunku do zastosowanych
rozwigzan projektowych (w szczegdlnosci projektu zagospodarowania terenu
i parametrow technicznych projektowanych elementéw) przed ztozeniem wnioskow
o wydanie stosownych opinii, decyzji, warunkow itp.,

- konsultowaé sie z Zamawiajacym, na etapie opracowywania dokumentacji,
w sprawach majacych wptyw na koszt wykonania zadania bedacego przedmiotem
opracowania,

- opisywa¢ proponowane materiaty za pomoca parametrow  technicznych,
tzn. bez podawania ich nazw. Jezeli jedyna mozliwoscig bedzie podanie nazwy, to
Wykonawca zobowigzany jest do podania nazwy producenta tych materiatéw wraz ze
zwrotem ,lub réwnowazny” i okresleniem minimalnych parametréw réwnowaznosci,

. zastosowaé w projekcie materiaty posiadajace dopuszczenie do obrotu
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i stosowania w budownictwie okreslonych w ustawie Prawo Budowlane,

- organizowac rady techniczne w siedzibie Zamawiajgcego, przy udziale co najmniej
wskazanego w umowie przedstawiciela Wykonawcy oraz gtéwnego projektanta,

- bra¢ udziat w radach technicznych organizowanych przez Zamawiajacego
W jego siedzibie. Zamawiajacy na kazdym etapie postepowania ma prawo
organizowa¢ rade techniczna, przewidywane sg co najmniej _trzykrotnie
Y. przed przystapieniem do prac projektowych., w trakcie realizacji prac i przed
ztozeniem zamdwienia. Do udziatu w radzie zobligowany jest wskazany
W umowie przedstawiciel Wykonawcy oraz gtéwny projektant,

- przeprowadzi¢ wizje w terenie w ramach ktérej wykona dokumentacje fotograficzng
oraz umiesci przedmiotowe fotografie w dokumentacji,

- dziatajagc z upowaznienia Zamawiajacego, uczestniczy¢ w procesie uzyskiwania
wszystkich wymaganych, pozwolen, opinii, uzgodnien i decyzji poprzez udzielanie
wyjasnien i dokonywanie potrzebnych zmian oraz uzupetnien w dokumentacji, i jej
zatacznikach.

- W przypadku, gdy zaistnieje koniecznoéé ograniczenia zakresu prac nalezy uzyskaé
pisemne oswiadczenia wiascicieli, iz prace zostaly przez nich wykonane i nie beda z
tego tytutlu w przyszioéci wnosié¢ roszczer do Starosty Wielickiego oraz Generalnej
Dyrekcji Drég krajowych i Autostrad (GDDKIA).

3) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje, zgodnie z umowg obejmujacg
przedmiot zamdwienia, w siedzibie Zamawiajgcego.

4) Zamawiajacy po otrzymaniu dokumentacji przystapi do czynnodci odbioru, ktory
zakonczy sie podpisaniem protokotu zdawczo-odbiorczego w terminie 14 dni
od daty przekazania, albo zwrotem dokumentacji z podaniem na piémie przyczyn
odmowy odbioru.

5) Rozliczenie wynagrodzenia za wykonang ustuge nastapi na podstawie faktury
wystawianej w oparciu o protokét odbioru przedmiotu wykonanego bez wad.

6) Wzor umowy zawiera pozostate warunki zamdwienia nie ujete w niniejszym opisie
przedmiotu zamodwienia.

Zatgczniki:

- Decyzja zatwierdzajaca projekt scalenia gruntéw GGN.66017.1-1V.2014 z dnia 07 listopada
2014 roku wraz z zatacznikami:

- Mapa szczegdtowa projektu scalania gruntow (obr. Podteze, obr. Staniatki, obr. Zakrzéw,
obr. Zakrzowiec - gmina Niepotomice

- wykaz drég do wykonania w ramach zagospodarowania poscaleniowego (zat.nr 7 do decyzji
GGN.66017.1-1V.2014 )

- lista dziatek objetych rekultywacja (zat. nr 6 do decyzji GGN.66017.1-1V.2014)
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