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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

wykonania ustugi na zamdwienie pn:

~Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz
ze sprawowaniem nadzoru autorskiego, oraz przygotowanie i pozyskanie
niezbednych dokumentéw przewidzianych obowiazujacymi przepisami
do uzyskania zgody na wykonanie inwestycji pn.: Przebudowa drogi
powiatowej nr 2045 K - ul. Kosciuszki od skrzyzowania z ul. Sadowa
do przepustu w km 1+940 wraz z budowa nowego przepust w miejsce
istniejacego”

WSPOLNY SEOWNIK ZAMOWIEN PUBLICZNYCH CPV:

71.32.20.00-1 ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
71.32.23.00-4 ustugi projektowania mostéw

71.35.40.00-4 ustugi sporzadzania map

71.24.00.00-2 ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

71.24.40.00-0 kalkulacja kosztéw, monitoring kosztow

71.24.50.00-7 plany zatwierdzajace, rysunki robocze i specyfikacje
71.24.60.00-4 okreslenie i spisanie ilosci do budowy

71.24.80.00-8 nadzor nad projektem i dokumentacia
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Wstep.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest:

~Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz
ze sprawowaniem nadzoru autorskiego, oraz przygotowanie i pozyskanie
niezbednych dokumentéow przewidzianych obowigzujacymi przepisami
do uzyskania zgody na wykonanie inwestycji pn.: Przebudowa drogi
powiatowej nr 2045 K - ul. Kosciuszki od skrzyzowania z ul. Sadowg
do przepustu w km 1+940 wraz z budowa nowego przepust w miejsce
istniejacego”

Inwestor /Zamawiajacy:

Zarzad Drog Powiatowych w Wieliczce

ul. Stowackiego 29

32-020 Wieliczka

e-mail: przetargi@zdp.wieliczka.pl

adres strony internetowej: www.zdp.wieliczka.pl

Zakres i warunki ogolne wykonania zamowienia.

Zamowienie obejmuje:

1) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz przygotowanie
i pozyskanie niezbednych dokumentow przewidzianych obowigzujgcymi
przepisami do uzyskania zgody na wykonanie inwestycji pn.: Przebudowa drogi
powiatowej nr 2045 K - ul. Kosciuszki od skrzyzowania z ul. Sadowg do przepustu
w km 1+940 wraz z budowag nowego przepust w miejsce istniejgcego,

2) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad inwestycjg w trakcie realizacji robot
objetych ww. opracowaniem projektowo-kosztorysowym.

Kilometraz globalny przebudowywanego odcinka drogi dla zakresu inwestycji okresli
projektant uwzgledniajac parametry uzytkowe projektowanych i istniejgcych
elementdéw, w koordynacji z Zamawiajacym (km ok. 1+500 -1+950).

II. Zakres i warunki szczegdtowe wykonania opracowania projektowo-

1.

kosztorysowego.

Opracowanie projektowo-kosztorysowe obejmuje w szczegodlnosci:

1) Pozyskanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej: aktualna mapa do
celow projektowych w skali 1:500 z klauzulg wiasciwego osrodka dokumentacji
geodezyjnej. Aktualizacja tresci mapy =zasadniczej musi dotyczy¢ nakfadek
tematycznych S+U+W+E (sytuacja, uzbrojenie, wysokos¢, ewidencja oraz opis
punktéw osnowy geodezyjnej z bezposredniego pomiaru). Zakres mapy winien
obejmowa¢ min. 30 m od zakresu (granic) inwestycji okreslonego przez
Wykonawce- w ilosci niezbednej (w tym jeden egzemplarz dla Zamawiajacego
oraz wersje elektroniczng w pliku *dwg lub *dxf);

2) Projekt budowlany wykonany na aktualnej mapie do celéw projektowych w
skali 1:500, zawierajacy: informacje bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (iBIOZ),
wszystkie konieczne branze oraz niezbedne uzgodnienia umozliwiajgce uzyskanie
pozwolenia na budowe wraz z zaswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7
ustawy Prawo Budowlane, aktualnym na dzieh opracowania projektu. Opracowane
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, i spetniajace
wymagania Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
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Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z pézn. zm.) - w iloci niezbednej
(w tym dwie opieczetowane dokumentacje dla Zamawiajacego);

3) Projekt wykonawczy (dla kazdej branzy niezwigzanej z funkcjonowaniem drogi
wyodrebnione opracowanie), uzupetniajacy i uszczegotawiajgcy w zakresie i
stopniu doktadnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robét, kosztorysu
inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawce robét budowlanych, w tym
projekt zagospodarowania terenu wykonany na mapie, o ktérei mowa w ust 1.
Projekt musi uwzglednia¢ wymagania okreélone w § 5 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2013
r. poz. 1129) - 2 egzemplarze;

4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
(dla kazdej branzy niezwigzanej z funkcjonowaniem drogi wyodrebnione
opracowanie), przez ktorg nalezy rozumie¢ opracowanie zawierajagce w
szczegolnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreélenia standardu
i jakosci wykonania robét, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych,
wiasciwosci  wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegolnych robét. Specyfikacja musi uwzgledniaé wymagania okreslone
w § 13 i §14 ww. Rozporzgdzenia z dnia 02.09.2004r.- 2 egzemplarze;

5) Przedmiar robét (dla kazdej branzy niezwigzanej z funkcjonowaniem drogi
wyodrebnione opracowanie), przez ktéry nalezy rozumie¢ opracowanie
zawierajace zestawienie przewidywanych do wykonania robét w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz ze wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegltowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek miar robét
podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania jednostkowych naktadéw
rzeczowych. Przedmiar musi uwzglednia¢ wymagania okreélone w § 6 do §10
ww. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. Dodatkowo
przedmiar robdét winien by¢ dostarczony w edytowalnym pliku arkusza
kalkulacyjnego - 2 egzemplarze;

6) Kosztorys inwestorski (dla kazdej branzy niezwigzanej z funkcjonowaniem drogi
wyodrebnione opracowanie) wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreélenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389) wraz
ze zbiorczym zestawieniem kosztédw inwestyciji - 2 egzemplarze.

Zbiorcze zestawienie kosztéw inwestycji winno zawieraé:
— Strone tytutowq (winna zawieraé informacije jak dla kosztorysu inwestorskiego:

zamiast ,wartosc kosztorysowa robét” nalezy zapisaé ,wartoéé inwestycji”),
- Tabelg kosztéw inwestycji (zgodnie z ponizszym wzorem),
— Kalkulacje pozycji 2 tabeli kosztéw inwestycji.

TABELA KOSZTOW INWESTYCJI

PODSTAWA WARTOSC
LP. PRZEDMIOT WYCENY [zt]
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1. | Roboty budowlane branza | Kosztorys inwestorski
drogowa
1.2. | Roboty budowlane branza | Kosztorys inwestorski
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2 DOSTAWY LUB USLUGI NIEZBEDNE DO WYKONANIA
WW. ROBOT BUDOWALNYCH, KTORE ZAMAWIAJACY
ZAMIERZA ODDAC DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY

2.1. | Projekt tymczasowej np. Srodowiskowa wycena prac
organizacji ruchu
2.2. | Inwentaryzacja np. Cennik ustug geodezyjnych
powykonawcza dla Powiatu Wielickiego
(Wojewddztwa Matopolskiego)
2.3. | Nadzér archeologiczny np. na podstawie tozsamych
zamowien udzielanych przez
Zamawiajacego

RAZEM/netto/:

VAT:

RAZEM/brutto/:

7) Projekt docelowej organizacji ruchu (zaopiniowany przez Komende Powiatowq
Policji w Wieliczce i zatwierdzony przez Staroste Wielickiego)- 2 egzemplarze
(dodatkowo wersja elektroniczna w pliku *dwg lub *dxf);

8) Sporzadzenie inwentaryzacji zieleni kolidujgcej z przedsiewzieciem -

w ilosci niezbednej (w tym jeden egzemplarz dla Zamawiajacego).
W przypadku, braku kolizji z istniejgcq zielenig, uzasadnione oswiadczenie
Wykonawcy o braku kolizji z istniejacq zielenia;

9) Przygotowanie materiatow i pozyskanie decyzji o pozwoleniu na usuniecie
zieleni kolidujacej i podlegajacej ochronie na podstawie ustawy z dnia
16.04.2004 r. o ochronie przyrody. Wykonawca we wniosku o zezwolenie winien:
a) wskaza¢ termin na usuniecie zieleni nie krotszy niz do dnia 31 grudnia roku

nastepujacego po roku w ktdrym wniosek o zezwolenie zostat ztozony,
b) zastrzec brak dostepnosci miejsca do nasadzen,
c) wskaza¢ termin na nasadzenia nie krotszy niz 12 miesiecy od terminu
usuniecia.
W przypadku, gdy nie bedzie wymagana niniejsza decyzja uzasadnione
oswiadczenie Wykonawcy o braku koniecznosci uzyskania decyzji;

10) Pozyskanie dokumentacji geotechnicznej (geologiczno-inzynierskiej)
stanowigcej podstawe okreslenia warunkéw posadowienia obiektu (przepust,
droga) na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych. Dokumentacja
winna obejmowac wykonanie co najmniej 1 odwiert w miejscu projektowanego
przepustu, co najmniej 1 odwiert na kazdym pasie ruchu od strony planowanego
chodnika w $ladzie prawego kota oraz co najmniej 1 odwiert w miejscu
planowanego chodnika - w ilosci niezbednej (w tym jeden egzemplarz dla
Zamawiajacego wraz z decyzjg =zatwierdzajacq dokumentacje geologiczno-
inzynierska);

11) Sporzadzenie operatu zgodnie z ustawag z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
i przygotowanie materiatow oraz pozyskanie pozwolenia wodnoprawnego
zarbwno na wykonanie (likwidacje, budowe, przebudowe itp.) urzadzen
wodnych/wylotéw jak i szczegdlne korzystanie z wod (w tym dostarczenie
zamawiajacemu oryginatu operatu wodnoprawnego stanowigcego podstawe
wydania decyzji);
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12) Przygotowanie materiatéw i pozyskanie Protokotu z narady koordynacyjnej
przy Staroscie Wielickim dla projektowanej kanalizacji i jej elementéw oraz dla
przebudowywanej/budowanej infrastruktury technicznej zwigzanej/niezwigzanej
z funkcjonowaniem drogi lub uzasadnione oéwiadczenie Wykonawcy o braku
koniecznosci uzyskania opinii;

13) Przygotowanie materiatdw | pozyskanie odstepstwa od warunkéw
technicznych lub uzasadnione oéwiadczenie Wykonawcy o braku koniecznosci
uzyskania odstepstwa;

14) Pozyskanie oswiadczed o prawie do dysponowania na cele budowlane
nieruchomosciami nie stanowigcymi pasa drogi powiatowej (np. potok, dziatki
pod tymczasowa ktadke i dojscia dla pieszych);

15) Przygotowanie i ztozenie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowe;

16) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe;

17)W przypadku uchylenia, stwierdzenia niewaznosci, zmiany, wznowienia
postgpowania w zakresie uzyskania przez Wykonawce decyzji, Wykonawca
zobowigzany jest do uczestnictwa w postepowaniu, lub jak w przypadku
uchylenia decyzji do pozyskania nowej bez dodatkowego wynagrodzenia:

18) Pozyskanie i przygotowaniem niezbednych dokumentéw przewidzianych
obowigzujacymi przepisami nie wymienionych w ppkt. 1-14, a niezbednych do
ztozenia kompletnego wniosku o pozwolenie na budowe;

Dokumentacja, opracowania oraz dokumenty, o ktérych mowa w ppkt. 1-14 i 15

muszg zostaC dostarczone dodatkowo w wersji elektronicznej (na jednym

wspdinym przenosnym noéniku danych, pojedynczy plik nie moze przekraczaé¢ 7MB).

Mapa do celow projektowych, projekt zagospodarowania terenu oraz projekt

zastepczej organizacji ruchu winny zostaé¢ dodatkowo przekazane w plikach *dwg lub

*dxf - 2 egzemplarze;

Wykonawca opatrzy ww. opracowanie w:

1) wykaz zawartosci opracowania,

2) pisemne os$wiadczenie, ze dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie
z postanowieniami umowy, zasadami wspofczesnej wiedzy technicznej oraz
obowigzujacymi przepisami, w tym warunkami technicznymi, i jest kompletna z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, oraz

3) pisemne oswiadczenie, ze dostarczona dokumentacja stanowigca opis przedmiotu
zamowienia jest zgodna z obowigzujgca ustawg Prawo zamoéwienr publicznych
oraz nie narusza zasad uczciwej konkurencji;

4) pisemne oswiadczenie, ze dokumentacja stanowigca opis przedmiotu zaméwienia
zapewnienia dostepnos¢ rozwigzarh projektowanych dla potrzeb wszystkich
uzytkownikéw obiektu, w szczegdlnosci dla oséb niepetnosprawnych.

Wykaz opracowan i pisemne o$wiadczenia, o ktérych mowa powyzej stanowig

integralng czes¢ przedmiotowego opracowania.

W zakres projektu wchodzi w szczegdlnoéci:

1) Budowa przepustu na potoku Krzyszkowickim - Zamawiajagcy wymaga
przedtozenia co najmniej dwdch wariantéw rozwigzan konstrukcii obiektu;

2) Przebudowa drogi klasy Z na di. ok. 450 m (Zamawiajacy wymaga
przedtozenia co najmniej dwdch wariantéw rozwigzan, w tym ieden wariant
winien uwzgledniac $ciezke rowerowa):

3) Budowa tymczasowej ktadki dla pieszych;

4) Budowa chodnika szer. min. 2 m;

5) Budowa sciezki rowerowej (na odcinku do 150m);

6) Budowa urzadzen odwadniajacych korpus drogi, w tym kanalizacja deszczowa
wraz z odprowadzeniem wodd do odbiornikéw/urzadzer -_istniejaca kanalizacja
deszczowa jest w ztym stanie technicznym i nie moze zostaé wykorzystana bez
gruntownej przebudowy:;
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IV.

7) Budowa peronow przystankowych/zatok autobusowych -szt. 1

8) Budowa oswietlenia dedykowanego przejs¢ dla pieszych (3 przejscia);

9) Przebudowa istniejgcej infrastruktury drogowej w zakresie niezbednym;

10) Przebudowa istniejgcych zjazdow;

11) Przebudowa istniejgcych skrzyzowan z drogami publicznymi- szt. 2;

12) Przebudowa wszelkiej kolidujacej/budowa infrastruktury technicznej, jezeli
bedzie to wynika¢ z warunkéw wiascicieli urzadzen, w szczegdlnosci:
telekomunikacyjnej (na catym odcinku przebudowywanej drogi), sanitarnej
(punktowo),, wodociggowej (na catym odcinku przebudowywanej drogi), gazowej
(punktowo), energetycznej (w tym punkty Swietine). Przy sktadaniu wniosku o
wydanie stosownych warunkow nalezy przytoczyc¢ tres¢ art. 39 ust. 5 i dalszych
obowigzujacej ustawy o drogach publicznych, ktéry zobowigzuje wiasciciela
infrastruktury umieszczonej w pasie drogowym i kolidujacej z inwestycjg
drogowg, do przetozenia jej na wiasny koszt (bez wzgledu na termin jej
umieszczenia). W przypadku wydania warunkow, z ktorych wynika¢ bedzie, iz
Inwestor winien na wiasny koszt przebudowac¢ (budowac) infrastrukture.
Wykonawca winien odwota¢ sie od niniejszych warunkéw w porozumieniu z
Zamawiajacym rownoczesnie kontynuujac prace projektowe w tym zakresie;

13) Rozbudowa i wzmocnienie konstrukcji jezdni wraz z uksztaltowaniem
wysokosciowym zapewniajgcym prawidiowe odwodnienie korpusu drogi.
Kategoria ruchu KR3;

14) Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury technicznej, jezeli bedzie to wynikac
z warunkow wiascicieli urzadzen, w zakresie niezbednym;

15) Wprowadzenie zmian w statej organizacji ruchu.

Opis stanu istniejgcego:

1) Ulica w Miescie Wieliczka - droga powiatowa klasy Z, jezdnia o szer. ok. 6,0m-

6,25 m; nawierzchnia bitumiczna i jednostronne chodniki;

2)istniejacy betonowy przepust okularowy 2 x 1,2 m dit. ok. 15 m na potoku
Krzyszkowickim;

3) system odwadniajacy, istniejacy potok, przepust pod korpusem drogi, istniejaca
kanalizacja deszczowa w zlym stanie technicznym oraz réw przydrozny
odprowadzajqce wody z pasa drogowego i przylegtego terenu;

4)istniejagce oswietlenie drogi;

5) spadek podtuzny drogi powyzej 6% na odcinku ok. 100m;

6)liczna infrastruktura techniczna w pasie drogowym, zaréwno podziemna jak
i napowietrzna.

Zakres i warunki szczegotowe sprawowanie nadzoru autorskiego
W ramach sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji objetej
przedmiotowg dokumentacjg projektowo-kosztorysowg, Wykonawca Dbedzie
sprawowat nadzor autorski w ilosci nie przekraczajacej 8 pobytow. Jeden pobyt
obejmuje 1 dzien (lacznie z dojazdem).
Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacjq robot objetych przedmiotowym
opracowaniem projektowo - kosztorysowym trwac bedzie ok. 4 miesiecy.
Nadzor autorski bedzie sprawowany na zlecenia Zamawiajacego.
O planowanym rozpoczeciu robét budowlanych Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawce co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem.
Wezwanie do sprawowania nadzoru autorskiego zaleze¢ bedzie od potrzeb
Zamawiajgcego.
Zamawiajacy moze zrezygnowac z catosci lub z czesci wymiaru pobytow.
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od tej czesci zamowienia (umowy), jezeli zaistniejg
okolicznosci wytaczajace petnienie nadzoru oraz w sytuacji opisanej w ustawie z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych.
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8.

10.

11.

12.

13.

14.

15,

Wezwanie do sprawowania nadzoru autorskiego nastepowac bedzie- min. 3 dni przed

wymaganym pobytem, chyba ze okolicznosci wezwania bedg wymagaty

niezwtocznego stawiennictwa. Wezwanie zostanie przekazane faksem (lub e-mail)
lub na numer telefoniczny (lub adres) wskazany przez Wykonawce. Réwnoczesnie

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o wezwaniu telefonicznie.

Zamawiajacy okresli kazdorazowo specjalnos¢ (drogowg, mostowg sanitarng,

telekomunikacyjng lub elektryczng) w jakiej Wykonawca winien zapewnic nadzor.

Liczba pobytow projektanta (-6w) na budowie wynika¢ bedzie z uzasadnionych

potrzeb Zamawiajacego lub wystepujgcego w jego imieniu inspektora nadzoru

inwestorskiego, a w wyjatkowych sytuacjach kierownika budowy.

Kazdorazowy pobyt projektanta musi zosta¢ pisemnie potwierdzony przez podmiot

okreslony w ust. 10, na wezwanie ktdrego nastgpit. Pisemne potwierdzenie pobytu

odnotowywane bedzie na karcie stanowigcej zatgcznik 1 do niniejszej specyfikacji.

Brak pisemnego potwierdzenia przez podmioty okreslony w ust. 10 na karcie pobytu

skutkowaé bedzie odmowa zaptaty za pobyt.

Karta pobytu, o ktérej mowa w ust. 11 bedzie podstawg wystawienia protokotu

odbioru, stanowiacego niezbedny dokument do rozliczenia wynagrodzenia.

Rozliczenie za nadzér autorski moze nastepowac¢ w okresach miesiecznych.

Do obowigzkéw wykonawcy w ramach nadzoru autorskiego inwestycji nalezy

w szczegblnosci:

1) stwierdzanie w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji
z projektem,

2) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan -
w terminie 2 dni od dnia ich zgtoszenia, chyba ze okolicznosci wymagajg
i pozwalajg na niezwloczne udzielenie wyjasnien,

3) czuwanie w toku realizacji robét budowlanych nad zgodnoscia rozwigzan
technicznych, materiatowych i uzytkowych 2z dokumentacjq projektowa.
W przypadku dopuszczenia przez Zamawiajgcego, w trakcie procedury udzielania
zamoOwienia na roboty budowlane, zastosowania materiatow i urzadzen o
parametrach nie gorszych niz przedstawione w dokumentacji projektowej-
kontrolowac parametry tych materiatow i urzadzen,

4) uzupetnianie szczegotow i wyjasnianie Wykonawcy inwestycji objetej nadzorem
watpliwosci powstatych w toku realizacji robét budowlanych nanoszenie
niezwiocznie koniecznych zmian w dokumentacji projektowej,

5) doradzanie w innych sprawach dotyczgcych realizacji inwestycji objetej
nadzorem, a nie wymienionych powyzej ,

6) niezwloczne dokonywanie stosownych wpiséw w dzienniku budowy oraz na
rysunkach,

7) branie udziatu na wezwanie Zamawiajgcego w naradach technicznych,

8) branie udzialu na wezwanie Zamawiajacego w odbiorze poszczegdinych,
istotnych czesci robét budowlanych oraz odbiorze koncowym inwestycji,

9) potwierdzenie os$wiadczenia Kierownika Budowy, wymaganego na etapie
zgtoszenia zakoriczenia robdt,

10) Wykonawca zobowigzany jest dotozy¢ wszelkiej starannosci, pilnosci i wiedzy dla
wypetniania swoich obowigzkow.

Zakres nadzoru nie obejmuje dokonywania uzupetnierr i poprawek btedow

podstawowej dokumentaciji projektowei.

Udokumentowanie zmian rozwigzan projektowych, wprowadzonych do dokumentacji
projektowej w czasie realizacji inwestycji objetej nadzorem, potwierdzajgce zgode na
ich wprowadzenie, stanowic¢ bedg podpisane przez sprawujgcego nadzor autorski:

1) zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej;

2) rysunki zamienne i szkice;

3) wpisy do dziennika budowy;
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16.

VI.

4}

protokoty i notatki stuzbowe podpisane przez zamawiajacego i Wykonawce
nadzoru.

Wynagrodzenie za jeden pobyt powinno uwzgledniad:

1)
2)
3)
4)

5)

VII.

przygotowanie materiatdow do nadzoru;

dojazd na plac budowy;

pobyt na budowie w danym dniu;

zatatwienie spraw zwigzanych 2z nadzorem po powrocie z budowy
z wytgczeniem rysunkow zamiennych i dodatkowych opracowan;

pozostate niezbedne koszty jak koszt dojazdu, diet, hotelu, optat i prowizji itp.

Standardy jakosciowe, o ktorych mowa w art. 91 ust. 2a i koszty cyklu
zycia produktu.
Nie dotyczy

Zamowienia polegajace na powtoérzeniu podobnych ustug.
Nie dotyczy

Istotne postanowienia.

. Zamawiajacy przewiduje zmiange terminu realizacji przedmiotu umowy

z uwzglednieniem ilosci dni, w ktérych niemozliwe bedzie wykonywanie

zamowienia z powodu:

1) zmiany przepiséw prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy
i majgcych wptyw na termin i zakres wykonania zaméwienia,

2)opdznienia w stosunku do termindw okreslonych przepisami prawa,
wynikajacego z przedtuzenia procedur administracyjnych na etapie wydawania
opinii, uzgodnien, postanowienn i decyzji administracyjnych itp., majacego
wplyw na termin wykonania zamodwienia, a nie wynikajgcego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

Zamawiajacy przewiduje zmiane zakresu przedmiotu umowy (zamoéwienia),

poprzez zwiekszenie ilosci:

1) pobytobw w ramach sprawowania nadzoru autorskiego, w przypadku gdy
realizacja inwestycji bedzie trwata dtuzej niz 4 miesigce z przyczyn nie lezacych
po stronie Wykonawcy lub gdy zaakceptowane przez Zamawiajacego zmiany
wprowadzone w ramach sprawowania nadzoru autorskiego bedq wymagaty
wzmozonego nadzoru i czestszych pobytéw na budowie osoby sprawujgcej
nadzor.

Zamawiajacy przewiduje zmiane terminu zakonczenia sprawowania nadzoru

autorskiego, jezeli:

1) wystapig opoznienia w stosunku do termindéw wykonania dokumentacii
projektowo- kosztorysowej okreslonych w umowie z Wykonawca majgce wplyw
na termin wykonania umowy w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego, nie
wynikajace z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

2) wystapig opoOznienia w stosunku do terminéw realizacji inwestycji objetej
przedmiotowg dokumentacjg projektowo-kosztorysowg, majace wplyw na
termin wykonania umowy w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego, nie
wynikajgce z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

3) wystgpig opodznienia w stosunku do termindw okreslonych w umowie o roboty
budowlane z Wykonawca inwestycji objetej przedmiotowa dokumentacjg
projektowo-kosztorysowa, majace wplyw na termin wykonania umowy w
zakresie sprawowania nadzoru autorskiego, nie wynikajgce z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy.
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. Zamawiajgcy ma prawo zmiany wyznaczonej do koordynacji realizacji przedmiotu
zamoOwienia osoby oraz ma prawo zgdaC zmiany o0soby wyznaczonej przez
Wykonawce w przypadku nie wywigzywania sie przez nig z obowigzkéw lub
w zwiazku z jej nieefektywnoscia, a Wykonawca ma takie zgdanie uwzgledni¢ pod
rygorem odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

. W przypadku stwierdzenia dwukrotnego naruszenia ktéregokolwiek z obowigzkéow
osoby sprawujgcej nadzor autorski, lub w zwigzku z nieefektywnoscig polegajacg
na braku niezwlocznego rozwigzywania problemodw pojawiajgacych sie na etapie
realizacji Inwestycji, Zamawiajgcy ma prawo zadania od Wykonawcy ustanowienia
nowej osoby sprawujacej nadzor autorski, posiadajacej co najmniej takie
doswiadczenie jak osoba petnigca te funkcje dotychczas, a Wykonawca ma takie
zadanie uwzgledni¢ pod rygorem odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z
winy Wykonawcy.

. Zamawiajacy moze zrezygnowac z catosci lub z czesci wymiaru pobytéw
okreslonych w pkt. IV wymaganych od Wykonawcy w ramach sprawowania
nadzoru autorskiego, jezeli zaistnieja okolicznosci wylaczajagce sprawowanie
nadzoru.

. Zamawiajacy ma prawo obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w zaleznosci od ilosci
niewykonanych pobytow.

. Wykonawca zobowigzany jest:

1) udzieli¢ Zamawiajgcemu rekojmi na okres minimum 36 miesiecy na
opracowania powstate na podstawie niniejszej umowy. Bieg rekojmi rozpoczyna
sie po odebraniu przez Zamawiajgcego dokumentacji stanowigcej przedmiot
umowy lub od zakoriczenia sprawowania nadzoru. Zamawiajacy moze dochodzi¢
roszczen z tytutu rekojmi takze po tym okresie, jezeli zgtosit wade przed
uptywem tego okresu,

2) przenies¢ na Zamawiajacego autorskie prawa majgtkowe do wszystkich
utworéw w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczegodlnosci takich
jak, projekty raporty, operaty, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne,
ekspertyzy i obliczenia oraz inne dokumenty powstate przy realizacji przedmiotu
zamowienia, zwane dalej utworami,

3) zezwoli Zamawiajacemu na Kkorzystanie z opracowan utworéw oraz ich
przerobek oraz na rozporzadzenie tymi opracowaniami wraz z przerdbkami
- tj. udziela Zamawiajgcemu praw zaleznych,

4) zezwoli Zamawiajagcemu na wykonywanie praw osobistych do utworow
w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytwarzanych
w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia w jego imieniu,

5) przed rozpoczeciem prac projektowych sprawdzi¢ w terenie warunki wykonania
zamowienia,

6) uzyskac pisemne zatwierdzenie Zamawiajacego w stosunku do zastosowanych
rozwigzan projektowych (w szczegodlnosci projektu zagospodarowania terenu
i parametrow technicznych projektowanych elementéw) przed ztozeniem
wnioskéw o wydanie stosownych opinii, decyzji, warunkoéw itp.,

7) konsultowa¢ sie z Zamawiajacym, na etapie opracowywania dokumentacji,
w sprawach majacych wplyw na koszt wykonania zadania bedacego
przedmiotem opracowania,

8) opisywaé proponowane materiaty za pomocg parametrow technicznych,
tzn. bez podawania ich nazw. Jezeli jedynga mozliwoscig bedzie podanie nazwy,
to Wykonawca zobowigzany jest do podania nazwy producenta tych materiatow
wraz ze zwrotem ,lub réwnowazny” i okresleniem minimalnych parametréw
rownowaznosci,
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9) wykona¢ przedmiot umowy z zapewnieniem dostepnosci rozwigzan
projektowanych dla potrzeb wszystkich uzytkownikéw obiektu,
w szczegolnosci dla osob niepetnosprawnych,

10) wykonaé¢ przedmiot umowy zgodnie z obowigzujacymi warunkami
technicznymi,

11) wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z zasadami wspétczesnej wiedzy
technicznej, obowigzujacymi przepisami,

12) zastosowal w projekcie materialy posiadajagce dopuszczenie do obrotu
i stosowania w budownictwie okreslonych w ustawie Prawo Budowlane,

13) organizowa¢ rady techniczne w siedzibie Zamawiajgcego, przy udziale co
najmniej wskazanego przedstawiciela Wykonawcy oraz gtownego projektanta,

14) bra¢ udziat w radach technicznych organizowanych przez Zamawiajacego
w jego siedzibie. Zamawiajgcy na kazdym etapie postepowania ma prawo
organizowac rade techniczng. Do udziatu w radzie zobligowany jest wskazany
w umowie przedstawiciel Wykonawcy oraz gtéwny projektant.

15) przeprowadzi¢ wizje w terenie w ramach ktorej wykona dokumentacje
fotograficzng oraz umiesci przedmiotowe fotografie w dokumentaciji,

16) dziatajac z upowaznienia Zamawiajacego, uczestniczy¢ w procesie uzyskiwania
wszystkich wymaganych, pozwolen, opinii, uzgodnien i decyzji poprzez
udzielanie wyjasnien i dokonywanie potrzebnych zmian oraz uzupetnien
w dokumentacji, i jej zatgcznikach(na wszystkich egzemplarzach),

17) ponies¢ wszelkie optaty i inne podobne swiadczenia niezbedne do
realizacji przedmiotu umowy,

18) niezwtocznie (tego samego dnia lub nastepnego) udzieli¢c pisemnych wyjasnien
lub odpowiedzi na zapytania dotyczace dokumentacji projektowo -
kosztorysowej na etapie przygotowania i udzielania zaméwienia publicznego na
realizacje inwestycji objetej przedmiotowa dokumentacji projektowo -
kosztorysowej.

9. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje zgodng 2z umowg
obejmujaca przedmiot zaméwienia w siedzibie Zamawiajgcego.

10.Zamawiajacy po otrzymaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej przystapi
do czynnosci odbioru, ktory zakonczy sie podpisaniem protokotu odbioru
przedmiotu wykonanego bez istotnych wad w terminie 30 dni od daty przekazania,
albo zwrotem dokumentacji z podaniem na pismie przyczyn odmowy odbioru.

11.Zamawiajacy po otrzymaniu kart(-y) pobytow sporzadzi protokét odbioru
sprawowania nadzoru autorskiego, jednak nie czesciej niz raz w miesigcu.

12.Rozliczenie wynagrodzenia za wykonang dokumentacje projektowo -
kosztorysowa oraz nadzor autorski nastapi na podstawie faktur wystawianych
w oparciu o protokét odbioru przedmiotu wykonanego bez istotnych wad, zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym, przy czym rozliczenie za nadzor
autorski moze nastepowac w okresach miesiecznych.

Zatgczniki:

15

Wzér karty pobytow

Wieliczka, 30.01.2017 r. ............... Mo
(data i podpis sporzadzajacego)
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Zat. 1
do specyfikacji technicznej

KARTA POBYTOW

Sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami w ramach inwestycji
pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2045 K - ul. Kosciuszki od skrzyzowania
z ul. Sadowg do przepustu w km 1+940 wraz z budowg nowego przepust w miejsce
istniejgcego.

MIIBSIRE s FOK..ooiiiiiiieiiiieeeeee
Nazwisko Cena za pobyt Potwierdzenie
Lp. EHata ponytu projektanta brutto [zi] pobytu*
1 2 3 4 5
1
2
3
4
5
6
7
8
Razem
wartosé

*Wpisu w kolumnie 5 moze dokonywad wytacznie: kierownik budowy, inspektor nadzoru lub inna osoba wskazana
w umowie przez Zamawiajacego






