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           ZDP.ZP.271.18.2021 
Załącznik C    

 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
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i pozyskanie niezbędnych dokumentów przewidzianych obowiązującymi 
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I. Wstęp. 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest: 
 

„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz  
z przygotowaniem i pozyskaniem niezbędnych dokumentów przewidzianych 
obowiązującymi przepisami prawa do uzyskaniem zgody na wykonanie 
inwestycji pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2010 K Staniątki - Szarów od 
skrzyżowania z drogą gminną nr 560267K do skrzyżowania z drogą krajową 
nr 75 w miejscowości Szarów, gmina Kłaj, powiat wielicki”. 
 
Inwestor (zarządca drogi): 
Zarząd Powiatu Wielickiego 
Rynek 2 
32-020 Wieliczka 
 
 Zamawiający:  
Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce 
ul. Słowackiego 29 
32-020 Wieliczka 
 e-mail: przetargi@zdp.wieliczka.pl 
 adres strony internetowej: www.zdp.wieliczka.pl 
 

II. Zakres i warunki ogólne wykonania zamówienia. 
 
Zamówienie obejmuje: 
1) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz przygotowanie  

i pozyskanie niezbędnych dokumentów przewidzianych obowiązującymi 
przepisami do uzyskania zgody na wykonanie inwestycji pn.: Opracowanie 
dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z przygotowaniem i pozyskaniem 
niezbędnych dokumentów przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa do 
uzyskaniem zgody na wykonanie inwestycji pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 
2010 K Staniątki - Szarów od skrzyżowania z drogą gminną nr 560267K do 
skrzyżowania z drogą krajową nr 75 w miejscowości Szarów, gmina Kłaj, powiat 
wielicki. 

 
Kilometraż globalny rozbudowywanego odcinka drogi dla zakresu zadania to  
od 5+125 (od skrzyżowania z drogą gminną nr 560267K) do ok. 5+834 (skrzyżowanie 
z drogą krajową nr 75 w m. Szarów). Ostateczny kilometraż określi projektant 
uwzględniając parametry użytkowe projektowanych elementów, w koordynacji z 
Zamawiającym. 

 
III. Zakres i warunki szczegółowe wykonania opracowania projektowo-

kosztorysowego. 
1. Opracowanie projektowo-kosztorysowe obejmuje w szczególności: 

1) Pozyskanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej: 
a) operat ustalenia granic istniejącego pasa drogowego drogi powiatowej –

dz. Nr 579/1 i nr 446/2 obr. Szarów jedn. ew. Kłaj w zakresie niezbędnym; 
-1 egzemplarz; 

b) mapy zawierające projekty podziału nieruchomości (do 36 działek 
przylegających do drogi) stanowiące załącznik do wniosku o wydanie decyzji  
w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych wraz  
z wykazami synchronizacyjnymi dla wszystkich nieruchomości stanowiących 
bądź przeznaczonych pod pas drogowy drogi powiatowej w zakresie inwestycji i 
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nie posiadających księgi wieczystej (stan nieuregulowany) – w ilości 
niezbędnej 

c)  
d) aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500 z klauzulą właściwego 

ośrodka dokumentacji geodezyjnej. Aktualizacja treści mapy zasadniczej musi 
dotyczyć nakładek tematycznych S+U+W+E (sytuacja, uzbrojenie, wysokość, 
ewidencja oraz opis punktów osnowy geodezyjnej z bezpośredniego pomiaru). 
Pomiarem należy objąć szczegóły zawierające treść mapy zasadniczej oraz 
szczegóły konieczne do sporządzenia mapy tj.: 
- kilometraż dróg 
- drzewa w pasie drogowym 
- zabytki i pomniki przyrody 
- ogrodzenia, bariery drogowe, oświetlenia, odwodnienia itp. 
- rowy 
- zjazdy (wraz z rzędnymi wlotu i wylotu przepustu) 
- rzędne do sporządzenia przekrojów poprzecznych drogi co min. 25 m (należy 
nanieść na mapę do celów projektowych rzędne wszystkich elementów drogi 
m.in. jezdni, krawężników, rowów, skarp itp.) 

e) należy pomiarem objąć również charakterystyczne punkty jak góra i dół 
krawężnika, skarpy i dna rowów, zmiana niwelety jezdni. Dodatkowo należy 
ustalić i pomierzyć wysokościowo przyległy teren.  Zakres mapy winien 
obejmować min. 30 m od zakresu (granic) inwestycji i 50 m od początku i 
końca inwestycji określonego przez Wykonawcę – w ilości niezbędnej (w tym 
jeden egzemplarz dla Zamawiającego oraz wersję elektroniczną w pliku *dwg 
lub *dxf); 
Wszystkie powyższe dokumenty winny zawierać klauzule właściwego ośrodka 
dokumentacji geodezyjnej. 

2) Projekt budowlany wykonany na aktualnej mapie do celów projektowych  
w skali 1:500, zawierający: informację bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (iBIOZ),  
wszystkie konieczne branże oraz niezbędne uzgodnienia umożliwiające uzyskanie 
zezwolenia na realizację inwestycji drogowej wraz z zaświadczeniem, o którym 
mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo Budowlane, aktualnym na dzień opracowania 
projektu. Opracowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 
Budowlane, i spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.) – 
w ilości niezbędnej (w tym dwie opieczętowane dokumentacje dla 
Zamawiającego); 

3) Projekt wykonawczy (dla każdej branży wyodrębnione opracowanie), 
uzupełniający i uszczegóławiający w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do 
sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty 
przez wykonawcę robót budowlanych, w tym projekt zagospodarowania terenu 
wykonany na mapie, o której mowa w pkt 1. Projekt winien zawierać plany 
warstwicowe jezdni. Projekt musi uwzględniać wymagania określone w §5 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129). -  
2 egzemplarze; 

4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  
(dla każdej branży niezwiązanej z funkcjonowaniem drogi  wyodrębnione 
opracowanie), przez którą należy rozumieć opracowanie zawierające w 
szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu                     
i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, 
właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania 
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poszczególnych robót. Specyfikacja musi uwzględniać wymagania określone                 
w § 13 i §14 ww. Rozporządzenia z dnia 02.09.2004r.- 2 egzemplarze; 

5) Przedmiar robót (dla każdej branży niezwiązanej z funkcjonowaniem drogi  
wyodrębnione opracowanie), przez który należy rozumieć opracowanie 
zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności 
technologicznej ich wykonania wraz ze wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót 
podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania jednostkowych nakładów 
rzeczowych. Przedmiar musi uwzględniać wymagania określone w § 6 do §10  
ww. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. Dodatkowo 
przedmiar robót winien być dostarczony w edytowalnym pliku arkusza 
kalkulacyjnego - 2 egzemplarze; 

6) Kosztorys inwestorski (dla każdej branży niezwiązanej z funkcjonowaniem drogi  
wyodrębnione opracowanie) wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych                         
w programie funkcjonalno–użytkowym (Dz.U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389) wraz 
ze zbiorczym zestawieniem kosztów inwestycji -  2 egzemplarze. 
Zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji winno zawierać: 
 Stronę tytułową (winna zawierać informację jak dla kosztorysu inwestorskiego: 

zamiast „wartość kosztorysowa robót” należy zapisać „wartość inwestycji”), 
 Tabelę kosztów inwestycji (zgodnie z poniższym wzorem), 

TABELA KOSZTÓW INWESTYCJI 

LP. PRZEDMIOT 
PODSTAWA  

WYCENY 
WARTOŚĆ 

[zł.] 

1 ROBOTY BUDOWLANE  

1.1. Roboty budowlane branża 
drogowa  

Kosztorys inwestorski  

1.2. Roboty  budowlane branża 
…………………………………… 

Kosztorys inwestorski  

RAZEM/netto/:  

VAT:  

RAZEM/brutto/:  

 
7) Projekt docelowej organizacji ruchu (zaopiniowany przez Komendę Powiatową 

Policji w Wieliczce i zatwierdzony przez Starostę Wielickiego). Projekt winien 
uwzględniać podział inwestycji na odcinki – 2 egzemplarze (dodatkowo wersja 
elektroniczna w pliku *dwg lub *dxf);  

8) Sporządzenie inwentaryzacji zieleni kolidującej z przedsięwzięciem –                     
w ilości niezbędnej wraz z mapą ewentualnych nasadzeń zastępczych ( 
w tym jeden egzemplarz dla Zamawiającego). W przypadku, braku kolizji  
z istniejącą zielenią, uzasadnione oświadczenie Wykonawcy o braku kolizji  
z istniejącą zielenią. W przypadku nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków 
przygotowanie materiałów i pozyskanie decyzji o pozwoleniu na usunięcie 
zieleni kolidującej i podlegającej ochronie na podstawie ustawy o ochronie 
przyrody. Wykonawca we wniosku o zezwolenie winien: 
a) wskazać termin na usunięcie drzew do dnia 31 grudnia jednak nie mniej niż 

18 miesięcy od terminu końcowego przekazania dokumentacji, 
b) powołać się na art. 83c pkt. 4 ww. ustawy o ochronie przyrody i zastrzec brak 

dostępności miejsca do nasadzeń, 



5/9 
 

c) wskazać termin na nasadzenie drzew nie krótszy niż 12 miesięcy od terminu 
usunięcia. 

9) 9) Pozyskanie właściwej dokumentacji geotechnicznej w celu ustalenia 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektu wymaganej na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych. Dokumentacja geotechniczna winna obejmować opinię 
geotechniczną, projekt geotechniczny oraz dokumentację badań podłoża 
gruntowego. Dokumentacja winna obejmować wykonanie co najmniej 4 odwierty 
na każde 500 m odcinka drogi (na każdym pasie ruchu w śladzie prawego koła 
oraz co najmniej 2 odwiert w miejscu planowanego chodnika (co najmniej 8 
odwiertów (głębokość min. 3 m)). Dokumentacja geotechniczna zawierać 
powinna m.in. badania makroskopowe (opis makroskopowy przewiercanych 
utworów, oznaczenie grubości warstw konstrukcyjnych drogi i podłoża 
gruntowego, rodzaj gruntu); badania laboratoryjne (zawartość cząstek pylastych 
(analiza sitowa), wskaźnik piaskowy); sondowanie (sonda SDS, DCP - określenie 
CBR i E2). W przypadku konieczności wykonania dokumentacji geologiczno-
inżynierskiej Zamawiający przewiduje zmianę wartości umowy, poprzez jej 
powiększenie o wartość wykonania koniecznej dokumentacji geologiczno –
inżynierskiej - w ilości niezbędnej (w tym jeden egzemplarz dla Zamawiającego 
wraz z decyzją zatwierdzającą dokumentację (jeśli wymagana); 

10) Przygotowanie materiałów i pozyskanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach (DUŚ) wraz z ewentualnym raportem oddziaływania na 
środowisko lub oświadczenie Wykonawcy o braku konieczności uzyskania decyzji; 

11) Sporządzenie operatu zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne  
i przygotowanie materiałów oraz uzyskanie zgody wodnoprawnej zarówno na 
wykonanie (likwidację, budowę, przebudowę itp.) urządzeń wodnych jak  
i szczególne korzystanie z wód (w tym dostarczenie zamawiającemu oryginału 
operatu wodnoprawnego stanowiącego załącznik do decyzji) lub uzasadnione 
oświadczenie Wykonawcy o braku konieczności uzyskania zgody; 

12) Przygotowanie materiałów i pozyskanie Protokołu z narady koordynacyjnej 
przy Staroście Wielickim dla projektowanej kanalizacji i jej elementów oraz dla 
przebudowywanej/budowanej infrastruktury technicznej związanej/niezwiązanej  
z funkcjonowaniem drogi lub uzasadnione oświadczenie Wykonawcy o braku 
konieczności uzyskania opinii; 

13) Przygotowanie materiałów i pozyskanie odstępstwa od warunków 
technicznych jeśli wymagane; 

14) Sporządzenie szczegółowej inwentaryzacji stanu zagospodarowania 
dzielonych nieruchomości – do 36 szt. działek przyległych do pasa 
drogowego, wykonaną na dzień wydania decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej i zawierającą szczegółowy opis z uwzględnieniem składników 
roślinnych, i budowlanych znajdujących się na przejmowanej nieruchomości oraz 
szczegółową dokumentację fotograficzną - 2 egzemplarze; 

15) Pozyskanie dokumentów i opinii wymaganych w art. 11b i 11d ustawy z dnia                    
10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych niezbędnych do złożenia kompletnego wniosku  
o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej; Przygotowanie 
i złożenie kompletnego wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. 
Przed złożeniem dokumentu w Wydziale Budownictwa i Gospodarce 
Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wieliczce wniosek oraz załączniki 
muszą zostać zatwierdzone i podpisane przez Dyrektora Zarządu Dróg 
Powiatowych w Wieliczce, który posiada stosowne umocowanie; 

16) Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej; 
17) W przypadku uchylenia, stwierdzenia nieważności, zmiany, wznowienia 

postępowania w zakresie uzyskania przez Wykonawcę decyzji, Wykonawca 
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zobowiązany jest do uczestnictwa w postępowaniu, lub jak w przypadku 
uchylenia decyzji do pozyskania nowej bez dodatkowego wynagrodzenia; 

18) Pozyskanie i przygotowaniem niezbędnych dokumentów przewidzianych 
obowiązującymi przepisami nie wymienionych w ppkt. 1-15, a niezbędnych do 
złożenia kompletnego wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej; 

2. Dokumentacja, opracowania oraz dokumenty, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 1-18 
muszą zostać dostarczone dodatkowo w wersji elektronicznej (na jednym 
wspólnym przenośnym nośniku danych, pojedynczy plik nie może przekraczać 7MB). 
Wszystkie rysunki musza być w plikach w formacie .dxf i odpowiednio w formacie 
.pdf. Dodatkowo mapa do celów projektowych, projekt stałej organizacji ruchu winny 
zostać przekazane w plikach *dxf i .pdf - 2 egz. (2 CD/DVD); 

3. Dokumentacja powinna być opracowana w formie papierowej i elektronicznej.  W 
wersji elektronicznej każdy plik w formacie .pdf musi mieć swoją kopię w plikach 
źródłowych (edytowalnych) -formacie .dxf, .doc, .xls (WORD i EXCEL).   

4. Wykonawca opatrzy ww. opracowanie w: 
1) wykaz zawartości opracowania, 
2) pisemne oświadczenie, że dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie                     

z postanowieniami umowy, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz 
obowiązującymi przepisami, w tym warunkami technicznymi, i jest kompletna z 
punktu widzenia celu, któremu ma służyć, oraz 

3) pisemne oświadczenie, że dostarczona dokumentacja stanowiąca opis przedmiotu 
zamówienia jest zgodna z obowiązującą ustawą Prawo zamówień publicznych 
oraz nie narusza zasad uczciwej konkurencji; 

4) pisemne oświadczenie, że dokumentacja stanowiąca opis przedmiotu zamówienia 
zapewnienia dostępność rozwiązań projektowanych dla potrzeb wszystkich 
użytkowników obiektu, w szczególności dla osób niepełnosprawnych. 

5) pisemne oświadczenie wykonawcy, że cała dokumentacja lub jej odpowiednia 
część jest jego samodzielnym dziełem i że posiada wszelkie wyłączne                          
i samodzielne prawa autorskie. 

6) Oświadczenia projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu 
technicznego, dotyczącego zamierzenia  budowlanego  zgodnie  z  
obowiązującymi  przepisami,  zasadami  wiedzy  technicznej, projektem  
zagospodarowania  działki  lub  terenu  oraz  projektem  architektoniczno-
budowlanym  oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego. 

5. Wykaz opracowań i pisemne oświadczenia, o których mowa powyżej 
stanowią integralną część przedmiotowego opracowania. 

6. W zakres projektu wchodzi w szczególności: 
1) Rozbudowa drogi powiatowej klasy Z. Odcinek inwestycji ok. 710 m; 
2) Budowa chodnika szer. 2 m; 
3) Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych, jeżeli zostanie zlokalizowane poza 

rejonem skrzyżowania; 
4) Budowa urządzeń odwadniających korpus drogi, w tym kanalizacja deszczowa 

wraz z odprowadzeniem wód do istniejących urządzeń lub w przypadku braku 
możliwości odprowadzenia wód do tych urządzeń zaprojektowanie odbiorników        
wód należy uwzględnić w niniejszej dokumentacji projektowo-kosztorysowej; 

5) Budowa kanału technologicznego zgodnie z art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2018 poz. 2068 z późń. zm.). w 
przypadku nieuzyskania zwolnienia z obowiązku budowy kanału 
technologicznego decyzją Ministra właściwego do spraw informatyzacji; 

6) Przebudowa zjazdów; 
7) Przebudowa skrzyżowań z drogami publicznymi; 
8) Przebudowa wszelkiej kolidującej/budowa infrastruktury technicznej, jeżeli 

będzie to wynikać z warunków właścicieli urządzeń, w szczególności: 
telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych wraz z punktami świetlnymi; 
gazowych oraz wodociągowych. Przy składaniu wniosku o wydanie stosownych 
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warunków należy przytoczyć treść art. 39 ust. 5 i dalszych obowiązującej ustawy 
o drogach publicznych, który zobowiązuje właściciela infrastruktury umieszczonej 
w pasie drogowym i kolidującej z inwestycją drogową, do przełożenia jej na 
własny koszt (bez względu na termin jej umieszczenia). W przypadku wydania 
warunków, z których wynikać będzie, iż Inwestor winien na własny koszt 
przebudować (budować) infrastrukturę. Wykonawca winien odwołać się od 
niniejszych warunków w porozumieniu z Zamawiającym równocześnie 
kontynuując prace projektowe w tym zakresie; 

9) Rozbudowa i przebudowa konstrukcji jezdni wraz z ukształtowaniem 
wysokościowym zapewniającym prawidłowe odwodnienie korpusu drogi. 
kategoria ruchu KR3, min. 115 kN na oś; 

10) Przebudowa kolidujących ogrodzeń; 
11) Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej, jeżeli będzie to wynikać  

z warunków właścicieli urządzeń, w zakresie niezbędnym; 
12) Wprowadzenie zmian w  stałej organizacji ruchu; 
13) Opracowanie winno zawierać kilometraż globalny drogi. 

7. Opis stanu istniejącego: 
1) droga powiatowa klasy Z, jezdnia o szer. 5,0 - 5,5 m, nawierzchnia bitumiczna; 
2) system odwadniający – istniejące rowy przydrożne 
3) brak chodnika, obustronne pobocza nieutwardzone o zmiennej szerokości; 
4) brak zatok autobusowych  
5) istniejące oświetlenie drogi; 
6) infrastruktura techniczna w pasie drogowym, zarówno podziemna jak                            

i napowietrzna oraz ogrodzenia. 
 
IV. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług. 

 
Nie dotyczy 
 

V. Istotne postanowienia. 
 

1. Zamawiający przewiduje zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy  
z uwzględnieniem ilości dni, w których niemożliwe będzie wykonywanie 
zamówienia z powodu:  
1) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy  

i mających wpływ na termin i zakres wykonania zamówienia,  
2) 1) Opóźnienia w stosunku do terminów określonych przepisami prawa, 

wynikającego z przedłużenia procedur administracyjnych na etapie wydawania 
opinii, uzgodnień, postanowień i decyzji administracyjnych itp., mającego 
wpływ na termin wykonania zamówienia, a niewynikającego z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy. W przypadku przedłużenia się procedur 
administracyjnych z winy leżącej po stronie organów publicznych Wykonawca 
jest zobowiązany do złożenia ponaglenia na bezczynność i/lub 
przewlekłość postępowania. W przypadku niezłożenia ponaglenia przez 
Wykonawcę Zamawiający nie zmieni terminu realizacji przedmiotu umowy  
z powodu przedłużenia procedur administracyjnych. 

3) wykonania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej Zamawiający przewiduje 
zmianę terminu realizacji umowy o czas niezbędny na wykonanie 
dokumentacji geologiczno - inżynierskiej. 

2. Zamawiający przewiduje zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy o niezbędną 
ilość dni, w przypadku konieczności wykonania większej ilości map zawierających 
projekty podziału nieruchomości i szczegółowych inwentaryzacji stanu 
zagospodarowania dzielonych nieruchomości w stosunku do ilości przewidzianych  
w specyfikacji, a niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy oraz mających 
wpływ na termin wykonania zamówienia. 
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3. Zamawiający przewiduje zmianę zakresu przedmiotu umowy (zamówienia), 
poprzez zwiększenie ilości: 
1) map zawierających projekty podziału nieruchomości i szczegółowych 

inwentaryzacji stanu zagospodarowania dzielonych nieruchomości, w przypadku, 
gdy konieczny będzie podział większej ilości działek niż została przewidziana w 
specyfikacji, a niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, 

4. Zamawiający przewiduje zmianę wartości umowy, poprzez jej powiększenie o 
wartość wykonania zwiększonej ilości map zawierających projekty podziału 
nieruchomości i szczegółowych inwentaryzacji stanu zagospodarowania dzielonych 
nieruchomości w stosunku do ilości przewidzianych w specyfikacji oraz wykonania 
niezbędnej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. 

5. Zamawiający ma prawo zmiany wyznaczonej do koordynacji realizacji przedmiotu 
zamówienia osoby oraz ma prawo żądać zmiany osoby wyznaczonej przez 
Wykonawcę w przypadku nie wywiązywania się przez nią z obowiązków lub w 
związku z jej nieefektywnością, a Wykonawca ma takie żądanie uwzględnić pod 
rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest: 
1) udzielić Zamawiającemu rękojmi na okres minimum 40 miesięcy na 

opracowania powstałe na podstawie niniejszej umowy. Bieg rękojmi rozpoczyna 
się po odebraniu przez Zamawiającego dokumentacji stanowiącej przedmiot 
umowy. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po tym 
okresie, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu, 

2) przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich 
utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności takich 
jak, projekty raporty, operaty, wykresy ,rysunki, plany, dane statystyczne, 
ekspertyzy i obliczenia oraz inne dokumenty powstałe przy realizacji przedmiotu 
zamówienia, zwane dalej utworami, 

3) zezwoli Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich 
przeróbek oraz na rozporządzenie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami  
– tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych, 

4) zezwoli Zamawiającemu na wykonywanie praw osobistych do utworów  
w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytwarzanych 
w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia w jego imieniu, 

5) przed rozpoczęciem prac projektowych sprawdzić w terenie warunki wykonania 
zamówienia, 

6) uzyskać pisemne zatwierdzenie Zamawiającego w stosunku do zastosowanych 
rozwiązań projektowych (w szczególności projektu zagospodarowania terenu i 
parametrów technicznych projektowanych elementów) przed złożeniem 
wniosków o wydanie stosownych opinii, decyzji, warunków itp., 

7) konsultować się z Zamawiającym, na etapie opracowywania dokumentacji,  
w sprawach mających wpływ na koszt wykonania zadania będącego 
przedmiotem opracowania, 

8) wykonać przedmiot umowy z zapewnieniem dostępności rozwiązań 
projektowanych dla potrzeb wszystkich użytkowników obiektu,  
w szczególności dla osób niepełnosprawnych, 

9) wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, 
10) W ciągu 1 miesiąca od podpisania umowy, wykonawca przedstawi 

koncepcje rozwiązań projektowych i uzyska pisemną akceptację 
Zamawiającego. 

11) W ciągu 14 dni od podpisania umowy, Wykonawca przedkłada 
harmonogram rzeczowo-terminowy. 

12) wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy 
technicznej, obowiązującymi przepisami, 

13) zastosować w projekcie materiały posiadające dopuszczenie do obrotu  
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i stosowania w budownictwie określonych w ustawie Prawo Budowlane, 
14) organizować rady techniczne w siedzibie Zamawiającego, przy udziale co 

najmniej wskazanego przedstawiciela Wykonawcy oraz głównego projektanta, 
15) złożyć pisemny raport ze stanu zaawansowania prac projektowych  

w porównaniu ze złożonym harmonogramem rzeczowo-terminowy a w 
przypadku wystąpienia opóźnień w stosunku do harmonogramu udzielić 
szczegółowych wyjaśnień, pod rygorem naliczenia kary umownej zgodnie z § 10 
ust. 1 pkt. 1 ppkt. 4. (raport co dwa miesiące od daty złożenia harmonogramu). 

16) brać udział w radach technicznych organizowanych przez Zamawiającego  
w jego siedzibie. Do udziału w radzie zobligowany jest wskazany w umowie 
przedstawiciel Wykonawcy oraz główny projektant. 

17) przeprowadzić wizję w terenie oraz wykona dokumentację fotograficzną na 
dzień wydania decyzji pozwolenia na budowę i umieści przedmiotowe fotografie 
w dokumentacji, 

18) działając z upoważnienia Zamawiającego, uczestniczyć w procesie uzyskiwania 
wszystkich wymaganych, pozwoleń, opinii, uzgodnień i decyzji poprzez 
udzielanie wyjaśnień i dokonywanie potrzebnych zmian oraz uzupełnień w 
dokumentacji, i jej załącznikach(na wszystkich egzemplarzach), 

19) ponieść wszelkie opłaty i inne podobne świadczenia niezbędne do realizacji 
przedmiotu umowy, 

20) niezwłocznie udzielić pisemnych wyjaśnień lub odpowiedzi na zapytania 
dotyczące dokumentacji projektowo - kosztorysowej na etapie przygotowania i 
udzielania zamówienia publicznego na realizacje inwestycji objętej 
przedmiotowa dokumentacji projektowo - kosztorysowej. 

7.  Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację zgodną z umową 
obejmującą przedmiot zamówienia w siedzibie Zamawiającego. 

8. Wykonawca nie później niż 15 dni roboczych przed upływem terminu wykonania 
przedmiotu umowy przedłoży dokumetację (jeden egzemplarz w wersji papierowej 
oraz w wersji elektronicznej), do zweryfikowania przez Zamawiającego. 
Opracowania winny być podzielone na występujące w projekcie branże, 
odpowiadające specjalnościom, w których są obecnie nadawane uprawnienia 
budowlane. Zamawiający w terminie do 10 dni roboczych od daty otrzymania 
kompletnej dokumentacji projektowej dokona jej weryfikacji i przekaże 
wykonawcy uwagi na adres email koordynatora.  

9. Wykonawca w ciągu 5 dni roboczych skoryguje błędy i uzupełni dokumentację 
zgodnie z uwagami Zamawiającego lub złoży pisemne uzasadnienie odmowy 
wprowadzenia uwag. 

10.Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną i zgodną z umową 
dokumentacje projektowo kosztorysową, w siedzibie Zamawiającego, w terminie 
określonym w umowie. Zamawiający po otrzymaniu dokumentacji projektowo-
kosztorysowej przystąpi do czynności odbioru,  który zakończy się podpisaniem 
protokołu odbioru  końcowego w terminie 7 dni roboczych od daty przekazania, 
albo zwrotem dokumentacji z podaniem  na piśmie przyczyn odmowy odbioru.  

11.W przypadku wystąpienia istotnych wad przy odbiorze Zamawiający może 
odmówić dokonania odbioru, wyznaczając termin usunięcia wad nie dłuższy niż 7 
dni i do tego czasu zostaną przerwane czynności odbioru. Po otrzymaniu od 
Wykonawcy zgłoszenia o usunięciu wad, Zamawiający w terminie 3 dni roboczych 
wznowi czynności odbioru. 
 
 
 

        
 

 Wieliczka, 23.09.2021 r. …………………………………… 
                                                                                              (data i podpis sporządzającego) 
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