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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
wykonania ustugi na zamoéwienie pn:
~Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz

ze sprawowaniem nadzoru autorskiego, oraz przygotowanie i pozyskanie
niezbednych dokumentéow przewidzianych obowiazujacymi przepisami
do uzyskania zgody na wykonanie inwestycji pn.: Rozbudowa drogi
powiatowej nr 2037 K Wieliczka - Czarnochowice od drogi gminnej

nr 560918 K do drogi powiatowej nr 2012 K”

WSPOLNY SEOWNIK ZAMOWIEN PUBLICZNYCH CPV:

71.32.20.00-1 ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
71.35.40.00-4 ustugi sporzadzania map

71.24.00.00-2 ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

71.24.40.00-0 kalkulacja kosztow, monitoring kosztow

71.24.50.00-7 plany zatwierdzajace, rysunki robocze i specyfikacje
71.24.60.00-4 okreslenie i spisanie ilosci do budowy

71.24.80.00-8 nadzor nad projektem i dokumentacjg
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I. Wstep.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest:
~Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz ze
sprawowaniem nadzoru autorskiego, oraz przygotowanie i pozyskanie
niezbednych dokumentéw przewidzianych obowigzujagcymi przepisami do
uzyskania zgody na wykonanie inwestycji pn.: Rozbudowa drogi powiatowej
nr 2037 K Wieliczka - Czarnochowice od drogi gminnej nr 560918 K do drogi
powiatowej nr 2012 K”".
Inwestor (zarzadca drogi):
Zarzad Powiatu Wielickiego
ul. Dembowskiego 2
32-020 Wieliczka
Zamawiajacy:
Zarzad Drog Powiatowych w Wieliczce
ul. Stlowackiego 29
32-020 Wieliczka
e-mail: przetargi@zdp.wieliczka.pl
adres strony internetowej: www.zdp.wieliczka.pl
II. Zakres i warunki ogélne wykonania zamowienia.

Zamowienie obejmuje:

1) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz przygotowanie
i pozyskanie niezbednych dokumentéw przewidzianych obowigzujacymi
przepisami do uzyskania zgody na wykonanie inwestycji pn.: Rozbudowa drogi
powiatowej nr 2037 K Wieliczka - Czarnochowice od drogi gminnej nr 560918 K
do drogi powiatowej nr 2012 K,

2) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad inwestycjg w trakcie realizacji robot
objetych ww. opracowaniem projektowo-kosztorysowym.

Kilometraz globalny rozbudowywanego odcinka drogi dla zakresu zadania to
1+450 (skrzyzowanie z DG 560918 K) <+ 2+212 (skrzyzowanie z DP 2012 K).
Ostateczny kilometraz okresli  projektant uwzgledniajgc parametry uzytkowe
projektowanych elementow, w koordynaciji z Zamawiajgcym.

III. Zakres i warunki szczegétowe wykonania dokumentacji.

1.

Opracowanie obejmuje w szczegdlnosci:
1) Pozyskanie dokumentacji geodezyjnej:

a) operat ustalenia granic istniejgcego pasa drogowego drogi powiatowej -
dz. nr ew. 4/2 obr. Czarnochowice jedn. ew. Wieliczka -G w zakresie objetym
inwestycjg - 1 egzemplarz;

b) aktualna mapa do celéow projektowych w skali 1:500 z klauzulg wiasciwego
osrodka dokumentacji geodezyjnej. Aktualizacja tresci mapy zasadniczej musi
dotyczy¢ naktadek tematycznych S+U+W+E (sytuacja, uzbrojenie, wysokos¢,
ewidencja oraz opis punktow osnowy geodezyjnej z bezposredniego pomiaru).
Zakres mapy winien obejmowaé¢ min. 30 m od zakresu (granic) inwestycji
okreslonego przez Wykonawce- w ilosci niezbednej (w tym jeden egzemplarz
dla Zamawiajgcego oraz wersje elektroniczng w pliku *dwg lub *dxf);
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c) mapy zawierajace projekty podziatu nieruchomosci (do 12 dziatek
przylegajacych do drogi) stanowigce zatgcznik do wniosku o wydanie decyzji
w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drdog publicznych - w ilosci

niezbednej,
d) wykazy synchronizacyjne dla nieruchomosci przeznaczonych pod pas
drogowy drogi powiatowej w zakresie objetym inwestycja i nie

posiadajacych ksiegi wieczystej (stan nieuregulowany)- 3 egzemplarze;
Wszystkie powyzsze dokumenty winny zawieraé klauzule wilasciwego osrodka
dokumentacji geodezyjnej.

2) Projekt budowlany wykonany na aktualnej mapie do celow projektowych
w skali 1:500, zawierajacy: informacje bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (iBIOZ),
wszystkie konieczne branze oraz niezbedne uzgodnienia umozliwiajace uzyskanie
zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej wraz z zaswiadczeniem, o ktérym
mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo Budowlane, aktualnym na dziert opracowania
projektu. Opracowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane, i spetniajace wymagania Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z p6zn. zm.) -
w ilosci niezbednej (w tym dwie opieczetowane dokumentacje dla
Zamawiajgcego);

3)Projekt wykonawczy (dla kazdej branzy wyodrebnione opracowanie),
uzupetniajacy i uszczegotawiajacy w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do
sporzadzenia przedmiaru robot, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty
przez wykonawce robot budowlanych,_w tym projekt zagospodarowania terenu
wykonany na mapie, o ktérej mowa w ust 1. Projekt musi uwzglednia¢ wymagania
okreslone w § 5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) - 2 egzemplarze;

4) Projekt docelowej organizacji ruchu (zaopiniowany przez Komende Powiatowg
Policji w Wieliczce i zatwierdzony przez Staroste Wielickiego) - 2 egzemplarze
(dodatkowo wersja elektroniczna w pliku *dwg lub *dxf);

5)Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
(dla kazdej branzy niezwigzanej z funkcjonowaniem drogi wyodrebnione
opracowanie), przez ktérg nalezy rozumie¢ opracowanie zawierajagce w
szczego6lnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i
jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych,
wiasciwosci wyrobdéw budowlanych oraz oceny prawidiowosci wykonania
poszczegllnych robdt. Specyfikacja musi uwzglednia¢ wymagania okreslone w §
13 i §14 ww. Rozporzgdzenia z dnia 02.09.2004r.- 2 egzemplarze;

6) Przedmiar robét (dla kazdej branzy niezwigzanej z funkcjonowaniem drogi
wyodrebnione opracowanie), przez ktéry nalezy rozumie¢ opracowanie
zawierajgce zestawienie przewidywanych do wykonania robot w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz ze wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek miar robot
podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania jednostkowych naktadow
rzeczowych. Przedmiar musi uwzglednia¢ wymagania okreslone w § 6 do §10
ww. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. Dodatkowo
przedmiar robdét winien by¢ dostarczony w edytowalnym pliku arkusza
kalkulacyjnego - 2 egzemplarze;
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7) Kosztorys inwestorski (dla kazdej branzy niezwigzanej z funkcjonowaniem drogi
wyodrebnione opracowanie) wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389) wraz
ze zbiorczym zestawieniem kosztédw inwestycji - 2 egzemplarze.

Zbiorcze zestawienie kosztow inwestycji winno zawierac:

— Strone tytutowa (winna zawierac¢ informacje jak dla kosztorysu inwestorskiego:
zamiast ,wartosc kosztorysowa robot” nalezy zapisac ,wartos¢ inwestycji”),

— Tabele kosztow inwestycji (zgodnie z ponizszym wzorem),

- Kalkulacje pozycji 2 tabeli kosztow inwestycji.

TABELA KOSZTOW INWESTYCJI

PODSTAWA WARTOSC
LP. PRZEDMIOT WYCENY [zh]
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1. | Roboty budowlane branza | Kosztorys inwestorski

drogowa
1.2. | Roboty budowlane branza | Kosztorys inwestorski

2 DOSTAWY LUB USLUGI NIEZBEDNE DO WYKONANIA
WW. ROBOT BUDOWALNYCH, KTORE ZAMAWIAJACY
ZAMIERZA ODDAC DO DYSPOZYCII WYKONAWCY

2.1. | Projekt tymczasowej np. Srodowiskowa wycena prac
organizacji ruchu
2.2. | Inwentaryzacja np. Cennik ustug geodezyjnych
powykonawcza dla Powiatu Wielickiego
(Wojewoddztwa Matopolskiego)
2.3. | Nadzér archeologiczny np. na podstawie tozsamych
zamowien udzielanych przez
Zamawiajgcego

RAZEM/netto/:

VAT:

RAZEM/brutto/:

8) Sporzadzenie inwentaryzacji zieleni kolidujacej z przedsiewzieciem - w ilosci
niezbednej (w tym jeden egzemplarz dla Zamawiajgcego). W przypadku, braku
kolizji z istniejgca zielenig, uzasadnione os$wiadczenie Wykonawcy o braku kolizji
z istniejgcg zielenig. W przypadku nieruchomosci wpisanych do rejestru zabytkow
przygotowanie materiatow i pozyskanie decyzji o pozwoleniu na usunigcie
zieleni kolidujacej i podlegajacej ochronie na podstawie ustawy o ochronie
przyrody. Wykonawca we wniosku o zezwolenie winien:

a) wskaza¢ termin na usuniecie drzew nie krotszy niz do dnia 31 grudnia roku
nastepujacego po roku w ktorym wniosek o zezwolenie zostat ztozony,

b) powotaé sie na art. 83c pkt. 4 ww. ustawy o ochronie przyrody i zastrzec brak
dostepnosci miejsca do nasadzen,
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c) wskaza¢ termin na nasadzenie drzew nie krétszy niz 12 miesiecy od terminu
usuniecia.

9) Pozyskanie dokumentacji geotechnicznej stanowigcej podstawe okredlenia
warunkow posadowienia obiektu (korpusu drogi) na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych. Dokumentacja geotechniczna winna dodatkowo obejmowac
wykonanie co najmniej dwdch odwiertéw na dtugosci 500 m na pasie ruchu od
strony planowanego chodnika w $ladzie prawego kota oraz co najmniej dwdch
odwiertdbw na diugosci 500 m w miejscu planowanego chodnika - w iloéci
niezbednej (w tym jeden egzemplarz dla Zamawiajgcego):

10) Sporzadzenie operatu zgodnie z ustawg z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
i przygotowanie materiatébw oraz pozyskanie decyzji o pozwoleniu
wodnoprawnym zaréwno na wykonanie (likwidacje, przebudowe itp.) urzadzen
wodnych jak i szczegdlne korzystanie z wéd (w tym dostarczenie Zamawiajgcemu
oryginatu operatu wodnoprawnego stanowigcego zatacznik do decyzji) lub
uzasadnione oswiadczenie Wykonawcy o braku koniecznoséci uzyskania decyzji;

11) Przygotowanie materiatéw i pozyskanie Protokotu z narady koordynacyjnej
przy Staroscie Wielickim dla projektowanej kanalizacji i jej elementéw oraz dla
przebudowywanej/budowanej infrastruktury technicznej zwigzanej/niezwigzanej
z funkcjonowaniem drogi lub uzasadnione oswiadczenie Wykonawcy o braku
koniecznos$ci uzyskania opinii;

12) Przygotowanie materiatéw i pozyskanie odstepstwa od warunkéw
technicznych;

13) Sporzadzenie szczegétowej inwentaryzacji stanu zagospodarowania
dzielonych nieruchomosci - do12 szt. dziatek przylegtych do pasa drogowego,
wykonang na dzied wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej i zawierajaca szczegbtowy opis z uwzglednieniem sktadnikéw roslinnych
i budowlanych znajdujacych si¢ na przejmowanej nieruchomodci oraz
szczegbtowa dokumentacje fotograficzng - 2 egzemplarze;

14) Pozyskanie dokumentéw i opinii wymaganych w art. 11b i 11d ustawy z dnia
10 kwietnia 2003r. o szczegdblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych niezbednych do ztozenia kompletnego wniosku o
wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej;

15) Przygotowanie i ziozenie kompletnego wniosku o zezwolenie na realizacje
inwestycji drogowej. Przed ztozeniem dokumentu w Wydziale Budownictwa
I Gospodarce Nieruchomosciami Starostwa Powiatowego w Wieliczce wniosek
oraz zataczniki musza zosta¢ podpisane przez Dyrektora Zarzadu Drég
Powiatowych w Wieliczce, ktéry posiada stosowne umocowanie;

16) Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej;

17)W  przypadku uchylenia, stwierdzenia niewaznosci, zmiany, wznowienia
postepowania w zakresie uzyskania przez Wykonawce decyzji, Wykonawca
zobowigzany jest do uczestnictwa w postgepowaniu, lub jak w przypadku
uchylenia decyzji do pozyskania nowej bez dodatkowego wynagrodzenia;

18) Pozyskanie i przygotowaniem niezbednych dokumentéw przewidzianych
obowigzujacymi przepisami nie wymienionych w ppkt. 1-14, a niezbednych do
ztozenia kompletnego wniosku o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej;

Dokumentacja, opracowania oraz dokumenty, o ktérych mowa w ppkt. 1b, 2-14 i 16

muszg zosta¢ dostarczone dodatkowo w wersji elektronicznej (na jednym

wspélnym przeno$nym noéniku danych, pojedynczy plik nie moze przekraczaé 7MB).

Mapa do celéw projektowych, projekt zagospodarowania terenu oraz projekt

zastepczej organizacji ruchu winny zosta¢ dodatkowo przekazane w plikach *dwg lub

*dxf - 2 egzemplarze;
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3. Wykonawca opatrzy ww. opracowanie w:

1) wykaz zawartosci opracowania,

2) pisemne oswiadczenie, ze dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie
z postanowieniami umowy, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej oraz
obowigzujgcymi przepisami, w tym warunkami technicznymi, i jest kompletna z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, oraz

3) pisemne o$wiadczenie, ze dostarczona dokumentacja stanowiaca opis przedmiotu
zamowienia jest zgodna z obowigzujgcg ustawg Prawo zamoéwien publicznych
oraz nie narusza zasad uczciwej konkurencji;

4) pisemne oswiadczenie, ze dokumentacja stanowigca opis przedmiotu zamoéwienia
zapewnienia dostepnos¢ rozwigzan projektowanych dla potrzeb wszystkich
uzytkownikow obiektu, w szczegdlnosci dla osob niepetnosprawnych.

4, Wykaz opracowan i pisemne oswiadczenia, o ktéorych mowa powyzej stanowig
integralng czesc¢ przedmiotowego opracowania.
5. W zakres projektu wchodzi w szczegolnosci:

1) Rozbudowa drogi powiatowe]j klasy Z. Odcinek inwestycji ok. 800m;

2) Budowa chodnika szer. 2 m;

3) Budowa oswietlenia przejscia dla pieszych jezeli zostanie zlokalizowane poza
rejonem skrzyzowania z DP 2012K;

4) Budowa zatok autobusowych i/lub budowa peronow przystankowych (do 2 szt.);

5) Budowa urzadzen odwadniajacych korpus drogi, w tym kanalizacja deszczowa
wraz z odprowadzeniem wdéd do istniejacych urzadzen lub w przypadku braku
mozliwosci odprowadzenia wod do tych urzadzen zaprojektowanie odbiornikéow
wod nalezy uwzgledni¢ w niniejszej dokumentacji projektowo-kosztorysowej;

6) Budowa nowego przepustu pod korong drogi w miejscu dwoch istniejacych
o srednicach fi 500mm;

7) Przebudowa istniejacych/budowa zjazdow;

8) Przebudowa wszelkiej kolidujgcej/budowa infrastruktury technicznej, jezeli
bedzie to wynika¢ z warunkéw wiascicieli urzadzen, w szczegolnosci:
telekomunikacyjnych (ok. 100m), elektroenergetycznych wraz z punktami
swietlnymi _(punktowo: 3 stupy) oraz wysokosciowa regulacja_studni kanalizacji
sanitarnej zlokalizowanych w jezdni drogi na catej dtugosci rozbudowywanego
odcinka drogi. Przy skfadaniu wniosku o wydanie stosownych warunkéw nalezy
przytoczy¢ tres¢ art. 39 ust. 5 i dalszych obowigzujacej ustawy o drogach
publicznych, ktéry zobowigzuje wtasciciela infrastruktury umieszczonej w pasie
drogowym i kolidujacej z inwestycjg drogowg, do przetozenia jej na wiasny koszt
(bez wzgledu na termin jej umieszczenia). W przypadku wydania warunkow, z
ktérych wynika¢ bedzie, iz Inwestor winien na wiasny koszt przebudowac
(budowac) infrastrukture. Wykonawca winien odwota¢ sie od niniejszych
warunkéw w porozumieniu z Zamawiajacym rownoczesnie kontynuujgc prace
projektowe w tym zakresie;

9) Rozbudowa i przebudowa konstrukcji jezdni wraz z uksztattowaniem
wysokosciowym  zapewniajgcym prawidtowe odwodnienie korpusu drogi.
Kategoria ruchu KR3;

10) Przebudowa kolidujacych ogrodzen;

11) Zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury technicznej, jezeli bedzie to wynikac
z warunkow wiascicieli urzadzen, w zakresie niezbednym;

12) Wprowadzenie zmian w statej organizacji ruchu;

13) Opracowanie winno zawierac kilometraz globalny drogi.

6. Opis stanu istniejacego:

1) droga powiatowa klasy Z, jezdnia o szer.ok. 5,0 m, nawierzchnia bitumiczna;

2) system odwadniajacy - istniejace rowy przydrozne oraz przepusty pod korpusem
drog odprowadzajgce wody z pasa drogowego i przylegtego terenu;
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IV.

10.

11.

12.

13,

3) brak chodnika, obustronne pobocza nieutwardzone o zmienne szerokosci;

4) brak zatok autobusowych —miejsca przystankowe wyodrebnione oznakowaniem;

5)istniejace oswietlenie drogi;

6) liczna infrastruktura techniczna w pasie drogowym, zaréwno podziemna jak
i napowietrzna.

Zakres i warunki szczegolowe sprawowanie nadzoru autorskiego

W ramach sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji objetej

przedmiotowg dokumentacjg projektowo-kosztorysowa, Wykonawca bedzie

sprawowat nadzor autorski w ilosci nie przekraczajacej 8 pobytow. Jeden pobyt

obejmuje 1 dzien (tacznie z dojazdem).

Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacjg robot objetych przedmiotowym

opracowaniem projektowo - kosztorysowym trwac bedzie ok. 4 miesiecy.

Nadzoér autorski bedzie sprawowany na zlecenia Zamawiajgcego.

O planowanym rozpoczeciu robot budowlanych Zamawiajacy zawiadomi

Wykonawce co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem.

Wezwanie do sprawowania nadzoru autorskiego zaleze¢ bedzie od potrzeb

Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zrezygnowac z catosci lub z czesci wymiaru pobytow.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od tej czesci zamdwienia (umowy), jezeli zaistniejg

okolicznosci wytgczajgce petnienie nadzoru oraz w sytuacji opisanej w ustawie z dnia

29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych.

Wezwanie do sprawowania nadzoru autorskiego nastepowaé bedzie - min. 3 dni

przed wymaganym pobytem, chyba ze okolicznosci wezwania bedg wymagaty

niezwtocznego stawiennictwa. Wezwanie zostanie przekazane faksem (lub e-mail)

lub na numer telefoniczny (lub adres) wskazany przez Wykonawce. Réwnoczesnie

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o wezwaniu telefonicznie.

Zamawiajacy okresli kazdorazowo specjalnos¢ (drogowq, telekomunikacyjna,

sanitarng lub elektryczng) w jakiej Wykonawca winien zapewni¢ nadzér autorski.

Liczba pobytéow projektanta (-6w) na budowie wynika¢ bedzie z uzasadnionych

potrzeb Zamawiajacego Ilub wystepujacego w jego imieniu inspektora nadzoru

inwestorskiego, a w wyjatkowych sytuacjach kierownika budowy.

Kazdorazowy pobyt projektanta musi zosta¢ pisemnie potwierdzony przez podmiot

okreslony w ust. 10, na wezwanie ktérego nastgpit. Pisemne potwierdzenie pobytu

odnotowywane bedzie na karcie stanowigcej zatacznik 1 do niniejszej specyfikacji.

Brak pisemnego potwierdzenia przez podmioty okreslony w ust. 10 na karcie pobytu

skutkowac bedzie odmowg zaptaty za pobyt.

Karta pobytu, o ktorej mowa w ust. 11 bedzie podstawg wystawienia protokotu

odbioru, stanowigcego niezbedny dokument do rozliczenia wynagrodzenia.

Rozliczenie za nadzor autorski moze nastepowac w okresach miesiecznych.

Do obowigzkéw wykonawcy w ramach nadzoru autorskiego inwestycji nalezy

w szczegolnosci:

1) stwierdzanie w toku wykonywania roboét budowlanych zgodnosci realizacji
z projektem,

2) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan -
w terminie 2 dni od dnia ich zgtoszenia, chyba Ze okolicznosci wymagaja
i pozwalajg na niezwtoczne udzielenie wyjasnien,
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14.

15,

16.

VI.

VII.

3) czuwanie w toku realizacji robét budowlanych nad zgodnoscia rozwigzan
technicznych, materialowych i uzytkowych 2z dokumentacja projektowa.
W przypadku dopuszczenia przez Zamawiajgcego, w trakcie procedury udzielania
zamoéwienia na roboty budowlane, zastosowania materiatdw i urzadzen o
parametrach nie gorszych niz przedstawione w dokumentacji projektowej-
kontrolowac parametry tych materiatow i urzadzen,

4) uzupelnianie szczegotow i wyjasnianie Wykonawcy inwestycji objetej nadzorem
watpliwosci powstatych w toku realizacji robét budowlanych nanoszenie
niezwtocznie koniecznych zmian w dokumentacji projektowej,

5) doradzanie w innych sprawach dotyczacych realizacji inwestycji objetej
nadzorem, a nie wymienionych powyzej ,

6) niezwtoczne dokonywanie stosownych wpisow w dzienniku budowy oraz na
rysunkach,

7) branie udziatu na wezwanie Zamawiajgcego w naradach technicznych,

8) branie udziatu na wezwanie Zamawiajacego w odbiorze poszczegdlnych,
istotnych czesci rob6t budowlanych oraz odbiorze koricowym inwestycji,

9) potwierdzenie oswiadczenia Kierownika Budowy, wymaganego na etapie
zgtoszenia zakonczenia robdt,

10) Wykonawca zobowigzany jest dotozy¢ wszelkiej starannosci, pilnosci i wiedzy dla
wypetniania swoich obowigzkow.

Zakres nadzoru nie obejmuje dokonywania uzupetnienn i poprawek bteddéw

podstawowej dokumentaciji projektowej.

Udokumentowanie zmian rozwigzan projektowych, wprowadzonych do dokumentacji

projektowej w czasie realizacji inwestycji objetej nadzorem, potwierdzajace zgode na

ich wprowadzenie, stanowi¢ beda podpisane przez sprawujacego nadzor autorski:

1) zapisy na rysunkach wchodzacych w skfad dokumentacji projektowej;

2) rysunki zamienne i szkice;

3) wpisy do dziennika budowy;

4) protokoty i notatki stuzbowe podpisane przez zamawiajgcego i Wykonawce
nadzoru.

Wynagrodzenie za jeden pobyt powinno uwzgledniac:

1) przygotowanie materiatéw do nadzoru;

2) dojazd na plac budowy;

3) pobyt na budowie w danym dniu;

4) zalatwienie spraw zwigzanych z nadzorem po powrocie z budowy
z wytgczeniem rysunkow zamiennych i dodatkowych opracowan;

5) pozostate niezbedne koszty jak koszt dojazdu, diet, hotelu, optat i prowizji itp.

Standardy jakosciowe, o ktorych mowa w art. 91 ust. 2a i koszty cyklu
zycia produktu.

Nie dotyczy
Zamowienia polegajace na powtodrzeniu podobnych ustug.
Nie dotyczy

Istotne postanowienia.

1. Zamawiajacy przewiduje zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy

z uwzglednieniem ilosci dni, w ktorych niemozliwe bedzie wykonywanie
zamowienia z powodu:
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1) zmiany przepiséw prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy
I majqcych wptyw na termin i zakres wykonania zaméwienia,

2) opoznienia w stosunku do terminéw okredlonych przepisami prawa,
wynikajacego z przedtuzenia procedur administracyjnych na etapie wydawania
opinii, uzgodnien, postanowien i decyzji administracyjnych itp., majacego
wpltyw na termin wykonania zamdwienia, a nie wynikajgcego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

. Zamawiajgcy przewiduje zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy o niezbedng

ilos¢ dni, w przypadku koniecznosci wykonania wiekszej ilogci map zawierajacych

projekty podziatu nieruchomosci i szczegdtowych inwentaryzacji stanu
zagospodarowania dzielonych nieruchomosci w stosunku do ilosci przewidzianych

w specyfikacji, a niezbednych do realizacji przedmiotu umowy oraz majacych

wpltyw na termin wykonania zamowienia.

. Zamawiajacy przewiduje zmiane zakresu przedmiotu umowy (zaméwienia),

poprzez zwiekszenie ilosci:

1) map zawierajacych projekty podziatu nieruchomoéci i szczegdtowych
inwentaryzacji stanu zagospodarowania dzielonych nieruchomosci, w przypadku
gdy konieczny bedzie podziat wiekszej iloéci dziatek niz zostata przewidziana
w specyfikacji, a niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,

2) pobytéw w ramach sprawowania nadzoru autorskiego, w przypadku gdy
realizacja inwestycji bedzie trwata dtuzej niz 4 miesigce z przyczyn nie lezacych
po stronie Wykonawcy lub gdy zaakceptowane przez Zamawiajacego zmiany
wprowadzone w ramach sprawowania nadzoru autorskiego beda wymagaty
wzmozonego nadzoru i czestszych pobytéw na budowie osoby sprawujacej
nadzér.

. Zamawiajacy przewiduje zmiane wartosci umowy, poprzez jej powiekszenie o

wartos¢ wykonania zwiekszonej ilosci map zawierajacych projekty podziatu

nieruchomosci i szczegdtowych inwentaryzacji stanu zagospodarowania dzielonych
nieruchomosci w stosunku do ilosci przewidzianych w specyfikacii.

. Zamawiajacy przewiduje zmiane terminu zakoriczenia sprawowania nadzoru

autorskiego, jezeli:

1) wystapia opodznienia w stosunku do terminéw wykonania dokumentaciji
projektowo- kosztorysowej okreslonych w umowie z Wykonawca majace wplyw
na termin wykonania umowy w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego, nie
wynikajace z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

2) wystapig opoznienia w stosunku do termindéw realizacji inwestycji objetej
przedmiotowg dokumentacjg projektowo-kosztorysowg, majace wplyw na
termin wykonania umowy w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego, nie
wynikajace z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

3) wystapia opoznienia w stosunku do terminéw okreslonych w umowie o roboty
budowlane z Wykonawcg inwestycji objetej przedmiotowa dokumentacja
projektowo-kosztorysowg, majace wplyw na termin wykonania umowy w
zakresie sprawowania nadzoru autorskiego, nie wynikajace z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy,

. Zamawiajacy ma prawo zmiany wyznaczonej do koordynacji realizacji przedmiotu

zamowienia osoby oraz ma prawo zada¢ zmiany osoby wyznaczonej przez

Wykonawce w przypadku nie wywigzywania sie przez nig z obowigzkéw Iub

w zwigzku z jej nieefektywnoscig, a Wykonawca ma takie zadanie uwzgledni¢ pod

rygorem odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.
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9.

W przypadku stwierdzenia dwukrotnego naruszenia ktéregokolwiek z obowigzkow
osoby sprawujgcej nadzor autorski, lub w zwigzku z nieefektywnoscig polegajgca
na braku niezwiocznego rozwigzywania problemoéw pojawiajacych sie na etapie
realizacji Inwestycji, Zamawiajacy ma prawo zgdania od Wykonawcy ustanowienia
nowej osoby sprawujacej nadzér autorski, posiadajacej co najmniej takie
doswiadczenie jak osoba petnigca te funkcje dotychczas, a Wykonawca ma takie
zgdanie uwzgledni¢ pod rygorem odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z
winy Wykonawcy.

Zamawiajacy moze zrezygnowac¢ z catosci lub z czesci wymiaru pobytéw
okreslonych w pkt. IV wymaganych od Wykonawcy w ramach sprawowania
nadzoru autorskiego, jezeli zaistniejg okolicznosci wytaczajagce sprawowanie
nadzoru.

Zamawiajgcy ma prawo obnizy¢é wynagrodzenie Wykonawcy w zaleznosci od ilosci
niewykonanych pobytow.

10.Wykonawca zobowigzany jest:

1) udzieli¢ Zamawiajacemu rekojmi na okres minimum 36 miesiecy na
opracowania powstate na podstawie niniejszej umowy. Bieg rekojmi rozpoczyna
sie po odebraniu przez Zamawiajgcego dokumentacji stanowigcej przedmiot
umowy lub od zakonczenia sprawowania nadzoru. Zamawiajacy moze dochodzié
roszczen z tytutlu rekojmi takze po tym okresie, jezeli zgtosit wade przed
uptywem tego okresu,

2) przenies¢ na Zamawiajacego autorskie prawa majgtkowe do wszystkich
utworéw w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci takich
jak, projekty raporty, operaty, wykresy ,rysunki, plany, dane statystyczne,
ekspertyzy i obliczenia oraz inne dokumenty powstate przy realizacji przedmiotu
zamowienia, zwane dalej utworami,

3) zezwoli Zamawiajgcemu na korzystanie z opracowan utworéw oraz ich
przerobek oraz na rozporzgdzenie tymi opracowaniami wraz z przerébkami
- tj. udziela Zamawiajgcemu praw zaleznych,

4) zezwoli Zamawiajagcemu na wykonywanie praw osobistych do utworow
w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytwarzanych
w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia w jego imieniu,

5) przed rozpoczeciem prac projektowych sprawdzi¢ w terenie warunki wykonania
zamowienia,

6) uzyskac pisemne zatwierdzenie Zamawiajgcego w stosunku do zastosowanych
rozwigzan projektowych (w szczegolnosci projektu zagospodarowania terenu
i parametréw technicznych projektowanych elementéw) przed ziozeniem
wnioskow o wydanie stosownych opinii, decyzji, warunkoéw itp.,

7) konsultowac sie z Zamawiajacym, na etapie opracowywania dokumentacji,
w sprawach majgcych wplyw na koszt wykonania zadania bedgcego
przedmiotem opracowania,

8) opisywal proponowane materialy za pomocg parametréw technicznych,
tzn. bez podawania ich nazw. Jezeli jedyng mozliwoscig bedzie podanie nazwy,
to Wykonawca zobowigzany jest do podania nazwy producenta tych materiatow
wraz ze zwrotem ,lub réwnowazny” i okresleniem minimalnych parametrow
rownowaznosci,

9) wykonaé przedmiot umowy z zapewnieniem dostepnosci rozwigzan
projektowanych dla potrzeb wszystkich uzytkownikow obiektu,
w szczegolnosci dla 0os6b niepetnosprawnych,

10) wykona¢ przedmiot umowy 2zgodnie z obowigzujacymi warunkami

technicznymi,
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11) wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z =zasadami wspoiczesnej wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi przepisami,

12) zastosowaC w projekcie materiaty posiadajace dopuszczenie do obrotu
i stosowania w budownictwie okreslonych w ustawie Prawo Budowlane,

13) organizowa¢ rady techniczne w siedzibie Zamawiajgcego, przy udziale co
najmniej wskazanego przedstawiciela Wykonawcy oraz gtéwnego projektanta,

14) bra¢ udziat w radach technicznych organizowanych przez Zamawiajgcego
w jego siedzibie. Zamawiajacy na kazdym etapie postepowania ma prawo
organizowac rade techniczng. Do udziatu w radzie zobligowany jest wskazany
w umowie przedstawiciel Wykonawcy oraz gtowny projektant.

15) przeprowadzi¢ wizje w terenie w ramach ktdérej wykona dokumentacje
fotograficzng oraz umieséci przedmiotowe fotografie w dokumentacji,

16) dziatajac z upowaznienia Zamawiajacego, uczestniczy¢ w procesie uzyskiwania
wszystkich wymaganych, pozwolen, opinii, uzgodnien i decyzji poprzez
udzielanie wyjasnien i dokonywanie potrzebnych zmian oraz uzupetnien
w dokumentacji, i jej zatgcznikach(na wszystkich egzemplarzach),

17) ponies¢ wszelkie oplaty i inne podobne Swiadczenia niezbedne do
realizacji przedmiotu umowy,

18) niezwtocznie udzieli¢ pisemnych wyjasnien Ilub odpowiedzi na zapytania
dotyczgce dokumentacji projektowo - kosztorysowej na etapie przygotowania i
udzielania zamodwienia publicznego na realizacje inwestycji objetej
przedmiotowa dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

11. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje zgodng z umowg

obejmujacg przedmiot zamdwienia w siedzibie Zamawiajgacego.
12.Zamawiajacy po otrzymaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej przystapi
do czynnosci odbioru, ktéry zakonczy sie podpisaniem protokotu odbioru
przedmiotu wykonanego bez istotnych wad w terminie 30 dni od daty przekazania,
albo zwrotem dokumentacji z podaniem na pismie przyczyn odmowy odbioru.

13.Zamawiajacy po otrzymaniu kart(-y) pobytow sporzadzi protokét odbioru
sprawowania nadzoru autorskiego, jednak nie czesciej niz raz w miesigcu.

14.Rozliczenie wynagrodzenia za wykonang dokumentacje projektowo -
kosztorysowa oraz nadzér autorski nastgpi na podstawie faktur wystawianych
w oparciu o protokdét odbioru przedmiotu wykonanego bez istotnych wad, zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym, przy czym rozliczenie za nadzér
autorski moze nastepowac w okresach miesiecznych.

Zataczniki:
1. Wzor karty pobytéw

3 ;‘/ ' 1 .?:? _\\"
Fj(’{f,[h/ W .
{ y

Wieliczka, 06.10.2016 I. .........ccoovveoieeeieieee
(data i podpis sporzadzajacego)
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Zat. 1
do specyfikacji technicznej

KARTA POBYTOW
Sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami w ramach inwestycji

pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2037 K Wieliczka - Czarnochowice od drogi
gminnej nr 560918 K do drogi powiatowej nr 2012 K

MIESIAC .veioiiiiiiiiieee e FOK .ot

Nazwisko Cena za pobyt Potwierdzenie
Lp. BAEH Babyti projektanta brutto [zi] pobytu*
1 2 3 4 5
1
2
3
4
5
6

L. | =

7
8

Razem

wartosé

*Wpisu w kolumnie 5 moze dokonywa¢ wytacznie: kierownik budowy, inspektor nadzoru lub inna osoba wskazana
W umowie przez Zamawiajacego






