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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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1. Wstep.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest:
~Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz
ze sprawowaniem nadzoru autorskiego, oraz przygotowanie i pozyskanie
niezbednych dokumentow przewidzianych obowigzujagcymi przepisami
do uzyskania zgody na wykonanie inwestycji pn.: Budowa mostu
w km 1+940 drogi powiatowej nr 2045 K - ul. Kosciuszki w Wieliczce”.
Inwestor /Zamawiajacy:
Zarzad Drdog Powiatowych w Wieliczce
ul. Stowackiego 29
32-020 Wieliczka
e-mail: przetargi@zdp.wieliczka.pl
adres strony internetowej: www.zdp.wieliczka.pl

II. Zakres i warunki ogélne wykonania zamoéwienia.

Zamowienie obejmuje:

1) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz przygotowanie
i pozyskanie niezbednych dokumentéw przewidzianych obowigzujgcymi
przepisami do uzyskania zgody na wykonanie inwestycji pn.: Budowa mostu
w km 14940 drogi powiatowej nr 2045 K - ul. Kosciuszki w Wieliczce,

2) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad inwestycjq w trakcie realizacji robot
objetych ww. opracowaniem projektowo-kosztorysowym.

III. Zakres i warunki szczegolowe wykonania opracowania projektowo-

L.

kosztorysowego.

Opracowanie projektowo-kosztorysowe obejmuje w szczegolnosci:

1) Pozyskanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej: aktualna mapa do
celow projektowych w skali 1:500 z klauzulg wiasciwego osrodka dokumentacji
geodezyjnej. Aktualizacja tresci mapy zasadniczej musi dotyczy¢ naktadek
tematycznych S+U+W+E (sytuacja, uzbrojenie, wysokos$¢, ewidencja oraz opis
punktow osnowy geodezyjnej z bezposredniego pomiaru). Zakres mapy winien
obejmowa¢ min. 30 m od zakresu (granic) inwestycji okreslonego przez
Wykonawce- w ilosci niezbednej (w tym jeden egzemplarz dla Zamawiajacego
oraz wersje elektroniczng w pliku *dwg lub *dxf);

2)Projekt budowlany wykonany na aktualnej mapie do celéw projektowych
w skali 1:500, zawierajgcy: informacje bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (iBIOZ),
wszystkie konieczne branze oraz niezbedne uzgodnienia umozliwiajace uzyskanie
zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej wraz z zaswiadczeniem, o ktérym
mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo Budowlane, aktualnym na dzieni opracowania
projektu. Opracowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane, i spetniajgce wymagania Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z pdzn. zm.) -
w ilosci niezbednej (w tym dwie opieczetowane dokumentacje dla

Zamawiajacego);
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3)Projekt wykonawczy (dla kazdej branzy wyodrebnione opracowanie),
uzupetniajacy i uszczegotawiajacy w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do
sporzadzenia przedmiaru robét, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty
przez wykonawce robot budowlanych,_w tym projekt zagospodarowania terenu
wykonany na mapie, o ktérej mowa w ust 1. Projekt musi uwzgledniaé wymagania
okreslone w § 5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w
sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) - 2 egzemplarze:

4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
(dla kazdej branzy niezwigzanej z funkcjonowaniem drogi wyodrebnione
opracowanie), przez ktorg nalezy rozumie¢ opracowanie zawierajagce w
szczegollnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreélenia standardu
i jakosci wykonania robét, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych,
wilasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidiowoéci wykonania
poszczegolnych robét. Specyfikacja musi uwzgledniaé wymagania okreélone
w § 13 i §14 ww. Rozporzadzenia z dnia 02.09.2004r.- 2 egzemplarze;

5) Przedmiar robét (dla kazdej branzy niezwigzanej z funkcjonowaniem drogi
wyodrebnione opracowanie), przez ktéry nalezy rozumieé¢ opracowanie
zawierajace zestawienie przewidywanych do wykonania rob6ét w kolejnoéci
technologicznej ich wykonania wraz ze wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegotowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek miar robét
podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania jednostkowych naktadéw
rzeczowych. Przedmiar musi uwzglednia¢ wymagania okreslone w § 6 do §10
ww. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. Dodatkowo
przedmiar robdt winien by¢ dostarczony w _edytowalnym pliku arkusza
kalkulacyjnego - 2 egzemplarze;

6) Kosztorys inwestorski (dla kazdej branzy niezwigzanej z funkcjonowaniem drogi
wyodregbnione opracowanie) wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389) wraz
ze zbiorczym zestawieniem kosztéw inwestycji - 2 egzemplarze.

Zbiorcze zestawienie kosztow inwestycji winno zawieraé:
- Strong tytutowq (winna zawierac¢ informacje jak dla kosztorysu inwestorskiego:

zamiast ,wartosc kosztorysowa robé6t” nalezy zapisaé ,warto$¢ inwestycji”),
- Tabele kosztow inwestycji (zgodnie z ponizszym wzorem),
- Kalkulacje pozycji 2 tabeli kosztow inwestycji.

TABELA KOSZTOW INWESTYCJI

PODSTAWA WARTOSC
LP. PRZEDMIOT WYCENY [zt]
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1. | Roboty budowlane branza | Kosztorys inwestorski
drogowa
1.2, | Roboty budowlane branza | Kosztorys inwestorski
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2 DOSTAWY LUB USLUGI NIEZBEDNE DO WYKONANIA
WW. ROBOT BUDOWALNYCH, KTORE ZAMAWIAJACY
ZAMIERZA ODDAC DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY

2.1. | Projekt tymczasowej np. Srodowiskowa wycena prac
organizacji ruchu
2.2. | Inwentaryzacja np. Cennik ustug geodezyjnych
powykonawcza dla Powiatu Wielickiego
(Wojewodztwa Matopolskiego)
2.3. | Nadzor archeologiczny np. na podstawie tozsamych
zamowien udzielanych przez
Zamawiajacego

RAZEM/netto/:

VAT:

RAZEM/brutto/:

7) Projekt docelowej organizacji ruchu (zaopiniowany przez Komende Powiatowq
Policji w Wieliczce i zatwierdzony przez Staroste Wielickiego)- 2 egzemplarze
(dodatkowo wersja elektroniczna w pliku *dwg lub *dxf);

8) Sporzadzenie inwentaryzacji zieleni kolidujacej z przedsiewzigciem -

w ilosci niezbednej (w tym jeden egzemplarz dla Zamawiajgcego).
W przypadku, braku kolizji z istniejgcq zielenig, uzasadnione oswiadczenie
Wykonawcy o braku kolizji z istniejgcq zielenia;

9) Przygotowanie materiatéw i pozyskanie decyzji o pozwoleniu na usunigcie
zieleni kolidujacej i podlegajacej ochronie na podstawie ustawy z dnia
16.04.2004 r. o ochronie przyrody. Wykonawca we wniosku o zezwolenie winien:
a) wskazac¢ termin na usuniecie zieleni nie krétszy niz do dnia 31 grudnia roku

nastepujacego po roku w ktorym wniosek o zezwolenie zostat ztozony,
b) powotac sie na art. 83c pkt. 4 ww. ustawy o ochronie przyrody i zastrzec brak
dostepnosci miejsca do nasadzen,

c) wskazac termin na nasadzenia nie krétszy niz 12 miesiecy od terminu usunigcia.
W przypadku, gdy nie bedzie wymagana niniejsza decyzja uzasadnione
oswiadczenie Wykonawcy o braku koniecznosci uzyskania decyzji;

10) Pozyskanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej stanowigcej podstawe
okreslenia warunkdéw posadowienia obiektu (most) na podstawie Rozporzgdzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych. Dokumentacja winna dodatkowo zostaé =zatwierdzona przez
Staroste Wielickiego. - w ilosci niezbednej (w tym jeden egzemplarz dla
Zamawiajacego wraz z decyzjg zatwierdzajgcg dokumentacje);

11) Przygotowanie materiatow i pozyskanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach (DUS) wraz z ewentualnym raportem oddziatywania na
srodowisko lub oswiadczenie Wykonawcy o braku koniecznosci uzyskania decyzji;

12) Sporzadzenie operatu zgodnie z ustawg z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
i przygotowanie materiatow oraz pozyskanie pozwolenia wodnoprawnego
zarowno na wykonanie (likwidacje, budowe, przebudowe itp.) urzadzen wodnych
jak i szczegdblne korzystanie z wod (w tym dostarczenie zamawiajgcemu
oryginatu operatu wodnoprawnego stanowigcego zatacznik do decyzji);
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13) Przygotowanie materiatdw i pozyskanie Protokotu z narady koordynacyjnej
przy Staroscie Wielickim dla projektowanej kanalizacji i jej elementéw oraz dla
przebudowywanej/budowanej infrastruktury technicznej zwigzanej/niezwigzanej
z funkcjonowaniem drogi lub uzasadnione os$wiadczenie Wykonawcy o braku
koniecznosci uzyskania opinii;

14) Przygotowanie i ztozenie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowe.

15) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe;

16)W przypadku uchylenia, stwierdzenia niewaznosci, zmiany, wznowienia
postgpowania w zakresie uzyskania przez Wykonawce decyzji, Wykonawca
zobowigzany jest do uczestnictwa w postepowaniu, lub jak w przypadku
uchylenia decyzji do pozyskania nowej bez dodatkowego wynagrodzenia;

17) Pozyskanie i przygotowaniem niezbednych dokumentéw przewidzianych
obowigzujacymi przepisami nie wymienionych w ppkt. 1-13, a niezbednych do
ztozenia kompletnego wniosku o pozwolenie na budowe;

Dokumentacja, opracowania oraz dokumenty, o ktérych mowa w ppkt. 1-13 i 15

muszg zosta¢ dostarczone dodatkowo w wersji elektronicznej (na jednym

wspolnym przenosnym nosniku danych, pojedynczy plik nie moze przekracza¢ 7MB).

Mapa do celow projektowych, projekt zagospodarowania terenu oraz projekt

zastepczej organizacji ruchu winny zosta¢ dodatkowo przekazane w plikach *dwg lub

*dxf - 2 egzemplarze;

Wykonawca opatrzy ww. opracowanie w:

1) wykaz zawartosci opracowania,

2) pisemne o$wiadczenie, ze dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie
z postanowieniami umowy, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej oraz
obowigzujacymi przepisami, w tym warunkami technicznymi, i jest kompletna z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, oraz

3) pisemne oswiadczenie, ze dostarczona dokumentacja stanowiaca opis przedmiotu
zamoOwienia jest zgodna z obowigzujaca ustawa Prawo zaméwien publicznych
oraz nie narusza zasad uczciwej konkurencji;

4) pisemne oswiadczenie, ze dokumentacja stanowigca opis przedmiotu zamdwienia
zapewnienia dostgpnos¢ rozwigzan projektowanych dla potrzeb wszystkich
uzytkownikéw obiektu, w szczegdlnosci dla oséb niepetnosprawnych.

Wykaz opracowan i pisemne oswiadczenia, o ktérych mowa powyzej stanowig

integralng czes¢ przedmiotowego opracowania.

W zakres projektu wchodzi w szczegdélnosci:

1) Budowa mostu w miejsce istniejacego przepustu okularowego na potoku
Krzyszkowickim wraz z niezbednymi najazdami - droga klasy Z_(Zamawiajacy
wymaga przedtozenia co najmniej dwoch wariantdw rozwigzan konstrukcii
obiektu);

2) Budowa tymczasowej ktadki dla pieszych;

3) Budowa obustronnych chodnikéw szer. min. 2 m, ewentualnie ciggu pieszo-
rowerowego;

4) Budowa urzadzen odwadniajacych korpus drogi i mostu, w tym kanalizacja
deszczowa wraz z odprowadzeniem wod do istniejacych odbiornikéw/urzadzen;

5) Przebudowa istniejacych zjazdow;

6) Przebudowa istniejacych skrzyzowan z drogami publicznymi;

7) Przebudowa wszelkiej kolidujacej/budowa infrastruktury technicznej, jezeli
bedzie to wynika¢ z warunkéw wiascicieli urzadzen, w szczegélnosci:
telekomunikacyjnej, sanitarnej, wodociggowej, gazowej Przy sktadaniu wniosku o
wydanie stosownych warunkéw nalezy przytoczyé tresc¢ art. 39 ust. 5 i dalszych
obowigzujacej ustawy o drogach publicznych, ktéry zobowigzuje wiasciciela
infrastruktury umieszczonej w pasie drogowym i kolidujacej z inwestycja
drogowq, do przetozenia jej na wiasny koszt (bez wzgledu na termin jej
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10.

11.

umieszczenia). W przypadku wydania warunkow, z ktorych wynikac bedzie, iz
Inwestor winien na wilasny koszt przebudowaé¢ (budowac) infrastrukture.
Wykonawca winien odwota¢ sie od niniejszych warunkéw w porozumieniu z
Zamawiajgcym rownoczesnie kontynuujgc prace projektowe w tym zakresie;

8) Rozbudowa i przebudowa konstrukcji jezdni wraz z uksztattowaniem
wysokosciowym zapewniajacym prawidtiowe odwodnienie korpusu drogi.
Kategoria ruchu KR3;

9) Zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury technicznej, jezeli bedzie to wynikac
z warunkow wiascicieli urzadzen, w zakresie niezbednym;

10) Wprowadzenie zmian w statej organizacji ruchu.

Opis stanu istniejgcego:

1)droga powiatowa klasy Z, jezdnia o szer. ok. 7,0 m, nawierzchnia bitumiczna i

jednostronny chodnik;

2)istniejgcy betonowy przepust okularowy 2 x 1,2 m df. ok. 15 m na potoku
Krzyszkowickim planowany do przebudowy na most ze wzgledu na

niewystarczajgce swiatto;

3) system odwadniajgcy- istniejacy ciek, przepusty pod korpusem drogi, kanalizacja

deszczowa odprowadzajgca wody z pasa drogowego i przylegtego terenu;
4)istniejgce oswietlenie drogi;

5)liczna infrastruktura techniczna w pasie drogowym, zarowno podziemna jak

i napowietrzna.

Zakres i warunki szczegoétowe sprawowanie nadzoru autorskiego
W ramach sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji objetej
przedmiotowg dokumentacjg projektowo-kosztorysowa, Wykonawca bedzie
sprawowat nadzor autorski w iloéci nie przekraczajacej 8 pobytow. Jeden pobyt
obejmuje 1 dzien (fgcznie z dojazdem).
Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacjg robdot objetych przedmiotowym
opracowaniem projektowo - kosztorysowym trwac bedzie ok. 4 miesiecy.
Nadzér autorski bedzie sprawowany na zlecenia Zamawiajacego.
O planowanym rozpoczeciu robdot budowlanych Zamawiajgcy zawiadomi
Wykonawce co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem.
Wezwanie do sprawowania nadzoru autorskiego zaleze¢ bedzie od potrzeb
Zamawiajacego.
Zamawiajacy moze zrezygnowac z catosci lub z czesci wymiaru pobytow.
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od tej czesci zamodwienia (umowy), jezeli zaistniejg
okolicznosci wylaczajace petnienie nadzoru oraz w sytuacji opisanej w ustawie z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamodwien publicznych.
Wezwanie do sprawowania nadzoru autorskiego nastepowac bedzie - min. 3 dni
przed wymaganym pobytem, chyba ze okolicznosci wezwania beda wymagaty
niezwtocznego stawiennictwa. Wezwanie zostanie przekazane faksem (lub e-mail)
lub na numer telefoniczny (lub adres) wskazany przez Wykonawce. Rownoczesnie
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o wezwaniu telefonicznie.
Zamawiajacy okresli kazdorazowo specjalnos¢ (drogowa, telekomunikacyjng,
sanitarng lub elektryczng) w jakiej Wykonawca winien zapewni¢ nadzér autorski.
Liczba pobytéw projektanta (-6w) na budowie wynika¢ bedzie z uzasadnionych
potrzeb Zamawiajacego lub wystepujacego w jego imieniu inspektora nadzoru
inwestorskiego, a w wyjatkowych sytuacjach kierownika budowy.
Kazdorazowy pobyt projektanta musi zosta¢ pisemnie potwierdzony przez podmiot
okreslony w ust. 10, na wezwanie ktérego nastgpit. Pisemne potwierdzenie pobytu
odnotowywane bedzie na karcie stanowigcej zatgcznik 1 do niniejszej specyfikacji.
Brak pisemnego potwierdzenia przez podmioty okreslony w ust. 10 na karcie pobytu
skutkowac bedzie odmowag zaptaty za pobyt.
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12.

1.3

14.

1.5,

16.

V.

Karta pobytu, o ktérej mowa w ust. 11 bedzie podstawg wystawienia protokotu
odbioru, stanowigcego niezbedny dokument do rozliczenia wynagrodzenia.
Rozliczenie za nadzor autorski moze nastepowac w okresach miesiecznych.

Do obowigzkéw wykonawcy w ramach nadzoru autorskiego inwestycji nalezy

w szczegodlnosci:

1) stwierdzanie w toku wykonywania robdét budowlanych zgodnosci realizacji
z projektem,

2) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan -
w terminie 2 dni od dnia ich zgtoszenia, chyba ze okolicznosci wymagajg
i pozwalajg na niezwioczne udzielenie wyjasnien,

3) czuwanie w toku realizacji robot budowlanych nad zgodnoscig rozwigzan
technicznych, materiatowych i uzytkowych 2z dokumentacjg projektowa.
W przypadku dopuszczenia przez Zamawiajgcego, w trakcie procedury udzielania
zamowienia na roboty budowlane, zastosowania materiatdbw i urzadzen o
parametrach nie gorszych niz przedstawione w dokumentacji projektowej-
kontrolowac parametry tych materiatéw i urzadzen,

4) uzupetnianie szczegotdow i wyjasnianie Wykonawcy inwestycji objetej nadzorem
watpliwosci powstatych w toku realizacji robot budowlanych nanoszenie
niezwtocznie koniecznych zmian w dokumentacji projektowej,

5) doradzanie w innych sprawach dotyczacych realizacji inwestycji objetej
nadzorem, a nie wymienionych powyzej ,

6) niezwtoczne dokonywanie stosownych wpisow w dzienniku budowy oraz na
rysunkach,

7) branie udziatu na wezwanie Zamawiajgcego w naradach technicznych,

8) branie udziatu na wezwanie Zamawiajacego w odbiorze poszczegbinych,
istotnych czesci robét budowlanych oraz odbiorze koficowym inwestycji,

9) potwierdzenie oswiadczenia Kierownika Budowy, wymaganego na etapie
zgtoszenia zakonczenia robot,

10) Wykonawca zobowigzany jest dotozy¢ wszelkiej starannosci, pilnosci i wiedzy dla
wypetniania swoich obowigzkow.

Zakres nadzoru nie obejmuje dokonywania uzupetnied i poprawek btedéw

podstawowej dokumentacji projektowei.

Udokumentowanie zmian rozwigzan projektowych, wprowadzonych do dokumentacji

projektowej w czasie realizacji inwestycji objetej nadzorem, potwierdzajace zgode na

ich wprowadzenie, stanowi¢ beda podpisane przez sprawujgcego nadzoér autorski:

1) zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej;

2) rysunki zamienne i szkice;

3) wpisy do dziennika budowy;

4) protokoty i notatki stuzbowe podpisane przez zamawiajacego i Wykonawce
nadzoru.

Wynagrodzenie za jeden pobyt powinno uwzgledniac:

1) przygotowanie materiatdéw do nadzoru;

2) dojazd na plac budowy;

3) pobyt na budowie w danym dniu;

4) zatatwienie spraw zwigzanych z nadzorem po powrocie z budowy
z wytgczeniem rysunkéw zamiennych i dodatkowych opracowan;

5) pozostate niezbedne koszty jak koszt dojazdu, diet, hotelu, optat i prowizji itp.

Standardy jakosciowe, o ktorych mowa w art. 91 ust. 2a i koszty cyklu
zycia produktu.

Nie dotyczy
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VI.

VII.

Zamowienia polegajace na powtorzeniu podobnych ustug.
Nie dotyczy

Istotne postanowienia.

. Zamawiajacy przewiduje zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy

z uwzglednieniem ilosci dni, w ktérych niemozliwe bedzie wykonywanie

zamowienia z powodu:

1) zmiany przepiséw prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy
i majgcych wptyw na termin i zakres wykonania zamowienia,

2)opdznienia w stosunku do terminow okreslonych przepisami prawa,
wynikajacego z przedtuzenia procedur administracyjnych na etapie wydawania
opinii, uzgodnieni, postanowien i decyzji administracyjnych itp., majacego
wplyw na termin wykonania zamowienia, a nie wynikajacego z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy.

Zamawiajgcy przewiduje zmiane zakresu przedmiotu umowy (zamowienia),

poprzez zwiekszenie ilosci:

1) pobytow w ramach sprawowania nadzoru autorskiego, w przypadku gdy
realizacja inwestycji bedzie trwata diuzej niz 4 miesiqce z przyczyn nie lezacych
po stronie Wykonawcy lub gdy zaakceptowane przez Zamawiajgcego zmiany
wprowadzone w ramach sprawowania nadzoru autorskiego bedg wymagaty
wzmozonego nadzoru i czestszych pobytow na budowie osoby sprawujacej
nadzér.

Zamawiajacy przewiduje zmiane terminu zakonczenia sprawowania nadzoru

autorskiego, jezeli:

1) wystapiq opoéznienia w stosunku do terminéw wykonania dokumentacji
projektowo- kosztorysowej okreslonych w umowie z Wykonawca majace wptyw
na termin wykonania umowy w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego, nie
wynikajace z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

2) wystgpig opodznienia w stosunku do termindéw realizacji inwestycji objetej
przedmiotowa dokumentacjq projektowo-kosztorysowg, majace wptyw na
termin wykonania umowy w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego, nie
wynikajace z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

3) wystgpig opoznienia w stosunku do terminéw okreslonych w umowie o roboty
budowlane z Wykonawca inwestycji objetej przedmiotowg dokumentacjg
projektowo-kosztorysowg, majace wptyw na termin wykonania umowy Ww
zakresie sprawowania nadzoru autorskiego, nie wynikajace z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy.

Zamawiajgcy ma prawo zmiany wyznaczonej do koordynacji realizacji przedmiotu

zamoOwienia osoby oraz ma prawo zgdac¢ zmiany osoby wyznaczonej przez

Wykonawce w przypadku nie wywigzywania sie przez nig z obowigzkow lub

w zwigzku z jej nieefektywnoscig, a Wykonawca ma takie zadanie uwzgledni¢ pod

rygorem odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

. W przypadku stwierdzenia dwukrotnego naruszenia ktéregokolwiek z obowigzkow

osoby sprawujgcej nadzér autorski, lub w zwigzku z nieefektywnoscig polegajaca
na braku niezwlocznego rozwiazywania probleméw pojawiajgcych sie na etapie
realizacji Inwestycji, Zamawiajgcy ma prawo zadania od Wykonawcy ustanowienia
nowej osoby sprawujacej nadzér autorski, posiadajacej co najmniej takie
doswiadczenie jak osoba petnigca te funkcje dotychczas, a Wykonawca ma takie
zadanie uwzgledni¢ pod rygorem odstagpienia od umowy przez Zamawiajgcego z
winy Wykonawcy.
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6. Zamawiajacy moze zrezygnowal z catosci lub z czesci wymiaru pobytow
okreslonych w pkt. IV wymaganych od Wykonawcy w ramach sprawowania
nadzoru autorskiego, jezeli zaistniejg okolicznosci wytaczajace sprawowanie
nadzoru.

7. Zamawiajacy ma prawo obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w zaleznosci od ilosci
niewykonanych pobytow.

8. Wykonawca zobowigzany jest:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)
11)
12)

13)

udzieli¢ Zamawiajagcemu rekojmi na okres minimum 36 miesiecy na
opracowania powstate na podstawie niniejszej umowy. Bieg rekojmi rozpoczyna
sie po odebraniu przez Zamawiajacego dokumentacji stanowigcej przedmiot
umowy lub od zakoriczenia sprawowania nadzoru. Zamawiajgcy moze dochodzié
roszczen z tytutu rekojmi takze po tym okresie, jezeli zgtosit wade przed
uptywem tego okresu,

przenies¢ na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do wszystkich
utworow w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci takich
jak, projekty raporty, operaty, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne,
ekspertyzy i obliczenia oraz inne dokumenty powstate przy realizacji przedmiotu
zamowienia, zwane dalej utworami,

zezwoli Zamawiajgcemu na korzystanie z opracowan utworéw oraz ich
przerdbek oraz na rozporzadzenie tymi opracowaniami wraz z przerobkami
- tj. udziela Zamawiajagcemu praw zaleznych,

zezwoli Zamawiajacemu na wykonywanie praw osobistych do utworow
W rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytwarzanych
w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia w jego imieniu,

przed rozpoczeciem prac projektowych sprawdzi¢ w terenie warunki wykonania
zamowienia,

uzyskac pisemne zatwierdzenie Zamawiajacego w stosunku do zastosowanych
rozwigzan projektowych (w szczegoélnosci projektu zagospodarowania terenu
i parametrow technicznych projektowanych elementéw) przed ztozeniem
wnioskéw o wydanie stosownych opinii, decyzji, warunkdw itp.,

konsultowaé sie z Zamawiajacym, na etapie opracowywania dokumentacji,
w sprawach majacych wpltyw na koszt wykonania zadania bedacego
przedmiotem opracowania,

opisywa¢ proponowane materialy za pomocg parametréow technicznych,
tzn. bez podawania ich nazw. Jezeli jedyng mozliwoscig bedzie podanie nazwy,
to Wykonawca zobowigzany jest do podania nazwy producenta tych materiatéw
wraz ze zwrotem ,lub rownowazny” i okresleniem minimalnych parametrow
rownowaznosci,

wykonaé przedmiot umowy z zapewnieniem dostepnosci rozwigzan
projektowanych dla potrzeb wszystkich uzytkownikéw obiektu,
w szczegoblnosci dla os6b niepetnosprawnych,

wykonaé przedmiot umowy zgodnie z obowigzujacymi warunkami
technicznymi,

wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z zasadami wspoiczesnej wiedzy
technicznej, obowigzujgacymi przepisami,

zastosowa¢ w projekcie materiaty posiadajgce dopuszczenie do obrotu
i stosowania w budownictwie okreslonych w ustawie Prawo Budowlane,
organizowa¢ rady techniczne w siedzibie Zamawiajgcego, przy udziale co
najmniej wskazanego przedstawiciela Wykonawcy oraz gtdéwnego projektanta,
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14) bra¢ udziat w radach technicznych organizowanych przez Zamawiajgcego
w jego siedzibie. Zamawiajacy na kazdym etapie postepowania ma prawo
organizowac rade techniczng. Do udziatlu w radzie zobligowany jest wskazany
w umowie przedstawiciel Wykonawcy oraz gtowny projektant.

15) przeprowadzi¢ wizje w terenie w ramach ktérej wykona dokumentacje
fotograficzng oraz umiesci przedmiotowe fotografie w dokumentaciji,

16) dziatajgc z upowaznienia Zamawiajgcego, uczestniczy¢ w procesie uzyskiwania
wszystkich wymaganych, pozwolen, opinii, uzgodnien i decyzji poprzez
udzielanie wyjasnien i dokonywanie potrzebnych zmian oraz uzupetnien
w dokumentacji, i jej zatacznikach(na wszystkich egzemplarzach),

17) ponies¢ wszelkie optiaty i inne podobne swiadczenia niezbedne do
realizacji przedmiotu umowy,

18) niezwiocznie udzieli¢ pisemnych wyjasnien lub odpowiedzi na zapytania
dotyczace dokumentacji projektowo - kosztorysowej na etapie przygotowania i
udzielania zamowienia publicznego na realizacje inwestycji objetej
przedmiotowa dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

9. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje zgodng z umowg
obejmujacg przedmiot zamdwienia w siedzibie Zamawiajacego.
10.Zamawiajacy po otrzymaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej przystapi
do czynnosci odbioru, ktory zakonczy sie podpisaniem protokotu odbioru
przedmiotu wykonanego bez istotnych wad w terminie 30 dni od daty przekazania,
albo zwrotem dokumentacji z podaniem na pismie przyczyn odmowy odbioru.

11.Zamawiajacy po otrzymaniu kart(-y) pobytéw sporzadzi protokét odbioru
sprawowania nadzoru autorskiego, jednak nie czesciej niz raz w miesigcu.

12.Rozliczenie wynagrodzenia za wykonang dokumentacje projektowo -
kosztorysowg oraz nadzor autorski nastgpi na podstawie faktur wystawianych
w oparciu o protokét odbioru przedmiotu wykonanego bez istotnych wad, zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym, przy czym rozliczenie za nadzor
autorski moze nastepowac w okresach miesiecznych.

Zatgczniki:

1.

Wzér karty pobytow

[ %LK\L ( )

Wieliczka, 27.10. 2016 r. ....he ) smsmm
(data i podpis sporzadzajgcego)
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: POWIATOWYCH
% icliczece
i stowackiego 29 Zat. 1
120 Wieliczka do specyfikacji technicznej
#%3-18-60-151

KARTA POBYTOW

Sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami w ramach inwestycji
pn.: Budowa mostu w km 1+940 drogi powiatowej nr 2045 K - ul. Kosciuszki
w Wieliczce.

MIESIAC .oeveeieeiiieeeeeeecee FOK. oo
Nazwisko Cena za pobyt Potwierdzenie
Lp. Data pobytu projektanta brutto [zt] pobytu*
il 2 3 4 5
1
2
3
4
5
6
7
8
Razem
wartos¢é

*Wpisu w kolumnie 5 moze dokonywac wyiacznie: kierownik budowy, inspektor nadzoru lub inna osoba wskazana
W umowie przez Zamawiajacego
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