ZARZAD DROG POWIATOWYCH

w Wieliczee

ul. Stowackiego 29

32-020 Wieliczka ZDP.ZP.271..17.2016
NIP 683- %34307131 czesc Vv

SPECYFIKACIJA TECHNICZNA

wykonania ustugi na zamowienie pn:

~Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz ze
sprawowaniem nadzoru autorskiego, oraz przygotowanie i pozyskanie
niezbednych dokumentéw przewidzianych obowiazujacymi przepisami
do uzyskania zgody na wykonanie inwestycji pn.: Przebudowa drogi
powiatowej nr 2037K Wieliczka - Czarnochowice od drogi krajowej nr 94
do istniejacego chodnika w miejscowosci Czarnochowice”

WSPOLNY SEOWNIK ZAMOWIEN PUBLICZNYCH CPV:

71.32.20.00-1 ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
71.35.40.00-4 ustugi sporzadzania map

71.24.00.00-2 ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

71.24.40.00-0 kalkulacja kosztéw, monitoring kosztéw

71.24.50.00-7 plany zatwierdzajace, rysunki robocze i specyfikacje
71.24.60.00-4 okreslenie i spisanie ilosci do budowy

71.24.80.00-8 nadzor nad projektem i dokumentacjq
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I.

II.

Wstep.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest:

~Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz ze
sprawowaniem nadzoru autorskiego, oraz przygotowanie i pozyskanie
niezbednych dokumentow przewidzianych obowigzujacymi przepisami do
uzyskania zgody na wykonanie inwestycji pn.: Przebudowa drogi powiatowej
nr 2037K Wieliczka - Czarnochowice od drogi krajowej nr 94 do istniejacego
chodnika w miejscowosci Czarnochowice”

Inwestor /Zamawiajacy:

Zarzad Drég Powiatowych w Wieliczce

ul. Stowackiego 29

32-020 Wieliczka

e-mail: przetargi@zdp.wieliczka.pl

adres strony internetowej: www.zdp.wieliczka.pl

Zakres i warunki ogdélne wykonania zamoéwienia.

Zamowienie obejmuje:

1) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz przygotowanie
i pozyskanie niezbednych dokumentéw przewidzianych obowigzujacymi przepisami
do uzyskania zgody na wykonanie inwestycji pn.: Przebudowa drogi powiatowej
nr 2037K Wieliczka - Czarnochowice od drogi krajowej nr 94 do istniejgcego
chodnika w miejscowosci Czarnochowice.

2) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad inwestycjg w trakcie realizacji robét
objetych ww. inwestycjg

Kilometraz globalny przebudowywanego odcinka drogi dla zakresu inwestycji okresli
projektant uwzgledniajgc parametry uzytkowe projektowanych i istniejacych
elementéw, w koordynacji z Zamawiajacym (km ok. 0+040 -0+600).

III. Zakres i warunki szczegétowe wykonania dokumentacji.

1.

Opracowanie projektowo-kosztorysowe obejmuje w szczegdlnosci:
1) Pozyskanie Mapy aktualnej do celow projektowych w skali 1:500 z klauzulg

wlasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej. Aktualizacja tresci mapy
zasadniczej musi dotyczy¢ nakfadek tematycznych S+U+W+E (sytuacja,
uzbrojenie, wysokos$¢, ewidencja oraz opis punktow osnowy geodezyjnej
z bezposredniego pomiaru). Zakres mapy winien obejmowaé¢ min. 30 m od
zakresu (granic) inwestycji okreslonego przez Wykonawce- w ilosci niezbednej
(w tym jeden egzemplarz dla Zamawiajgcego oraz wersje elektroniczng w pliku
*dwg lub *dxf);

2) Projekt budowlany wykonany na aktualnej mapie do celéw projektowych
w skali 1:500, zawierajacy: informacje bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (iBIOZ),
wszystkie konieczne branze oraz niezbedne uzgodnienia umozliwiajgce uzyskanie
pozwolenia na budowe wraz z zaswiadczeniem, o ktéorym mowa w art. 12 ust. 7
ustawy Prawo Budowlane, aktualnym na dzien opracowania projektu. Opracowane
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, i spetniajgce
wymagania Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z pdézn. zm.) - w ilosci niezbednej
(w tym dwie opieczetowane dokumentacje dla Zamawiajgcego);
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3) Komplet dokumentéw niezbednych do zgloszenia zamiaru wykonania
robét budowlanych (obejmujacy wszystkie konieczne branze): rysunkéw,
szkicow, materiatéw, opinii, decyzji i uzgodnien itd. wraz z zaswiadczeniem,
0 ktéorym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo Budowlane, aktualnym na dzier
opracowania dokumentacji - w ilosci niezbednej (w tym jeden komplet
dokumentéw wraz z oryginatem potwierdzenia zgtoszenia dla Zamawiajgcego);

4)Projekt wykonawczy (dla kazdej branzy wyodrebnione opracowanie),
uzupetniajacy i uszczegbtawiajacy w zakresie i stopniu doktadnoéci niezbednym do
sporzadzenia przedmiaru robdt, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty
przez wykonawce robdt budowlanych,_w tym projekt zagospodarowania terenu
wykonany na mapie, o ktérej mowa w ust 1. Projekt musi uwzglednia¢ wymagania
okreslone w § 5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) - 2 egzemplarze;

5) Projekt docelowej organizacji ruchu (zaopiniowany przez Komende Powiatowg
Policji w Wieliczce i zatwierdzony przez Staroste Wielickiego) - 2 egzemplarze;
6) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
(dla kazdeJ branzy niezwigzanej z funkcjonowaniem drogi ), przez ktorq nalezy
rozumie¢ opracowanie zawierajace w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktére sq
niezbgdne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét, w zakresie sposobu
wykonania robot budowlanych, wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegoélnych robét. Specyfikacja musi uwzgledniad
wymagania okreslone w § 13 i §14 ww. Rozporzadzenia z dnia 02.09.2004r.

- 2 egzemplarze;

7) Przedmiar rob6t (dla kazdej branzy niezwigzanej z funkcjonowaniem drogi
wyodrgbnione opracowanie), przez ktéry nalezy rozumieé¢ opracowanie
zawierajace zestawienie przewidywanych do wykonania robét w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz ze wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegbtowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek miar robét
podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania jednostkowych naktadéw
rzeczowych. Przedmiar musi uwzglednia¢ wymagania okreslone w § 6 do §10
ww. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. Dodatkowo
przedmiar robot winien by¢ dostarczony w edytowalnym pliku/plikach arkusza
kalkulacyjnego - 2 egzemplarze;

8) Kosztorys inwestorski (dla kazdej branzy niezwigzanej z funkcjonowaniem drogi
wyodrgbnione opracowanie) wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreélonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389) wraz
ze zbiorczym zestawieniem kosztéw inwestycji - 2 egzemplarze.

Zbiorcze zestawienie kosztow inwestycji winno zawieraé:
- Stroneg tytutowa (winna zawierac informacje jak dla kosztorysu inwestorskiego:

zamiast ,warto$¢ kosztorysowa robdt” nalezy zapisaé ,warto$é inwestycji”),
- Tabelg kosztéw inwestycji (zgodnie z ponizszym wzorem),
- Kalkulacje pozycji 2 tabeli kosztow inwestyciji.
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TABELA KOSZTOW INWESTYCJI

PODSTAWA WARTOSC
LP. PRZEDMIOT WYCENY [2t.]
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1. | Roboty budowlane branza | Kosztorys inwestorski
drogowa
1.2. | Roboty budowlane branza | Kosztorys inwestorski

2 DOSTAWY LUB USLUGI NIEZBEDNE
DO WYKONANNIA WW. ROBOT BUDOWALNYCH,
KTORE ZAMAWIAJACY ZAMIERZA ODDAC
DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY

2.1. | Projekt tymczasowej np. Srodowiskowa wycena prac
organizacji ruchu
2.2. | Inwentaryzacja np. Cennik ustug geodezyjnych
powykonawcza dla Powiatu Wielickiego
(Wojewddztwa Matopolskiego)
2.3. | Nadzér archeologiczny np. na podstawie tozsamych

zamowien udzielanych przez
Zamawiajacego

RAZEM/netto/:

VAT:

RAZEM/brutto/:

9) Sporzadzenie inwentaryzacji zieleni kolidujacej z przedsiewzieciem - w ilosci
niezbednej (w tym jeden egzemplarz dla Zamawiajacego). W przypadku, braku
kolizji z istniejgacq zielenig, uzasadnione oswiadczenie Wykonawcy o braku kolizji
z istniejgcy zielenig;

10) Przygotowanie materiatow i pozyskanie decyzji o pozwoleniu na usuniecie
zieleni kolidujacej i podlegajgcej ochronie na podstawie ustawy z dnia
16.04.2004 r. o ochronie przyrody. Wykonawca we wniosku o zezwolenie winien:

a) wskaza¢ termin na usunigcie zieleni nie krotszy niz do dnia 31 grudnia roku
nastepujgcego po roku w ktérym wniosek o zezwolenie zostat ztozony,

b) powotac¢ sie na art. 83c pkt. 4 ww. ustawy o ochronie przyrody i zastrzec brak
dostepnosci miejsca do nasadzen,

c) wskazac termin na nasadzenia nie krétszy niz 12 miesiecy od terminu usuniecia,
W przypadku, gdy nie bedzie wymagana niniejsza decyzja uzasadnione
oswiadczenie Wykonawcy o braku koniecznosci uzyskania decyzji;

11) Pozyskanie dokumentacji geotechnicznej (geologiczno-inzynierskiej)
stanowigcej podstawe okreslenia warunkéw posadowienia obiektu (drogi) na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych. Dokumentacja winna
obejmowac wykonanie co najmniej dwoch odwiertéw na pasie ruchu od strony
planowanego chodnika w $ladzie prawego kota oraz co najmniej dwoch
odwiertow w miejscu planowanego chodnika - w ilosci niezbednej (w tym
jeden egzemplarz dla Zamawiajacego);
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12) Sporzadzenie operatu zgodnie z ustawg z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
i przygotowanie materiatdow oraz pozyskanie decyzji o pozwoleniu
wodnoprawnym zaréwno na wykonanie (likwidacje, przebudowe itp.) urzadzen
wodnych jak i szczegdlne korzystanie z wéd (w tym dostarczenie zamawiajacemu
oryginatu operatu wodnoprawnego stanowigcego zatacznik do decyzji) lub
uzasadnione oswiadczenie Wykonawcy o braku koniecznosci uzyskania decyzji;

13) Przygotowanie materiatdow i pozyskanie Protokolu z narady koordynacyjnej
przy Staroscie Wielickim dla projektowanej kanalizacji i jej elementow oraz dla
przebudowywanej/budowanej infrastruktury technicznej niezwigzanej
z funkcjonowaniem drogi lub uzasadnione oswiadczenie Wykonawcy o braku
koniecznosci uzyskania opinii;

14) Przygotowanie materiatdbw i pozyskanie odstepstwa od warunkéw
technicznych;

15) Pozyskanie dokumentéw, warunkow, uzgodnien, opinii i decyzji niezbednych do
ztozenia kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na budowe/zgtoszenia
zamiaru wykonania robét budowlanych;

16) Pozyskanie i przygotowaniem niezbednych dokumentéw przewidzianych
obowigzujacymi przepisami nie wymienionych w ppkt. 1-15, a niezbednych do
ztozenia kompletnego wniosku o pozwolenie na budowe/zgloszenie;

17) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe;

18) Uzyskanie zaswiadczenie o braku sprzeciwu wobec zgloszenia
(od Wojewody Malopolskiego);

19)W przypadku uchylenia, stwierdzenia niewaznosci, zmiany, wznowienia
postepowania w zakresie uzyskania przez Wykonawce opinii, decyzji i pozwolen,
Wykonawca zobowigzany jest do uczestnictwa w postepowaniu, lub jak
w przypadku uchylenia decyzji do pozyskania nowej.

Dokumentacja, opracowania oraz dokumenty, o ktorych mowa w ust. 1 muszg zostac

dostarczone dodatkowo w wersji elektronicznej (na jednym wspdlnym

przenosnym nosniku danych, pojedynczy plik nie moze przekracza¢c 7MB).

Mapa do celow projektowych, projekt zagospodarowania terenu oraz projekt

zastepczej organizacji ruchu winny zostac¢ dodatkowo przekazane w plikach *dwg lub

*dxf - 2 egzemplarze;

Wykonawca opatrzy ww. opracowanie w:

1) wykaz zawartosci opracowania,

2) pisemne oswiadczenie, ze dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie
z postanowieniami umowy, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej oraz
obowigzujgacymi przepisami, w tym warunkami technicznymi, i jest kompletna z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, oraz

3) pisemne oswiadczenie, ze dostarczona dokumentacja stanowigca opis przedmiotu
zamodwienia jest zgodna z obowigzujgca ustawa Prawo zamowien publicznych
oraz nie narusza zasad uczciwej konkurencji;

4) pisemne oswiadczenie, ze dokumentacja stanowigca opis przedmiotu zamowienia
zapewnienia dostepnos¢ rozwigzan projektowanych dla potrzeb wszystkich
uzytkownikéw obiektu, w szczegdlnosci dla 0s6b niepetnosprawnych.

Wykaz opracowan i pisemne oswiadczenia, o ktéorych mowa powyzej stanowig

integralng czes¢ przedmiotowego opracowania.

W zakres projektu wchodzi w szczegélnosci:

1) Przebudowa drogi na di. ok. 550 m polegajgca na poszerzeniu jezdni do
parametrow normatywnych, min. 6 m wraz z niezbednymi poszerzeniami na
tukach - kategoria ruchu KR3;

2) Budowa chodnika na dt. ok. 550 m;
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1v.

3) Budowa urzadzen odwadniajgcych korpus drogi, w tym kanalizacja deszczowa
wraz z odprowadzeniem wodd do istniejacych urzadzen (rowow, kanalizacji
deszczowej);

4) Przebudowa skrzyzowan z drogami publicznymi (gminnymi)- 2 szt.;

5) Przebudowa istniejgcych zjazdow;

6) Przebudowa wszelkiej kolidujacej infrastruktury technicznej, jezeli bedzie to
wynika¢ z warunkéw wiascicieli urzadzen, w szczegdlnosci: energetycznej
(punktowa). Przy skladaniu wniosku o wydanie stosownych warunkéw nalezy
przytoczy¢ tres¢ art. 39 ust. 5 obowiazujacej ustawy o drogach publicznych,
ktory zobowigzuje wiasciciela infrastruktury umieszczonej w pasie drogowym
i kolidujacej z inwestycjg drogowg, do przetozenia jej na wtasny koszt (bez
wzgledu na termin jej umieszczenia). W przypadku wydania warunkéw, z ktérych
wynikaé bedzie, iz Inwestor winien na wiasny koszt przebudowac (budowac)
infrastrukture Wykonawca winien odwofa¢ sie od niniejszych warunkéw
W porozumieniu z Zamawiajgcym roéwnoczesnie kontynuujac prace projektowe
w tym zakresie;

7) Utwardzenie pasa drogowego po przeciwnej stronie chodnika w rejonie
przystankow komunikacji zbiorowej;

8) Przebudowa kolidujacych ogrodzen;

9) Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury technicznej, jezeli bedzie to wynikac
z warunkow wtascicieli urzadzen, w zakresie niezbednym;

10) Wysokosciowe uksztattowanie chodnika nalezy projektowac w powigzaniu
z projektowang osig drogi;

11) Wprowadzenie zmian w statej organizacji ruchu;

12) Dowigzanie sytuacyjne i wysokosciowe projektowanych elementow w zakresie
niezbednym do prawidlowego funkcjonowania istniejgcej infrastruktury drogowej
oraz przylegtych posesiji;

13) Opracowanie winno zawierac kilometraz globalny drogi.

Opis stanu istniejgcego:

1)droga powiatowa klasy Z, jezdnia o szerokosci ok. 5,50m, nawierzchnia
bitumiczna;

2) system odwadniajgcy - istniejgce rowy przydrozne oraz kanalizacja deszczowa;

3) brak chodnika, obustronne pobocza nieutwardzone o zmienne szerokosci;

4) brak zatok autobusowych —-miejsca przystankowe wyodrebnione oznakowaniem;

5) istniejgce skrzyzowania z drogami gminnymi;

6)infrastruktura techniczna w pasie drogowym(w tym kanalizacja sanitarna
w jezdni), zaréwno podziemna jak i napowietrzna;

7)istniejaca zielen przydrozna;

8) spadek podtuzny drogi powyzej 8%.

Zakres i warunki szczegolowe sprawowanie nadzoru autorskiego

W ramach sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji objetej
przedmiotowg dokumentacja  projektowo-kosztorysowg, Wykonawca bedzie
sprawowat nadzér autorski w iloéci nie przekraczajacej 8 pobytéw. Jeden pobyt
obejmuje 1 dzieh (facznie z dojazdem).

Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacjg robdt objetych przedmiotowym
opracowaniem projektowo - kosztorysowym trwac bedzie ok. 4 miesiecy.

Nadzoér autorski bedzie sprawowany na zlecenia Zamawiajgcego.

O planowanym rozpoczeciu robot budowlanych Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawce co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem.

Wezwanie do sprawowania nadzoru autorskiego zaleze¢ bedzie od potrzeb
Zamawiajgcego.
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6.
Z:

10.

11.

12.

1.3.

14,

Zamawiajgcy moze zrezygnowac z catosci lub z czesci wymiaru pobytow.
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od tej czesci zamowienia (umowy), jezeli zaistniejg
okolicznosci wytgczajgce petnienie nadzoru oraz w sytuacji opisanej w ustawie z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamodwien publicznych.

Wezwanie do sprawowania nadzoru autorskiego nastepowac bedzie - min. 3 dni

przed wymaganym pobytem, chyba Zze okolicznosci wezwania bedg wymagaty

niezwtocznego stawiennictwa. Wezwanie zostanie przekazane faksem (lub e-mail)

wskazany przez Wykonawce. Rdwnoczesnie Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o

wezwaniu telefonicznie.

Zamawiajacy okresli kazdorazowo specjalnos¢ (drogowg lub elektryczng itd.) w jakiej

Wykonawca winien zapewni¢ nadzér autorski.

Liczcba pobytow projektanta (-6w) na budowie wynika¢ bedzie z uzasadnionych

potrzeb Zamawiajgcego lub wystepujgcego w jego imieniu inspektora nadzoru

inwestorskiego, a w wyjatkowych sytuacjach kierownika budowy.

Kazdorazowy pobyt projektanta musi zosta¢ pisemnie potwierdzony przez podmiot

okreslony w ust. 10, na wezwanie ktérego nastgpit. Pisemne potwierdzenie pobytu

odnotowywane bedzie na karcie stanowigcej zatgcznik 1 do niniejszej specyfikacji.

Brak pisemnego potwierdzenia przez podmioty okreslony w ust. 10 na karcie pobytu

skutkowac bedzie odmowg zaptaty za pobyt.

Karta pobytu, o ktérej mowa w ust. 11 bedzie podstawg wystawienia protokotu

odbioru, stanowigcego niezbedny dokument do rozliczenia wynagrodzenia.

Rozliczenie za nadzor autorski moze nastepowac w okresach miesiecznych.

Do obowigzkéw wykonawcy w ramach nadzoru autorskiego inwestycji nalezy

w szczegolnosci:

1) stwierdzanie w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji
z projektem,

2) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan -
w terminie 2 dni od dnia ich zgtoszenia, chyba Zze okolicznosci wymagajq i
pozwalajq na niezwloczne udzielenie wyjasnien,

3) czuwanie w toku realizacji robét budowlanych nad zgodnoscig rozwigzan
technicznych, materiatowych i uzytkowych 2z dokumentacjg projektowa.
W przypadku dopuszczenia przez Zamawiajgcego, w trakcie procedury udzielania
zamoéwienia na roboty budowlane, zastosowania materiatow i urzadzen o
parametrach nie gorszych niz przedstawione w dokumentacji projektowej-
kontrolowac parametry tych materiatdow i urzadzen,

4) uzupetnianie szczegdtéow i wyjasnianie Wykonawcy inwestycji objetej nadzorem
watpliwosci powstatych w toku realizacji robot budowlanych nanoszenie
niezwtocznie koniecznych zmian w dokumentacji projektowej,

5) doradzanie w innych sprawach dotyczacych realizacji inwestycji objetej
nadzorem, a nie wymienionych powyzej ,

6) niezwloczne dokonywanie stosownych wpisow w dzienniku budowy oraz na
rysunkach,

7) branie udziatu na wezwanie Zamawiajacego w naradach technicznych,

8) branie udzialu na wezwanie Zamawiajacego w odbiorze poszczegdinych,
istotnych czesci robét budowlanych oraz odbiorze koncowym inwestycji,

9) potwierdzenie oswiadczenia Kierownika Budowy, wymaganego na etapie
zgtoszenia zakoriczenia robét,

10) Wykonawca zobowigzany jest dotozy¢ wszelkiej starannosci, pilnosci i wiedzy dla
wypetniania swoich obowigzkow.

Zakres nadzoru nie obejmuje dokonywania uzupetnien i poprawek btedéw

podstawowej dokumentacji projektowej.
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15. Udokumentowanie zmian rozwigzan projektowych, wprowadzonych do dokumentacji
projektowej w czasie realizacji inwestycji objetej nadzorem, potwierdzajace zgode na
ich wprowadzenie, stanowi¢ beda podpisane przez sprawujgcego nadzor autorski:

16,

V.

1)
2)
3)
4)

zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej;

rysunki zamienne i szkice;

wpisy do dziennika budowy;

protokoty i notatki stuzbowe podpisane przez zamawiajgcego i Wykonawce
nadzoru.

Wynagrodzenie za jeden pobyt uwzglednia:

1)
2)
3)
4)

5)

przygotowanie materiatéw do nadzoru;

dojazd na plac budowy;

pobyt na budowie w danym dniu;

zatatwienie spraw zwigzanych z nadzorem po powrocie z budowy
z wytgczeniem rysunkéw zamiennych i dodatkowych opracowan;

pozostate niezbedne koszty jak koszt dojazdu, diet, hotelu, optat i prowizji itp.

Zamowienia uzupetniajace.

Zamawiajacy przewiduje zamowienie uzupetniajace obejmujgce zwiekszenie ilosci
pobytéw w ramach sprawowania nadzoru autorskiego, w przypadku gdy realizacja
inwestycji bedzie trwata dluzej niz 4 miesigqce z przyczyn nie lezgcych po stronie
Wykonawcy lub gdy zaakceptowane przez Zamawiajacego zmiany wprowadzone
w ramach sprawowania nadzoru autorskiego bedg wymagaty wzmozonego nadzoru
i czestszych pobytéw na budowie osoby sprawujacej nadzor.

VI.

VII.

Standardy jakosciowe, o ktérych mowa w art. 91 ust. 2a i koszty cyklu
zycia produktu.

Nie dotyczy

Istotne postanowienia.

. Zamawiajacy przewiduje zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy

z uwzglednieniem ilosci dni, w ktorych niemozliwe bedzie wykonywanie

zamowienia z powodu:

1) zmiany przepisow prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy
i majgcych wptyw na termin i zakres wykonania zamoéwienia,

2) opdznienia w stosunku do termindéw okreslonych przepisami prawa,
wynikajacego z przedtuzenia procedur administracyjnych na etapie wydawania
opinii, uzgodnien, postanowien i decyzji administracyjnych itp., majacego
wptyw na termin wykonania zamowienia, a nie wynikajgcego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy,

Dopuszcza sie zmiane terminu zakonczenia sprawowania nadzoru autorskiego,

jezeli:

1) wystgpiq opodznienia w stosunku do terminow wykonania dokumentacji
projektowo- kosztorysowej okreslonych w umowie z Wykonawca majgce wplyw
na termin wykonania umowy w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego, nie
wynikajgce z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

2) wystapig opodznienia w stosunku do termindw realizacji inwestycji objetej
przedmiotowg dokumentacjg projektowo-kosztorysowg, majace wptyw na
termin wykonania umowy w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego, nie
wynikajgce z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
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3) wystgpig opoOznienia w stosunku do terminéw okreslonych w umowie o roboty
budowlane z Wykonawcg inwestycji objetej przedmiotowa dokumentacjq
projektowo-kosztorysowg, majace wplyw na termin wykonania umowy
w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego, nie wynikajgce z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy,

. Zamawiajacy ma prawo zmiany wyznaczonej do koordynacji realizacji przedmiotu
zamoéwienia osoby oraz ma prawo zgda¢ zmiany osoby wyznaczonej przez
Wykonawce w przypadku nie wywigzywania sie przez nig z obowigzkow lub
w zwigzku z jej nieefektywnoscig, a Wykonawca ma takie zadanie uwzgledni¢ pod
rygorem odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

. W przypadku stwierdzenia dwukrotnego naruszenia ktoregokolwiek z obowigzkow

osoby sprawujgcej nadzor autorski, lub w zwigzku z nieefektywnoscig polegajaca

na braku niezwiocznego rozwigzywania probleméw pojawiajacych sie na etapie
realizacji Inwestycji, Zamawiajacy ma prawo zadania od Wykonawcy ustanowienia
nowej osoby sprawujacej nadzor autorski, posiadajgcej co najmniej takie
doswiadczenie jak osoba petnigca te funkcje dotychczas, a Wykonawca ma takie

zadanie uwzgledni¢ pod rygorem odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z

winy Wykonawcy.

. Zamawiajacy moze zrezygnowacC z catosci lub z czesci wymiaru pobytow
okreslonych w pkt. IV wymaganych od Wykonawcy w ramach sprawowania
nadzoru autorskiego, jezeli zaistniejg okolicznosci wylaczajace sprawowanie
nadzoru.

. Zamawiajacy ma prawo obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w zaleznosci od ilosci
niewykonanych pobytow.

. Wykonawca zobowigzany jest:

1) udzieli¢ Zamawiajagcemu rekojmi na okres minimum 36 miesiecy na
opracowania powstate na podstawie niniejszej umowy. Bieg rekojmi rozpoczyna
si¢ po odebraniu przez Zamawiajgcego dokumentacji stanowigcej przedmiot
umowy lub od zakonczenia sprawowania nadzoru. Zamawiajgcy moze dochodzi¢
roszczen z tytulu rekojmi takze po tym okresie, jezeli zgtosit wade przed
uptywem tego okresu,

2) przenies¢ na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do wszystkich
utworéw w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczegolnosci takich
jak, projekty raporty, operaty, wykresy ,rysunki, plany, dane statystyczne,
ekspertyzy i obliczenia oraz inne dokumenty powstate przy realizacji przedmiotu
zamoéwienia, zwane dalej utworami,

3) zezwoli Zamawiajgcemu na korzystanie z opracowan utworéw oraz ich
przerobek oraz na rozporzadzenie tymi opracowaniami wraz z przerébkami
- tj. udziela Zamawiajacemu praw zaleznych,

4) zezwoli Zamawiajacemu na wykonywanie praw osobistych do utworow
w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytwarzanych
w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia w jego imieniu,

5) przed rozpoczeciem prac projektowych sprawdzi¢ w terenie warunki wykonania
zamowienia,

6) uzyskac pisemne zatwierdzenie Zamawiajgcego w stosunku do zastosowanych
rozwigzan projektowych (w szczegdlnosci projektu zagospodarowania terenu
i__parametréw technicznych projektowanych elementéw) przed ztozeniem
wnioskéw o wydanie stosownych opinii, decyzji, warunkéw itp.,

7) konsultowac¢ sie z Zamawiajacym, na etapie opracowywania dokumentacji,
w sprawach majacych wpltyw na koszt wykonania zadania bedgcego
przedmiotem opracowania,
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8) opisywa¢ proponowane materialty za pomocg parametrow technicznych,
tzn. bez podawania ich nazw. Jezeli jedyng mozliwoscig bedzie podanie nazwy,
to Wykonawca zobowigzany jest do podania nazwy producenta tych materiatow
wraz ze zwrotem ,lub réwnowazny” i okresleniem minimalnych parametrow
rownowaznosci,

9) wykonaé przedmiot umowy z zapewnieniem dostepnosci rozwigzan
projektowanych dla potrzeb wszystkich uzytkownikow obiektu,
w szczegolnosci dla osdb niepetnosprawnych,

10) wykonaé przedmiot umowy zgodnie z obowigzujacymi warunkami
technicznymi,

11) wykonaé przedmiot umowy zgodnie z zasadami wspoéiczesnej wiedzy
technicznej, obowigzujacymi przepisami,

12) zastosowa¢ w projekcie materiaty posiadajgce dopuszczenie do obrotu
i stosowania w budownictwie okreslonych w ustawie Prawo Budowlane,

13) organizowac¢ rady techniczne w siedzibie Zamawiajacego, przy udziale co
najmniej wskazanego przedstawiciela Wykonawcy oraz gtdwnego projektanta,

14) bra¢ udziat w radach technicznych organizowanych przez Zamawiajacego
w jego siedzibie. Zamawiajgcy na kazdym etapie postgpowania ma prawo
organizowac rade techniczng. Do udziatu w radzie zobligowany jest wskazany
w umowie przedstawiciel Wykonawcy oraz gtowny projektant.

15) przeprowadzié wizje w terenie w ramach ktérej wykona dokumentacje
fotograficzng oraz umiesci przedmiotowe fotografie w dokumentacji,

16) dziatajac z upowaznienia Zamawiajgcego, uczestniczy¢ w procesie uzyskiwania
wszystkich wymaganych, pozwolen, opinii, uzgodnien i decyzji poprzez
udzielanie wyjasniern i dokonywanie potrzebnych zmian oraz uzupetnien
w dokumentacji, i jej zatgcznikach(na wszystkich egzemplarzach),

17) ponies¢ wszelkie optaty i inne podobne Swiadczenia niezbedne do
realizacji przedmiotu umowy,

18) niezwtocznie (tego samego dnia lub dnia nastepnego) udzielic pisemnych
wyjasnien lub odpowiedzi na zapytania dotyczace dokumentacji projektowo -
kosztorysowej na etapie przygotowania i udzielania zamdwienia publicznego na
realizacje inwestycji objetej przedmiotowa dokumentacji projektowo -
kosztorysowej.

8. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje zgodng z umowg obejmujacg
przedmiot zamdwienia w siedzibie Zamawiajacego.

9. Zamawiajacy po otrzymaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej przystgpi
do czynnosci odbioru, ktory zakonczy sie podpisaniem protokotu odbioru
przedmiotu wykonanego bez istotnych wad w terminie 30 dni od daty przekazania,
albo zwrotem dokumentacji z podaniem na pismie przyczyn odmowy odbioru.

10.Zamawiajacy po otrzymaniu kart(-y) pobytow sporzadzi protokét odbioru
sprawowania nadzoru autorskiego, jednak nie czesciej niz raz w miesigcu.

11.Rozliczenie wynagrodzenia za wykonang dokumentacje projektowo -
kosztorysowg oraz nadzér autorski nastgpi na podstawie faktur wystawianych
w oparciu o protokot odbioru przedmiotu wykonanego bez istotnych wad, zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym, przy czym rozliczenie za nadzor
autorski moze nastepowac w okresach miesiecznych.

Zataczniki: (,
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Zat. 1
do specyfikacji technicznej

KARTA POBYTOW
Sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami w ramach inwestycji

pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2037K Wieliczka - Czarnochowice od drogi
krajowej nr 94 do istniejgcego chodnika w miejscowosci Czarnochowice.

MIESIC «veoiieiiiieieciecieeieans FOK oo
Nazwisko Cena za pobyt Potwierdzenie
Lp. DELS pabgiu projektanta brutto [zi] pobytu*
1 2 3 4 5
1
2
3
4
5
6
7
8
Razem
wartos¢

*Wpisu w kolumnie 5 moze dokonywaé wylgcznie: kierownik budowy, inspektor nadzoru
lub inna osoba wskazana w umowie przez Zamawiajgcego






