wzor ZDP.ZP.271.10.2021

Zatacznik B
Umowa nr ZDP.ZP.2720..2021
Zawarta W dniu soreeseseess W Wieliczce pomiedzy Powiatem Wielickim, Rynek Gorny 2, 32-

020 Wieliczka, reprezentowanym przez mgr inz. Grzegorza ketoche - Dyrektora
Zarzadu Drog Powiatowych w Wieliczce ul. Stowackiego 29, 32-020 Wieliczka, przy
kontrasygnacie Gtéwnego Ksiegowego - Monika Stowik

zwanym dalej ,Zamawiajacym”

R , Zzwanym dalej ,Wykonawcg”

gl
Strony oswiadczajg, ze niniejsza umowa jest zawarta zgodnie z wymogami ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Z 2019 r., poz. 2019 i 2020
poz. 288,1492,1517,2275 i 2320), dalej zwanej ,Pzp”.) Wykonawca zostat wybrany przez
Zamawiajacego zgodnie z art. 275 wust. 1 ww. ustawy. Oznaczenie sprawy:
ZDP.ZP.271.10.2021
Przedmiot umowy
§2
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,,Rozbudowa
drogi powiatowej nr 2035K w km od 0+00 do 1+477 w miejscowosci Grabowki
Powiat Wielicki” - zgodnie z decyzjg nr BGN.6740.1.11.2019 z dnia 13.03.2020
Zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej pn.: ,Rozbudowa drogi powiatowej nr
2035K w miejscowosci Grabowki oraz drogi powiatowej 2044K ul. Jedynaka w m.
Wieliczka.”
1.1 Opis przedmiotu zamoéwienia:
Przedmiot zamdwienia obejmuje: ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2035K w km od
0+00 do 14+477 w miejscowosci Grabdowki Powiat Wielicki” - zgodnie z decyzjg nr
BGN.6740.1.11.2019 z dnia 13.03.2020 Zezwolenia na realizacje inwestycji
drogowej pn.: ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2035K w miejscowosci Grabowki
oraz drogi powiatowej 2044K ul. Jedynaka w m. Wieliczka”
1.2 Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa matopolskiego, w
powiecie wielickim, w Gminie Wieliczka w miejscowosci Grabowki oraz Wieliczka.
1.3 Szczegodtowy opis przedmiotu zamowienia okresla dokumentacja projektowa bedgca
zatgcznikiem C do SWZ.
1) Projekt budowlany

2) Projekt wykonawczy

3) Przedmiar robdt

4) Projekt organizacji ruchu

5) Inwentaryzacja zieleni kolidujacej
6) Dokumentacja geologiczna

7) Operat wodnoprawny

8) Projekt zagospodarowania terenu
9) Dokumenty formalno-prawne
10)STWIORB

11)Inwentaryzacja nieruchomosci
12)Decyzja ZRID - BGN.6740.13.2019 z dnia 13.03.2020rok

1.4 Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ inwestycje zgodnie dokumentacja projektowg
opisang w pkt. 1.3 niniejszej umowy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi w Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego.



1.5 W trakcie realizacji zamdwienia nalezy: zapewnic¢ osoby kierujgce budowa i robotami
budowlanymi posiadajacej odpowiednie kwalifikacje zawodowe, zapewnic
kompleksowg obstuge geodezyjng na czas realizacji zadania, zabezpieczy¢ roboty
w pasach drog publicznych wraz z wykonaniem i zatwierdzeniem niezbednych
projektéw tymczasowej organizacji ruchu, wykona¢ dokumentacje powykonawcza,
wykonac i zamontowac tablice informacyjng, informujacg uzytkownikéw drogi o
realizacji zadania z udziatem $rodkéw Rzadowego Funduszu Rozwoju Drdég zgodnie
z wytycznymi okreslonymi w zataczniku nr 5

1.6 Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie roboty budowlane niezbedne do

realizacji przedmiotu umowy, opisane dokumentacjg projektowq zatacznik C1-C12

do SWZ. Dokumenty te bedg traktowane jako wzajemnie sie objasniajace. Do celow
interpretacyjnych dokumenty bedg miaty kolejnos¢:

Projekt budowlany

Projekt wykonawczy

STWIORB

. Umowa

2 Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia zamawiajgcego o przeszkodach w
prawidtowym wykonaniu robét.

3 Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie =zostaty
wyszczegolnione w przedmiarze robét a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy
zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym.

4 Jezeli wykonanie robot, o ktérych mowa w ust 3 bedzie prowadzito do zwiekszenia lub
zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy robdt, musi by¢ poprzedzone zmiang umowy.
Wynagrodzenie z tytutu realizacji robét bedzie ustalone zgodnie z §13 ust 12

5 Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét zamiennych w stosunku do robot
budowlanych opisanych w projekcie wykonawczym, jezeli ich wykonanie jest konieczne
dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach okreslonych
w § 20 (zmiany umowy) Umowy.

6 Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa
w ust 3, 5 ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych z Zamawiajagcym
polecen a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczegdlnosci
poprzez: zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robét budowlanych na ilosci dostosowane
do potrzeb realizacji przedmiotu Umowy lub pominiecie poszczegdlnych robdt
budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna
dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi
istotnego odstepstwa od projektu wykonawczego,

7 Protokdt koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez
Zamawiajacego i podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz Wykonawce.

8 Zatacznikiem do protokotu koniecznosci, stanowigcym jego integralng czes¢, jest
protokét z negocjacji dotyczacych wyceny robdét z Wykonawcg zatwierdzony przez
wykonawce i zaakceptowany przez przedstawiciela Zamawiajacego

W=

Sposob wykonania umowy
§3

1. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z miejscem realizacji zadania, dostarczong
przez Zamawiajacego Specyfikacja Warunkow Zamodwienia oraz jej zatgcznikami i
zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy wedtug ww. dokumentéw, zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy, obowigzujacymi przepisami prawa w tym prawa
budowlanego, zasadami sztuki budowlanej i rzetelnej wiedzy technicznej oraz etykietg
zawodowa.



1.
1 Wykonanie zadania pod nazwa: ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2035K w

Strony zgodnie ustalajg, ze postanowienia i zobowigzania Wykonawcy zawarte
w Specyfikacji Warunkow Zamowienia i jej zatacznikach, zaakceptowane przez
Wykonawce poprzez ztozenie oferty zgodnej z jej trescig, stanowig integralng czesé
niniejszej umowy.

. Zamawiajacy udostepni Wykonawcy wszelkie pozwolenia, dokumentacje i uzgodnienia

zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.
Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania na swdéj koszt zmian Dokumentacji
projektowej w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy.
Wytgcznie w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji
Projektowej jest nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez
Wykonawce, koszty modyfikacji Dokumentacji Projektowej oraz zwigzanych z tym prac
obcigzajag Wykonawce.

Obowiazki stron

§4

Do zadan Wykonawcy nalezy:

km od 0+00 do 1+477 w miejscowosci Grabowki Powiat Wielicki” - zgodnie
z decyzjg nr BGN.6740.1.11.2019 z dnia 13.03.2020 Zezwolenia na realizacje
inwestycji drogowej pn.: ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2035K w miejscowosci
Grabdéwki oraz drogi powiatowej 2044K ul. Jedynaka w m. Wieliczka.”

1.2 Wykonanie w terminie do 14 dni od podpisania umowy harmonogramu

rzeczowo - finansowego z uwzglednieniem § 7 ust 3,4,5 niniejszej umowy.

1.3 Wykonanie i utrzymanie na wtasny koszt urzadzen i obiektéw tymczasowych na

terenie budowy (w tym zaplecza budowy),

1.4 Zapewnienie kierownika budowy posiadajagcego odpowiednie kwalifikacje do

kierowania budowg oraz kierownikéw robdét branzowych, jezeli zaistnieje taka
potrzeba, posiadajacych niezbedne uprawnienia budowlane zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r prawo budowlane,

1.5 Przeprowadzenie wymaganych prob i badan, uzyskanie odbiorow robot.
1.6 Zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na czas realizacji zadania.
1.7 Teren budowy utrzyma¢ w porzadku i bezpieczenstwie, bez przeszkdd

komunikacyjnych, zgodnie z przepisami bhp i ppoz. oraz zabezpieczyé mienie
znajdujace sie na terenie budowy.

1.8 Zabezpieczenie ruchu pieszego oraz kotowego na czas trwania robdt, z

uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa i zgodnie z przepisami organizacji ruchu, a
po zakonczeniu robdt uporzadkowac teren budowy przywracajac do poprzedniego
stanu,

1.9 Podjecie, na wtasng odpowiedzialnos¢ i na wtasny koszt, srodkdéw zapobiegawczych

wymaganych przez okolicznosci, koniecznych, aby nie narusza¢ praw witascicieli
posesji i budynkoéw sasiadujacych z terenem budowy oraz minimalizowac zaktécenia
lub szkody wynikajace z prowadzenia robot budowlanych,

1.10 Sporzadzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej zawierajqcej:

a) Strone tytutowa,

b) Spis zawartosci,

¢) Notatki stuzbowe i protokoty z rad technicznych,

d) Protokoty koniecznosci,

e) Protokoty odbioréw (czesciowych/koncowego),

f) Atesty, gwarancje, certyfikaty materiatdw wbudowanych oraz w razie
koniecznosci wyniki badan.

g) Powykonawczg dokumentacje geodezyjng (pomiar sytuacyjno- wysokosciowy
w przekrojach, co 25m, wykaz zmian uzytkéow (zmiana uzytku na "dr"
dotyczy cato$ci pasa drogowego) zatwierdzong przez wiasciwy osrodek
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geodezyjny (w wersji papierowe]j i elektronicznej pdf. i dwg.)

h) Inne dokumenty, szkice, rysunki istotne do realizacji i rozliczenia budowy.

i) Na stronie tytutowej winna znalez¢ sie, co najmniej: nazwa opracowania,
numer Umowy, nazwa Wykonawcy Inwestycji, nazwa Inwestycji, nazwa
zamawiajgcego, data opracowania, nazwa i podpis Wykonawcy.

j) Dokumentacja Konicowa Inwestycji winna by¢ przygotowana w jednym
1 egzemplarzu w wersji papierowej.

2. Do zadan Zamawiajacego nalezy:

2.1

2.2

2.3
2.4
2.5
2.6

Przekazanie niezbednych petnomocnictw i upowaznien koniecznych do wykonania
zamowienia

Protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie okreslonym w § 5 ust 2
niniejszej umowy

Zapewnienie nadzoru nad realizacjg robét oraz zarzadzanie zadaniem.
Dokonywanie odbioréw robot ulegajacych zakryciu badz zanikajacych.
Dokonywanie odbiorow czesciowych i koncowego zgodnie z § 7 niniejszej umowy
Dokonywanie ptatnosci zgodnie z § 14 ust. 4 niniejszej umowy.

Terminy

§5

1. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:

1) Termin rozpoczecia robdt — do 14 dni od podpisania umowy
2) Termin wykonania przedmiotu umowy: 22 miesigce od dnia podpisania

umowy.

umowy.
2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od podpisania
Personel
§6

1. Wykonawca:

1)

2)

3)

4)

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

Zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa pkt.1 w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ zgtoszona przez Wykonawce na pismie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Osoby zastepujace muszg
spetnia¢ warunki, co najmniej takie same lub wyzsze niz okreslone dla danego
stanowiska w SWZ. Zmiana taka nie wymaga sporzadzenia aneksu do niniejszej
Umowy.

Wykonawca wyznacza Pana/Paniq, ..., jako Kierownika Zadania,
ktéorego Wykonawca upowaznia do nadzorowania i zarzadzania realizacjqg Umowy
oraz do bezposrednich kontaktdw z Zamawiajacym w zakresie realizacji robdt
budowlanych.

Wykonawca wyznacza Pana/Paniq ...ccxasusues Jako Kierownika budowy/robot. Bedzie
on petnit obowigzki Kierownika budowy/rob6t w mysl art. 22 Prawa Budowlanego.

2. Zamawiajacy:

1)

2)

Zamawiajacy ustanawia do koordynowania swoich dziatan przedstawiciela
Zamawiajacego W 0SObie: .....cccccevviiienieenieeeeeee

Zamawiajacemu przystuguje uprawnienie do zmiany osoby wskazanej w ust. 2.
O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed
dokonaniem zmiany. Powyzsza zmiana nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.



Odbior
§7

Dowodem wykonania przedmiotu umowy sg protokoty odbioru czesciowego oraz
protokét odbioru koncowego.
Odbiér czesciowy nie czesciej niz raz w miesigcu, po zakonczeniu etapu robét.
Wartos¢ rob6t odebranych w roku 2021 i objetych fakturami wystawionymi w
2021r. nie moze przekroczy¢ 27,20 % maksymalnego wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 13 ust. 1 a jednoczesnie nie moze by¢ wieksza niz 3 714 460,00 ztotych
brutto.
Wartos¢ rob6t odebranych w roku 2022 i objetych fakturami wystawionymi w
2022r. nie moze przekroczy¢ 37,80 % maksymalnego wynagrodzenia brutto, o ktdrym
mowa w § 13 ust. 1.
Wartos¢ robot odebranych w roku 2023 i objetych fakturami wystawionymi w
2023r. nie moze przekroczy¢ 35,00 % maksymalnego wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 13 ust. 1.
W przypadku niewykonania okreslonej w pkt. 3,4,5 ilosci rob6t w danym roku
kalendarzowym, warto$¢ % ilosci robot na kolejny rok zostanie zwiekszona o wartosc
% niewykonanych robét. Zmiana ta musi zosta¢ wprowadzona do umowy aneksem.
Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany na biezgco przez
inspektora Zamawiajgcego.
Datg zakonczenie robdt bedzie data zgtoszenia przez Wykonawce na pismie gotowosci
do odbioru.
Datg odbioru koricowego bedzie dzien zakonczenia czynnosci odbioru i podpisania
protokotu odbioru koncowego.

10.Zamawiajacy dokona odbioru w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia przez

11.

12.

13.

Wykonawce na pismie gotowosci do odbioru.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu
komplet dokumentow pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegdlnosci: zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organéw, protokoty
odbiorow technicznych i odbioréow czesciowych, s$wiadectwa kontroli, jakosci,
certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi
zamianami dokonanymi w toku budowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone istotne wady,
Zamawiajacy moze odméwic¢ dokonania odbioru i wyznaczy termin usuniecia wad, do
tego czasu zostang przerwane czynnos$ci odbioru. Po otrzymaniu od Wykonawcy
zgtoszenia o usunieciu wad Zamawiajgcy wznowi czynnosci odbioru. W takim przypadku
czas pomiedzy dniem przerwania odbioru a dniem wznowienia odbioru bedzie
traktowany jako zwioka wykonawcy.

W sytuacji, gdy wady nie sg istotne, Zamawiajacy moze, obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy w odpowiednim stosunku. Potracenia z tytutu, jakosci nie wptywaja na bieg
gwarancji i rekojmi za wady.

Podwykonawcy
§8
Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy sitami wtasnymi lub przy pomocy
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow.
Okreslenie robot, ktore Wykonawca wykonywac bedzie samodzielnie lub za pomocg
podwykonawcéw oraz wybor podwykonawcdw nalezy do Wykonawcy, z zastrzezeniem
ust. 3 - 5.



10.

Zakres robot, jaki Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcom, okreslony zostat w
ofercie. Rozszerzenie zakresu, ww. robot nastgpi¢ moze jedynie po uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego.

Jezeli w toku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego Wykonawca powotat
sie na zasadzie okreslonej w art. 118 ustawy Prawo zamowien publicznych na zasoby
innych podmiotdw, celem wykazania spetnienia warunkéw dotyczacych wyksztatcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, Wykonawca moze wykonywaé roboty
budowlane lub ustugi do realizacji, ktorych te zdolnosci sg wymagane, jedynie przy
pomocy podmiotéw na zasoby, ktoérych sie powotywat, jako podwykonawcéw, z
zastrzezeniem ust. 5.

Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy bedacego podmiotem, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w toku postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego,
na zasadach okres$lonych w art. 188 Ustawy prawo zamodwien publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu jest mozliwa, o ile Wykonawca
wykaze Zamawiajagcemu, przed dopuszczeniem nowego podwykonawcy do
wykonywania robot budowlanych lub ustug, ze proponowany inny podwykonawca
samodzielnie spetnia ww. warunki w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane jest obowigzany, w
trakcie realizacji zamoéwienia, do przedtozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy - powyzsze dotyczy odpowiednio zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przediozenia projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu zmiany
umowy o podwykonawstwo, zgtosi pisemne zastrzezenia zgodnie z art. 464 ust.3 Pzp
do projektu umowy o podwykonawstwo (projektu zmiany umowy o podwykonawstwo)
niespefniajacej wymagan okreslonych w niniejszej umowie. Niezgtoszenie pisemnych
zastrzezen w ww. terminie jest réwnoznaczne z akceptacjg projektu umowy (projektu
zZmiany umowy).

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca jest obowigzany do
przedtozenia zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze kopii
zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia (zmiany). Niezgtoszenie
pisemnego sprzeciwu przez Zamawiajgcego w terminie 7 dni jest réwnoznaczne z
akceptacjg umowy (zmiany umowy).

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca jest obowigzany do
przedtozenia zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, (a takze kopii
zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi) w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia (zmiany), z wytaczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0, 5% warto$ci umowy oraz umow o
podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w
dokumentach zamowienia. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie
dotyczy

Uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000, 00 zt.

Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca poda
Zamawiajacemu, w formie pisemnej, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe znanych mu juz podwykonawcéw, za pomoca, ktérych wykonywaé bedzie
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https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tgltqmfyc4mzvguytoojqge

11.

12.

13.

przedmiot zamédwienia (wraz z danymi oséb do kontaktu z nimi). Wykonawca

zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach ww. danych w trakcie wykonywania

przedmiotu umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow,
ktérym w podzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub
ustug.

Umowa zawarta z podwykonawcg (podwykonawcami) musi zawierac:

1) Obowigzek podwykonawcow (dalszych podwykonawcow) do informowania
Zamawiajacego, w sytuacjach wynikajacych z Umowy lub na kazdorazowe zadanie
Zamawiajacego, o stanie rozliczen pomiedzy Wykonawcag a podwykonawcag.

2) Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.

3) Ptatnosci wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy za
rzeczywiscie wykonane prace, w terminach zgodnych z terminami ptatnosci
wynagrodzenia Wykonawcy tak, aby w terminach odbioréw czesciowych i
koncowego przedmiotu Umowy przez Zmawiajacego, wszystkie wykonane przez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw prace objete byty wystawionymi
przez nich fakturami i rachunkami.

4) Zapisy dotyczace obowigzku przedktadania do akceptacji uméw o dalsze
podwykonawstwo.

5) Wysokos$¢ wynagrodzenia ustalong pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg za
roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy o podwykonawstwo,

6) Zapisy dotyczace obowigzku przedktadania oswiadczenie podwykonawcy, ze
przyjmuje do wiadomosci, iz odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego za zaptate
wynagrodzenia ograniczona jest do wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za roboty budowalne wynikajgace z umowy pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawcg

7) Zapisy dotyczace odbioréw prac wykonanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce nalezy dokonac przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego,

8) Zawiera¢ zastrzezenie, iz odbiér wykonany bez udziatu zamawiajgcego jest
nieskuteczny.

9) Zapisy dotyczace koniecznosci okreslenia w protokotach odbioru zakresu
rzeczowego i finansowego odbieranych prac.

10)Zapisy dotyczace zatrudnienia pracownikdw na umowe o prace zgodnie z § 9
niniejszej umowy,

11)Zapisy dotyczace kar umownych, ktére nie mogg by¢ wyzsze niz te okreslone w §
15

Umowa zawarta z podwykonawca (podwykonawcami) nie moze:

1) Przewidywac¢ formy tworzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
poprzez potrgcenia z naleznosci za wykonane przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce prace.

2) Przewidywa¢ terminow realizacji uniemozliwiajagcych terminowg realizacje
zamowienia publicznego,

3) Przewidywac kary umowne wyzsze niz zastrzezone w umowie z wykonawca.

4) Nie moze byc¢ sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz okres$lony w ust. 11 pkt.2,

zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany

tej umowy w terminie 7 dni od dnia doreczenia informacji (pisemnie, faksem lub droga
elektroniczng) pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
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14.

15.

Projekty uméw oraz umowy zawarte z podwykonawcg, lub dalszym podwykonawcg na
warunkach odmiennych niz w niniejszej umowie nie bedq akceptowane przez
Zamawiajgcego.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, na
warunkach odmiennych niz zaakceptowane przez zamawiajagcego uwaza sie za
niezgtoszenie podwykonawcy, w zwigzku, z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje
powstaniem po stronie zamawiajgacego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w
art. 6471 KC

Zatrudnienie pracownikéow

§9

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca, podwykonawcy Wykonawcy Ilub dalsi
podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamodwienia zatrudniali pracownikow
zatrudnionych na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy,
przy bezposrednim wykonywaniu nastepujacych czynnosci, niezbednych dla wykonania
przedmiotu umowy tj.
1) Robotnik budowlany - przy wykonywaniu robdt ogdélnobudowlanych drogowych,

kanalizacji deszczowej oraz instalacyjnych.
2) Brukarz - przy wykonywaniu robot brukarskich.
Najpdzniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu
kompletny Wykaz Pracownikéw przeznaczonych do realizacji zamdéwienia,
zatrudnionych na stanowiskach, o ktérych mowa w ust. 1, niezaleznie od tego czy
pracownicy zatrudnieni sg u Wykonawcy, podwykonawcy czy dalszego podwykonawcy,
wraz z przypisanymi do tych osob czynnosciami, ktére bedg wykonywa¢ w ramach
umowy o prace.
Wykonawca zobowigzuje sig, ze Pracownicy wykonujacy przedmiot umowy, wskazani
w Wykazie Pracownikow bedg w okresie realizacji przedmiotu Umowy zatrudnieni na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy (tj. Dz.U. Z 2020r., poz. 1320).
Kazdorazowo na zadanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
nie kréotszym niz 3 dni robocze, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ do wgladu
dokumenty potwierdzajqce, ze Przedmiot Umowy jest wykonywany przez osoby bedace
pracownikami. Dokumentami, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym mogg byc¢
dokumenty okreslone w art. 438 ust. 2 pkt 1,2,3 Pzp.
W celu kontroli przestrzegania postanowien umowy przez Wykonawce przedstawiciel
Zamawiajacego uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji tozsamosci Personelu
Wykonawcy uczestniczacego w realizacji przedmiotu umowy.

Ubezpieczenie

§ 10
Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego, zobowigzany jest do posiadania
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (w szczegdlnosci odpowiedzialnos¢ cywilna
za szkody oraz nastepstwa nieszczes$liwych wypadkéw pracownikéw i oséb trzecich
powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow
mechanicznych).
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikte na terenie budowy
poniesione przez Zamawiajgcego i osoby trzecie, powstate w zwigzku z realizacjg
przedmiotu umowy.

Zabezpieczenie ruchu
§ 11

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ ruch pieszy oraz kotowy na czas trwania robot,
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z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa i zgodnie z przepisami organizacji ruchu, a po
zakonczeniu robot uporzadkowaé teren budowy przywracajac zajmowany odcinek pasa
drogowego do poprzedniego stanu.

Materialy i urzadzenia
g§12
Materiaty i urzgdzenia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, powinny odpowiadag¢,
co, do jakosci wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
i posiadac¢ stosowne atesty i gwarancje, ktore Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajacemu przy podpisywaniu protokotu koncowego odbioru robét.

Wynagrodzenie
§ 13
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajaq, zgodnie ze zlozong przez
Wykonawce ofertg, wynagrodzenie kosztorysowe w maksymalnej cenie

catkowitej ......ccvvivrrirrerararanans zhk. brutto stownie: .c.ciciciciciiiiisiis Tj.
netto ..o Stownie: ..o, oraz podatek od towardéw i ustug
o stawce ......... %.

2. Na catos¢ wynagrodzenia skfadac¢ sie bedzie cena jednostkowa przedstawiona w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy x ilos¢ faktycznie wykonanych robdt
(wynagrodzenie kosztorysowe).

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszelkie zobowigzania Zamawiajacego w
stosunku do Wykonawcy zgodnie z § 2 ust 1

4, W przypadku wystgpienia robdét okreslonych w § 2 ust 3,4 wykonawca sporzadzi
kosztorys wykonawczy, ktéry zostanie zatwierdzony przez osobe nadzorujaca ze strony
Zamawiajgcego.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie ze $rodkéw Zarzadu Drég Powiatowych w
Wieliczce.

6. Zamawiajacy dokona bezposredniej =zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane Ilub ktéry zawart przediozong zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia.

7. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 6, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

8. Bezposrednia zapfata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

9. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy poinformuje o tym zamiarze
wykonawce (pisemnie, faksem lub drogg elektroniczng). Wykonawca moze zgtosic¢
pisemne uwagi dotyczace =zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej
informaciji.

10. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

1) Nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo
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11.

12.

2) Ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) Dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej =zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbedne do

realizacji Umowy nieujete w kosztorysie ofertowym

12.1 Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robot budowlanych, o ktérych mowa w § 2
ust. 3 zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

1) Jezeli roboty wynikajgce z § 2 ust 3. Umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w
kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny
jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest
zobowigzany do wyliczenia ceny taka metoda i przedtozenia wyliczenia
przedstawicielowi zamawiajgcego.

2) Jezeli nie mozna wyceni¢ robét, wynikajacych z § 2 ust 3, 5 z zastosowaniem
metody, o ktérej mowa w pkt 12.1 ppkt.1 Wykonawca powinien przedtozy¢ do
akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny jednostkowej tych
robét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od s$rednich cen
publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewodztwa, w ktorym roboty sg wykonywane, aktualnych
w miesiqcu poprzedzajacym miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana.
Szczegodtowa kalkulacja cenowa jest podstawg do negocjacji.

12.2 Wykonawca dokona wyliczenn, o ktérych mowa w ust 12 oraz przedstawi

Zamawiajacemu za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do
zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa w § 2 ust 3,5
Umowy przed rozpoczeciem tych robot.

12.3 Jezeli kalkulacja przediozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajagcemu

13.

bedzie wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust 12 Zamawiajacy
wprowadzi korekte kalkulacji, stosujac zasady okreslone w ust 12.

Wysokos$¢ wynagrodzenie okreslonego w ust 1 moze zosta¢ zmieniona zgodnie z art.
436 ustawy Pzp, jezeli wystgpi jedna z nizej opisanych okolicznosci:

1) zmiany ustawowej stawki podatku od towaréw i ustug VAT. W przypadku zmiany
ustawowej stawki podatku VAT w trakcie realizacji umowy - do ceny netto oferty
zostanie doliczona stawka podatku VAT w ustawowej wysokosci obowigzujacej w
dniu wystawienia faktury VAT tytutem wykonania niniejszej umowy w catosci lub
czesci odpowiednio do stanu zaawansowania wykonania zaméwienia.

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Wykonawca
sktada Zamawiajgcemu wyliczenie dotyczace liczby pracownikéw zatrudnionych
przy realizacji zamowienia i ilosci przepracowanych przez tych pracownikow
roboczogodzin (lub planowanego stanu zatrudnienia) liczac od chwili dokonania
zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej wedle przepisow ww. ustawy oraz rodzajow
posiadanych przez nich umoéw. Zamawiajacy zastrzega sobie uprawnienie do
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zweryfikowania zasadnos$ci oraz poprawnosci obliczen dokonanych przez
Wykonawce w zakresie postulowanej zmiany wynagrodzenia - w oparciu o
kalkulacje kosztéw pracy wynikajaca z oferty. W takim przypadku wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy
wynikajaca ze zwiekszenia wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujacych
czynnosci  przy realizacji przedmiotu umowy do wysokosci aktualnie
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia z uwzglednieniem wszystkich
obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
Wykonawca sktada Zamawiajacemu wyliczenie dotyczace liczby pracownikéw
zatrudnionych przy realizacji zamodwienia i ilosci przepracowanych przez tych
pracownikéw roboczogodzin (lub planowanego stanu zatrudnienia) oraz ustalonej
stawki godzinowej/wynagrodzenia za prace liczac od chwili dokonania zmiany
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci skfadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne oraz rodzajéw
posiadanych przez nich uméw oraz wplywu powyzszego na zwiekszenie lub
zmniejszenie sktadek od tych pracownikdw na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne. Zamawiajacy zastrzega sobie uprawnienie do zweryfikowania
zasadnosci oraz poprawnosci obliczen dokonanych przez Wykonawce w zakresie
postulowanej zmiany wynagrodzenia - w oparciu o kalkulacje kosztow pracy
wynikajacq z oferty. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy jaka bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty wynagrodzenia o0s0b bezposrednio
realizujgcych czynnosci przy wykonaniu zamdwienia.

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych - gdy zmiana zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych, o ktéorych mowa w ustawie z dnia 4
pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych — wptywa na koszty
realizacji zamdwienia - Wykonawca sktada Zamawiajgcemu wyliczenie
obejmujace sume wzrostu kosztow realizacji zamdwienia publicznego wynikajacq
z wptat (zmian w tym zakresie) do pracowniczych planéw kapitatowych
dokonywanych przez podmioty zatrudniajace uczestniczace w wykonaniu
zamowienia publicznego. Wyliczenie ujawnia sposob i podstawe obliczenia sumy
wzrostu kosztdw realizacji zamdéwienia z uwagi na powyzsze - wedle liczby
pracownikéw  zatrudnionych przy realizacji zamowienia, ustalonego
wynagrodzenia oraz wptat dokonywanych zgodnie z ustawg o pracowniczych
planach kapitatowych (uwzgledniajgce zmiany wymienione na wstepie).
Zamawiajacy zastrzega sobie uprawnienie do zweryfikowania zasadnosci oraz
poprawnosci obliczenn dokonanych przez Wykonawce w zakresie postulowanej
zmiany wynagrodzenia. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu realizacji zamodwienia jakie
Wykonawca bedzie zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia zmian
w zasadach gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych.

14. Zmiana wysokosci wynagrodzenia (poprzez jego podwyzszenie lub obnizenie stosownie
do okolicznosci) nastepowac bedzie po dniu wejscia w zycie zmian w zakresie przepisow
wymienionych w ust. 13
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15. W przypadku niewykazania przez Wykonawce wptywu zmian, o ktérych mowa w ust.13
na wzrost wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiajagcy ma prawo odmowié¢ waloryzacji
wynagrodzenia Wykonawcy do czasu przedstawienia wymaganych dokumentéw
potwierdzajacych zadania Wykonawcy waloryzacji wynagrodzenia.

16. Wysokos$¢ wynagrodzenie okreslonego w ust 1 moze zosta¢ zmieniona zgodnie z art.
439 ustawy Pzp w przypadku

1) Zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja zaméwienia,
jezeli roczny wskaznik cen towaréw i ustug konsumpcyjnych publikowany
w styczniu w roku odbioru robot przekroczy wartos¢ 105 lub bedzie nizszy
niz 95.

1.1 Poczatkowym terminem waloryzacji jest dzien podpisania umowy.

1.2 Ustalenie zmiany wynagrodzenia bedzie oparte o wskaznik GUS - roczny
wskaznik cen towardw i ustug konsumpcyjnych publikowany w styczniu.

1.3Kwoty ptatne wykonawcy beda waloryzowane po zakonczeniu 12 miesiecy
realizacji zamowienia.

1.4 Waloryzacja za wykonane roboty budowlane nastgpi z dniem uptywu 12 miesiecy
realizacji robot.

1.5 Faktura wystawiona za roboty wykonane po okresie 12 m-c od podpisania umowy
zostanie zwaloryzowana o wskaznik GUS wg. wzoru
W= Wwrn* GUS%
Gdzie:
W- wartos$¢ netto wykonanych robot po waloryzacji
Wwrn- wartos$¢ netto wykonanych robot
GUS - roczny wskaznik GUS - cen towarow i ustug konsumpcyjnych obowigzujacy
w dniu odbioru robot.

1.6 Strony ustalajg, ze maksymalna wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy za
wykonanie przedmiotu umowy okres$lonego w § 2 ust 1, z uwzglednieniem zmian,
o ktérych mowa w ust 16 (art. 439 uPzp) oraz naliczonym podatkiem Vat, nie
moze przekroczy¢é kwoty obliczonej jako 105 % wysokosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w ust 1, oraz obnizenie
wynagrodzenia na podstawie okreslonej w ust. 16 (art.439 upup) nie
moze by¢ przekroczy¢ 95% wysokosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w ust 1

1.7 W przypadku, jezeli Wykonawca powierzy roboty podwykonawcy, Wykonawca
ma obowigzek zmieni¢ warto$¢ wynagrodzenia wykonawcy o zmiany cen
materiatow lub kosztéow zwigzanych z realizacjg zamoéwienia na tych samych
zasadach co Zamawiajacy z Wykonawca (ust. 16)

Rozliczenie wynagrodzenia
§ 14

1. Rozliczanie wynagrodzenia dokonywane bedzie sukcesywnie na podstawie protokotow
odbioru czesciowego i odbioru koncowego.

2. Wykonawca moze wystawia¢ faktury/rachunki czesciowe na podstawie
protokotow odbiorow czesciowych robé6t wykonanych bez istotnych wad i cen
jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym, nie czesciej niz raz
w miesigcu.

e W roku 2021 wartos¢ brutto wystawionych faktur nie moze przekroczy¢ 27,20 %
maksymalnego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 a jednoczesnie
nie moze by¢ wieksza niz 3 714 460,00 ztotych brutto

e W roku 2022 wartos¢ brutto wystawionych faktur nie moze przekroczy¢ 37,80 %
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maksymalnego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 13 ust. 1.
e W roku 2023 wartos¢ brutto wystawionych faktur nie moze przekroczy¢ 35,00 %
maksymalnego wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 13 ust. 1.

e W przypadku niewykonania w/w ilosci robot w danym roku kalendarzowym,
wartos¢ % ilosci robdét na kolejny rok zostanie zwiekszona o wartos¢ %
niewykonanych robot. Zmiana ta musi zosta¢ wprowadzona aneksem do umowy.

3. Rozliczanie wynagrodzenia dokonywane bedzie na podstawie kosztorysu
powykonawczego tj. cena jednostkowa przedstawiona w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy x ilo$¢ faktycznie wykonanych robét.

4. Strony ustalajg nastepujacy sposob rozliczania wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy:

1) Wykonawca moze wystawiac faktury/rachunki czesciowe na podstawie protokotow
odbiorow czesciowych robdét wykonanych bez istotnych wad i cen jednostkowych
przedstawionych w kosztorysie ofertowym, nie czesciej niz raz w miesigcu, z
zastrzezeniem § 14 ust. 2.

2) Faktura koncowa/rachunek koncowy wystawiona(y) zostanie po odbiorze
koncowym przedmiotu umowy wykonanego bez istotnych wad.

5. Warunkiem zaptaty czesci/catosci wynagrodzenia jest dostarczenie Zamawiajagcemu:

1) Dowodéw potwierdzajacych zaptate wynagrodzenia wszystkim podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom (nawet niewymagalnego) za wszystkie wykonane przez
nich prace, lub

2) Oswiadczenia Wykonawcy o realizacji czesci/catosci zamdwienia bez udziatu
podwykonawcow.

3) Do faktury koncowej wykonawca dostarczy dodatkowo osSwiadczenie
podwykonawcdéw o petnym zafakturowaniu zakresu robot wykonanych zgodnie z
Umowami o podwykonawstwo oraz informacje o stanie rozliczenia finansowego
umowy o podwykonawstwo.

6. Faktury beda wystawiane na:

Nabywca: Powiat Wielicki, NIP 683-17-42-730
Odbiorca: Zarzad Drég Powiatowych w Wieliczce ul. Stowackiego 29,23-020 Wieliczka
7. Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na
fakturze/rachunku w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego
faktury/rachunku wraz z dokumentami rozliczeniowymi okreslonymi w ust. 3, 4, 5
8. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 13 ust. 6 umowy ptatne bedzie przelewem na
konto podwykonawcy, lub dalszego podwykonawcy wskazane na fakturze/rachunku w
terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego faktury/rachunku, z
zastrzezeniem § 13 ust. 9 umowy.
9. Za date zaptaty uwaza sie dzien, w ktérym zostat obcigzony rachunek Zamawiajacego.
10. Wykonawca os$wiadcza, ze jest/ nie jest podatnikiem podatku od towardéw i ustug
VAT. Numer Identyfikacji Podatkowej Wykonawcy: .......ccccvcvrimnerarnninsns
11.Zamawiajacy nie wyraza zgody na cesje wierzytelnosci wynikajacych z umowy.

Kary umowne
§ 15
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) Za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy: w wysokosci 0,1 % maksymalnej ceny
catkowitej brutto okreslonej w § 13 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
maksymalnie do 10% tej ceny,

2) Za odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron, z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy w wysokosci 20 % maksymalnej ceny catkowitej brutto
zamowienia okreslonej w § 13 ust. 1 umowy.
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Za zwitoke w usunieciu wad ujawnionych w okresie obowigzywania rekojmi, w
wysokosci 0,2 % maksymalnej ceny catkowitej brutto okreslonej § 13 ust. 1 umowy
za kazdy dzien zwtoki, maksymalnie do 10 % tej ceny,

Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
0,2 % maksymalnej ceny catkowitej brutto okreslonej w § 13 ust.1 umowy, jednak
nie wiecej niz 10 % ceny catkowitej brutto okreslonej w danej umowie o
podwykonawstwo,

Z tytulu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego  (faktury)
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1 % maksymalnej
ceny catkowitej brutto okreslonej w §13 ust. 1 umowy, jednak tacznie kara z tytutu
nieterminowej zaptaty nie moze wynies¢ wiecej niz 10 % ceny catkowitej brutto
okreslonej w danej umowie o podwykonawstwo,

Z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego (faktury) podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom tej zaptaty w wysokosci 0,4 % maksymalnej ceny
catkowitej brutto okreslonej w § 13 ust. 1 umowy, jednak tgcznie kara z tytutu braku
zaptaty nie moze wynie$c¢ wiecej niz 10 % ceny catkowitej brutto okreslonej w danej
umowie o podwykonawstwo,

Z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie przewidzianego w
umowie terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, termin nie moze byc¢
dtuzszy niz okreslony w umowie § 8 ust. 11. Zamawiajgcy naliczy kare w wysokosci
2,0 % maksymalnej ceny catkowitej brutto okreslonej w umowie z podwykonawca.
Z tytutu braku zmiany wynagrodzenia naleznego podwykonawcy zgodniez w § 13

ust. 16 pkt. 1.7 w wysokosci 2,0 % maksymalnej ceny catkowitej brutto okreslonej
w umowie z podwykonawca.

Z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze z tytutu nieprzediozenia do
zaakceptowania projektu zmian umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane w wysokosci 500,00 zt.

10)Z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o

podwykonawstwo, a takze z tytutu nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnosc¢ z
oryginatem kopii zmiany umowy o podwykonawstwo: w wysokosci 0,02 %
maksymalnej ceny catkowitej brutto okreslonej w § 13 ust. 1 umowy, jednak nie
wiecej niz 10 % ceny catkowitej brutto okreslonej w danej umowie o
podwykonawstwo,

11)Za naruszenie obowigzku wykonywania przedmiotu Umowy za posrednictwem oséb

zatrudnionych na podstawie umowy o prace Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych) za kazdy
ujawniony przypadek, w ktorym Wykonawca, podwykonawca Wykonawcy lub
dalszy podwykonawca wykonuje przedmiot umowy za posrednictwem osoby
niezatrudnionej na podstawie umowy o prace, w sytuacji, kiedy zgodnie z SWZ
winien zatrudnia¢ na tym stanowisku osobe zatrudniong na podstawie umowy o
prace - za kazdg osobe, ktéra zgodnie z SWZ powinna by¢ zatrudniona na
podstawie umowy o prace,

Obowigzek zaptaty kar umownych z tytutu wykonywania przedmiotu umowy przez
osoby, ktdére zgodnie z SWZ powinny by¢ zatrudnione na podstawie umowy o prace
powstaje odrebnie przy kazdym ujawnionym przypadku w trakcie kontroli. W
przypadku powtarzajacych sie tych samych oséb naliczenie kary bedzie podwdjne w
wysokosci 1000,00 zt.

Odstagpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron nie znosi obowigzku zaptaty kar
umownych, w tym kar umownych za zwtoke, w sytuacji, gdy obowigzek zaptaty takich
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kar umownych powstat przed odstgpieniem od umowy lub w zwigzku z odstgpieniem
od umowy.
4. Roszczenia z tytutu poszczegdlnych kar umownych majg charakter samoistny.
5. Roszczenia o zaptate kar umownych stajq sie wymagalne w nastepujacych terminach:
1) Kary umowne z tytutu zwtoki, ustalane za kazdy rozpoczety dzien zwitoki, stajg sie
wymagalne:
A) za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki, w tym dniu,
B) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki, odpowiednio w kazdym z tych dni.
2) kara umowna z tytutu odstgpienia od umowy staje sie wymagalna w dniu doreczenia
pisemnego oswiadczenia o odstgpieniu.

6. tagczna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30 % catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust.1. W przypadku, gdy wysokosc
poszczegolnych kar bedzie wyzsza niz wartos¢ okreslona w zdaniu pierwszym
Zamawiajacy, odstgpi od dochodzenia kar umownych powyzej tej wartosci.

7. Kary umowne moga zosta¢ potrgcone z ptatnosci objetych faktura/rachunkiem

wystawiong/ym przez Wykonawce.

Odszkodowanie uzupetniajace
§ 16
Strony zastrzegajq sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody,
na zasadach ogdinych.

Rekojmia za wady/gwarancja jakosci

§17
1.Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji
jakosci obejmujacej caty przedmiot niniejszej umowy na okres ........ miesiecy

zgodnie z formularzem ofertowym liczonym od daty podpisania protokotu odbioru

2. W okresie obowigzywania rekojmi za wady Wykonawca zobowigzuje sie do
bezptatnego usuniecia usterek w terminie 3 dni, jezeli bedzie to mozliwe technicznie
lub w innym terminie uzgodnionym przez strony, nie dtuzszym niz 14 dni.

3. Jezeli Wykonawca nie usunie wad powstatych w okresie obowigzywania rekojmi za
wady w terminie okreslonym w ustepie poprzedzajacym, Zamawiajacy ma prawo
usuna¢ wady zastepczo na koszt Wykonawcy.

4. Zastosowanie wykonania zastepczego nie wytacza uprawnienia Zamawiajacego do
zadania zaptaty przez Wykonawce kar umownych.

5. Zamawiajacy moze wykonaé¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwaranciji.

6. W przypadku niespetnienia warunkow okreslonych w Specyfikacji Technicznej
odnos$nie wymagan dotyczacych wykonania robdt, wykonawca jest zobowigzany do
nieodptatnego usuniecia wad.

7. Zamawiajacy moze zgtasza¢ wady w dowolnym terminie trwania gwarancji i rekojmi,
a wykonawca zobowigzuje sie je usunga¢ w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie potwierdzi¢ na pismie,
faksem lub poczta elektroniczng otrzymanie zgtoszenia wady. Jezeli w terminie 24
godzin od zgtoszenia wady Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uwaza sig, ze
wykonawca takie potwierdzenie ztozyt z chwilg uptywu tego terminu.

8. Za zgodq zamawiajacego termin naprawy gwarancyjnej w uzasadnionych
przypadkach moze ulec wydtuzeniu w zaleznosci od rodzaju wady i mozliwosci jej
usuniecia.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie zamawiajgcego o
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usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych
uprzednio robot, jako wadliwych. Usuniecie wady powinno by¢ stwierdzone
protokolarnie.

10.Jezeli wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty uptywu terminu
wyznaczonego przez Zamawiajacego na ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zlecic¢
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca os$wiadcza, ze
wyraza zgode. Zamawiajacy jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce, co najmniej
3 dni wczesdniej o zamiarze zlecenia usuniecia wad stronie trzeciej.

11. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji, jakosci i rekojmi za wady
po uptywie terminu okreslonego w pkt. 1, jezeli zgtoszenie o wadzie zostato wystane
do Wykonawcy przed uptywem tergo terminu.

12.Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancjg lub jego cze$¢ w zakresie
dotyczacym urzadzen obcych dwukrotnie bedzie przedmiotem reklamacji, to przy
trzeciej reklamacji podlega wymianie na nowy, wolny od wad, bez wzgledu na
mozliwos¢ i dopuszczalnos$¢ naprawy.

13.Umowa w czesci okreslajacej obowiazki wykonawcy z tytutu gwarancji,
jakosci oraz rekojmi za wady po odbiorze koncowym przedmiotu umowy,
bedzie stanowi¢ dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisow kodeksu
cywilnego.

14. Do biegu terminu gwarancji stosuje sie art. 581 Kodeksu Cywilnego.

Odstapienie od umowy
§ 18

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach, a Wykonawca wéwczas moze zadaé wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

2. Zamawiajgcemu przystuguje rowniez prawo odstgpienia od umowy w czesci wykonanej
lub niewykonanej bez wyznaczania dodatkowego terminu do wykonania zobowigzania

w przypadku:

1) dwukrotnego nie usuniecia w ustalonym terminie istotnych wad w wykonaniu
przedmiotu umowy,

2) gdy wykonanie przedmiotu umowy stanie sie niemozliwe,

3) naruszenia przez wykonawce postanowien niniejszej umowy, pomimo pisemnego
wezwania wykonawcy do zaniechania naruszenia i do nalezytego wykonywania
umowy,

4) gdy wykonawca jest w zwtoce w wykonaniu przedmiotu umowy o ponad 90 dni.

3. Odstgpienie Zamawiajacego od umowy moze by¢ spowodowane koniecznoscig
wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, lub koniecznoscig dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg
niz 5 % wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

4. W przypadku wypowiedzenia lub skutecznego odstgpienia od umowy Wykonawce oraz

Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczego6towy protokot
inwentaryzacji prac na dzien odstgpienia w terminie 7 dni od daty odstgpienia od
umowy lub wypowiedzenia umowy.

2) Wykonawca zabezpieczy teren, na ktéorym prowadzono roboty w zakresie
obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktéra wypowiedziata umowe Iub
strony, ktéra nie wykonujac lub wykonujac nieprawidtowo postanowienia niniejszej
umowy doprowadzita drugq strone do skutecznego odstgpienia od umowy.
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a)

b)

d)

3) Wykonawca zgtosi do odbioru przez Zamawiajacego przedmiot umowy wykonany
do czasu wypowiedzenia lub skutecznego odstgpienia od umowy i nie pézniej niz w
terminie 30 dni usunie z terenu prowadzonych robdt urzadzenia zaplecza przez
siebie dostarczone lub wniesione.

4) Zamawiajacy dokona odbioru oraz zapfaci wynagrodzenie za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia wypowiedzenia lub skutecznego odstgpienia od umowy, a takze
przejmie od Wykonawcy pod swoj dozér teren robét.

Wypowiedzenie lub odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i

powinno zawierac¢ uzasadnienie.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
g§ 19

Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowyna
zasadach okreslonych w art. 450 ust 1.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w sposéb okreslony w
art. 450 ust 2
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy. Wysoko$¢ zabezpieczenia ustala sie na 5 % ceny catkowitej
podanej w ofercie tj. civervarans zt.
Kwota ta zostanie wniesiona przed podpisaniem umowy i zwrdcona (lub zwolniona)
w nastepujacy sposoéb:
1) 70 % wartosci zabezpieczenia w ciggu 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawce

robét budowlanych i przyjecia ich przez Zamawiajgcego, jako nalezycie
wykonanych,

2) 30 % wartosci zabezpieczenia nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady.

Zmiany umowy
§ 20
Zmiana postanowien umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Zamawiajacy dopuszcza zmiane umowy w przypadku wystapienia

okolicznosci, o ktérych mowa w § 2 ust. 3,5

Strony dopuszczajg mozliwo$¢ dokonywania zmian w Umowie wytgcznie z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy i majacych istotny wptyw na wykonanie przedmiotu
Umowy, w nastepujacych sytuacjach:

Wystgpienia opaddw atmosferycznych ciggtych uniemozliwiajacych prowadzenie prac
objetych niniejszg umowa o liczbe dni, w ktérych te opady wystapity. (Opad ciagty -
min. 3 doby)

Jezeli przyczyny, z powodu, ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robdt beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos$¢ ponosi
Zamawiajacy, w szczegodlnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu
budowy, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww.
okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia
robot,

Gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe
wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej:
Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

Gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
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e)

f)
9)
h)
i)
3)

k)

)

udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktére wstrzymujgq Iub opdzniajg realizacje
przedmiotu Umowy,

Wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji

Zmniejszenie lub zwiekszenie zakresu realizacji robét budowlanych w przypadku
wystgpienia kolizji z innymi inwestycjami.

Jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

Wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z
jej postanowieniami.

Zmiany przepisow prawnych, majacych wptyw na wysokos$¢ wynagrodzenia,
Przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminéw trwania procedur
administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami okreslonymi w kodeksie postepowania
administracyjnego,

Wystagpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych Iub  hydrologicznych
odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji Projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow
lub niewypatéw, ktére mogg skutkowaé w Swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

Zmiany obowigzujacej stawki VAT,

m) Wydania Polecenia Zmiany

n)

0)

P)

q)

Koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej
Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,
Koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajgcych z art. 36a ust. 1 Prawa budowlanego.
Wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,
Koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa
Jezeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji zadania zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, dla zakresu robdt objetych przedmiotem zamodwienia bedzie konieczne
dokonanie Zmiany, wowczas Wykonawca zgtosi koniecznos$¢ jej wprowadzenia
Zamawiajgcemu. Zamawiajacy oceni wystgpienie Wykonawcy i jezeli uzna Zmiane za
konieczng, niezbedna i uzasadniong technicznie, zainicjuje woéwczas wprowadzenie
Zmiany w zakresie niezbednym dla prawidiowej realizacji Zadania (Polecenie Zmiany).
Zmiany, jak opisano powyzej, mogg by¢ rowniez zainicjowane przez Zamawiajgacego
w jakimkolwiek momencie przed dokonaniem odbioru koricowego albo przez danie
polecenia, albo przez wyrazenie zyczenia, aby Wykonawca przediozyt propozycje.
Zmiana moze obejmowac zwiekszenie, zmniejszenie lub zamiane robot budowlanych.
Wykonawca nie wprowadzi zadnych zmian, jesli Zamawiajacy nie poleci Zmiany.
W przeciwnym przypadku, Wykonawca moze by¢ zobowigzany do przywrdcenia Robot
do stanu sprzed wprowadzonej Zmiany, w tym ewentualnej rozbiérki wykonanych
Robot, na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca nie wywigze sie
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Z natozonego obowigzku w terminie wskazanym przez Zamawiajacego bedzie on
uprawniony do przywrocenia Robdt do stanu sprzed wprowadzonej Zmiany, na koszt
Wykonawcy, rowniez przez osoby trzecie (wykonanie zastepcze).

7. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub

dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez

Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu Ilub zmianami wytycznych

dotyczacych realizacji projektu.

Zmiany harmonogramu ptatnosci w przypadku okreslonym w § 7 ust 6.

9. Zamawiajacy i Wykonawca, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem
COVID-19, mogg wptynac¢ lub wptywajg na nalezyte wykonanie niniejszej umowy,
uzgadniajg odpowiednig zmiane tej umowy, w szczegdlnosci mogg zmieni¢ termin
wykonania umowy lub czasowo zawiesi¢ wykonywanie umowy, zmieni¢ sposob odbioru
przedmiotu zamdwienia.

10. Zamawiajacy i Wykonawca oswiadczajg, iz okolicznosci zwigzane z wystgpieniem
COVID-19 nie bedga mogty stanowi¢ samoistnej przestanki do rozwigzania niniejszej
umowy.

®

Postanowienia koncowe
§ 21
Strony postanawiajg, ze Wykonawca nie moze przenies¢ na osoby trzecie wierzytelnosci
wynikajgcej z niniejszej umowy.
§ 22

Spory wynikte z niniejszej umowy podlegajg rozpoznaniu przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

§ 23
W sprawach nieuregulowanych umowg zastosowanie majg przepisy ustawy Kodeks Cywilny
oraz ustawy Prawo zamowien publicznych.

§ 24

Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy,
trzy dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

19



