wzor ZDP.ZP.271.7.2022
Zatacznik B
Aktualizacja 19.04.2022

Umowa nr ZDP.ZP.2720..2022

Zawarta w dniu  civcvsesesressesanns 2022 w Wieliczce pomiedzy Powiatem Wielickim, Rynek
Gérny 2, 32-020 Wieliczka, reprezentowanym przez mgr inz. Mariana Paszcze -
Dyrektora Zarzadu Drég Powiatowych w Wieliczce ul. Stowackiego 29, 32-020
Wieliczka, dziatajacego na podstawie udzielonego upowaznienia uchwatg Nr
149/545/2021 Zarzadu Powiatu Wielickiego z dnia 31.12.2021, przy kontrasygnacie
Gtéwnego Ksiegowego - Moniki Stowik, zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,

............................................................................... zwanym dalej ,Wykonawca”

gl
Strony os$wiadczajg, ze niniejsza umowa jest zawarta, zgodnie z wymogami ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. Z 2021 r., poz.
1129 ze zm., dalej zwanej ,,Pzp”), a Wykonawca zostat wybrany przez Zamawiajacego,
zgodnie z art. 275 pkt 1 ww. ustawy. Oznaczenie sprawy: ZDP.ZP.271.7.2022

Przedmiot umowy

§2

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania =zadanie pn.:
Przebudowa drogi powiatowej nr 2019K Trabki - Niegowi¢ w miejscowosci
Trabki i Zabtocie na odcinku od skrzyZzowania z drogq wojewodzka nr 966 do
potoku Zboréwek od km 0+011,65 do km 2+ 932,31, Powiat Wielicki”
- zgodnie ze zgtoszeniem z dnia 19.01.2021 r. pod nazwga: ,Przebudowa drogi
powiatowej nr 2019K Trabki — Niegowi¢ w miejscowosci Trabki i Zabtocie na odcinku
od skrzyzowania z drogg wojewddzkg nr 966 do potoku Zboréwek od km 0+011,65
do km 2+ 932,31, wraz z przebudowg sieci gazowej” oraz zaswiadczeniem o braku
podstaw do wniesienia sprzeciwu nr AB.6743.1.38.2021 z dnia 05.02.2020.

2. Planowana inwestycja, o ktérej mowa w ust. 1., zlokalizowana jest na terenie

wojewodztwa matopolskiego, w powiecie wielickim, w Gminie Wieliczka w
miejscowosci Siercza. Szczegdétowy opis przedmiotu zamowienia okresla
dokumentacja projektowa, bedaca zatgcznikami C1-C15 do SWZ, na ktdrg sktada sie:
1) Mapa do celéw projektowych

2) Zgtoszenie robot

3) Projekt budowlany, branza drogowa

4) Projekt budowlany, branza instalacyjna

5) Projekt wykonawczy, branza drogowa

6) Projekt wykonawczy, branza instalacyjna

7) Projekt statej organizacji ruchu,

8) Inwentaryzacja zieleni kolidujacej,

9) Operat wodnoprawny

10)Zataczniki formalno-prawne

11)Dokumentacja geologiczna,

12)Przedmiar robét, branza drogowa

13)Przedmiar robét, branza instalacyjna
14)STWIOR - branza drogowa

15)STWIOR - branza instalacyjna

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ inwestycje, zgodnie z dokumentacjq
projektowa, z zasadami wiedzy technicznej, oraz przepisami powszechnie
obowigzujgcego prawa w Rzeczpospolitej Polskiej.
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4,

Wykonawca przystepujac do realizacji robot, winien uwzgledni¢ realizacje robot
z podziatem na dwa etapy;
e Etap I - wykonanie przebudowy drogi na odcinku minimum 1km, w terminie
do12 miesiecy od podpisania umowy,
e FEtap II pozostaty odcinek drogi w terminie do 24 miesiecy od podpisania
umowy.
Zadanie realizowane jest ze $srodkéw Rzadowego Funduszu Rozwoju Drég
jako zadanie wieloletnie. Finansowanie zadania jest podzielone na lata 2022
- 2024 w zwiazku z powyzszym ustala sie limity ptatnosci:
e wroku 2022 do 15% wartosci kosztorysu ofertowego,
e w roku 2023 do 60 % wartosci kosztorys ofertowego
e w roku 2024 do 100 % wartosci kosztorys ofertowego
Wymiana kolidujacej z inwestycjq drogowaq sieci gazowej zostanie wykonana przez
gestora sieci. W dokumentacji projektowej zostat podany zakres robot gazowych do
wiadomosci wykonawcy. W kosztorysie ofertowym zakres robdt nie zostat
uwzgledniony. Wykonawca zezwoli wej$¢ na teren budowy w celu przebudowy sieci
gazowej i uzgodni z gestorem sieci termin przebudowy. Do dokumentacji

powykonawczej wykonawca wykona i dofgczy inwentaryzacje robot gazowych.
W trakcie realizacji zamdwienia nalezy: zapewnié osoby kierujace budowgq i robotami

budowlanymi, posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe, zapewnic
kompleksowg obstuge geodezyjng na czas realizacji zadania, zabezpieczy¢ roboty
w pasach drég publicznych wraz z wykonaniem i zatwierdzeniem niezbednych
projektdow tymczasowej organizacji ruchu, wykona¢ dokumentacje powykonawczg
przebudowy drogi i sieci gazowej, wykona¢ i zamontowa¢ tablice informacyjna,
informujacg uzytkownikéw drogi o realizacji zadania z udziatem $rodkéw Rzgadowego
Funduszu Rozwoju Drdg, zgodnie z wytycznymi okreslonymi w Rozporzadzeniu rady
ministrow z dnia 20 grudnia 2021 zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie okreslenia
dziatan informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujace =zadania
finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy
celowych. (Dz.U. z dnia 31.12.2021 poz. 2506)
https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszystkie roboty budowlane opisane
dokumentacjg projektowg w zatgcznikach C1-15 do SWZ, niezbedne do realizacji
przedmiotu umowy, dokumenty te bedg traktowane jako wzajemnie sie objasniajace,
do celéw interpretacyjnych bedg miaty kolejnosé:

1) Projekt budowlany,

2) Projekt wykonawczy,

3) SST,

4) Umowa.

9. Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia Zamawiajgcego o przeszkodach

10.

11.

12.

w prawidtowym wykonaniu robot.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaty
wyszczegdlnione w przedmiarze robot, a sg konieczne do realizacji przedmiotu
umowy, zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym.

Jezeli wykonanie robdt, o ktérych mowa w ust. 8 i w ust.10, bedzie prowadzito do
zwiekszenia lub zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy robdt, musi byc¢
poprzedzone zmiang umowy. Wynagrodzenie z tytutu realizacji robot, bedzie ustalone
zgodnie z § 13 ust. 12.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét zamiennych w stosunku do robot
budowlanych opisanych w projekcie wykonawczym, jezeli ich wykonanie jest
konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach
okreslonych w § 20 Umowy.
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13.

14.

15.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktdrych
mowa w ust. 8 i ust. 10 ma prawo wydawania Wykonawcy, na piémie uzgodnionych
z Zamawiajacym polecen, a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych
polecenr, w szczegdlnosci poprzez: zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robdt
budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu Umowy lub
pominiecie poszczegdlnych robdét budowlanych, opisanych w dokumentacji
projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu
wykonawczego,

Protokot koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika budowy, podpisywany przez:
Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawce
i akceptowany przez Zamawiajacego.

Zatgcznikiem do protokotu koniecznosci, stanowigcym jego integralng czes¢, jest
protokét z negocjacji dotyczacych wyceny robdét z Wykonawcg zatwierdzony przez
Wykonawce i zaakceptowany przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

Sposob wykonania umowy
§3

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z miejscem realizacji zadania, dostarczong
przez Zamawiajgcego Specyfikacja Warunkéw Zamowienia oraz jej zatgcznikami
i zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy wedtug ww. dokumentéw, zgodnie
Z postanowieniami niniejszej umowy, obowigzujacymi przepisami prawa w tym prawa
budowlanego, zasadami sztuki budowlanej i rzetelnej wiedzy technicznej oraz etyka
zawodowa.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada stosowne doswiadczenie i wiedze w zakresie robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy oraz dysponuje
wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakosci sprzetem i urzadzeniami, co pozwoli
mu na terminowe wywigzanie sie ze wszystkich obowigzkéw przewidzianych
W niniejszej umowie.
Strony zgodnie ustalajg, ze postanowienia i zobowigzania Wykonawcy zawarte
w Specyfikacji Warunkow Zamowienia i jej zatacznikach, zaakceptowane przez
Wykonawce poprzez ztozenie oferty zgodnej z jej trescig, stanowig integralng czes¢
niniejszej umowy.
Zamawiajacy udostepni Wykonawcy wszelkie pozwolenia, dokumentacje projektowg
i uzgodnienia zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.
Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania, na swdéj koszt zmian dokumentacji
projektowej, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy.
Wytacznie w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowe]j jest nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez
Wykonawce, koszty modyfikacji Dokumentacji Projektowej oraz zwigzanych z tym
prac obcigzaja Wykonawce.
Z chwilg przekazania placu budowy, az do chwili odbioru koricowego przedmiotu
niniejszej umowy, a w przypadku wystgpienia wad i usterek ujawnionych w okresie
rekojmi i gwarancji, rowniez w okresie ich usuwania, az do protokolarnego
stwierdzenia przez Zamawiajgcego ich usunigcia, na Wykonawce przechodzi petna
odpowiedzialnos¢ za:
1) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikéw stron

i 0sob trzecich przebywajacych na terenie budowy;
2) szkody z tytutu ewentualnego uszkodzenia istniejgcej infrastruktury naziemnej

i podziemnej;
3) szkody wynikte ze zniszczenia wtasnosci Zamawiajacego lub mienia osdb trzecich,

spowodowane dziataniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy.
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10.

11.

12.

13.

Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia ewentualnych szkdéd wyrzadzonych

w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych, stanowigcych przedmiot niniejszej

umowy, zgodnie z przepisami prawa cywilnego, oraz pokry¢ wszystkie koszty z tym

zwigzane. W tym celu Wykonawca winien posiadac¢ przez caty okres realizacji umowy
umowe ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej.

W odniesieniu do rozwigzan w projekcie wykonawczym, tj. w opisach i rysunkach

stuzacych realizacji zadania, o ktérym mowa w § 2 niniejszej umowy, Wykonawca

odpowiada za jego zgodnos¢ z projektem budowlanym oraz parametrami
uzgodnionymi/wskazanymi przez Zamawiajacego Ilub podanymi w przepisach
techniczno- budowlanych i normach.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego informowania Zamawiajgcego

0 pojawiajacych sie zagrozeniach przy realizacji przedmiotu umowy, przy usunieciu,

ktérych moze by¢ pomocne dziatanie Zamawiajgcego.

W okresie obowigzywania niniejszej umowy, w tym w okresie rekojmi i gwarancji oraz

ostatecznego zakonczenia rozliczen, Strony niniejszej umowy zobowigzane sg do

pisemnego informowania si¢ o:

1) zaistniatych przeszkodach w wypetnieniu zobowigzan przyjetych niniejszg umowg;

2) zmianie adresu siedziby, pod rygorem uznania za doreczong korespondencje
skierowang na ostatni adres;

3) zaistniatych zmianach formy organizacyjno-prawnej, wskazujac jednoczesnie

podmiot przejmujacy ich prawa i obowigzki.

Wykonawca zgodnie z ustawg z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci

osobom ze szczegdlnymi potrzebami, w ramach realizacji przedmiotu umowy: jest

zobowigzany prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z wymogami w/w ustawy w

szczegolnosci:

1) nie zostawia¢ sprzetu stuzgcego do wykonywania ustugi na ciggach
komunikacyjnych, pochylniach dla oséb niepetnosprawnych, itp.,

2) zapewnienia wykonywania robot w taki sposéb aby byta zapewniona mozliwos¢
korzystania z ciggdw komunikacyjnych przez osoby niepetnosprawne.

W zwigzku z przyjetym programem ochrony powietrza dla wojewddztwa

matopolskiego zat. Nr 2 do uchwatly Nr XXV/373/20 Wykonawca w ramach

realizowanego zadania zobowigzany jest do przestrzegania obowigzkéow w zakresie
ochrony powietrza w tym:

1) Obowigzek spetnienia przez maszyny mobilne nieporuszajace sie po drogach tj.
maszyny budowlane - koparki, tadowarki, spycharki itp. o mocy powyzej 18
kW wyposazone w filtr czastek starych

2) Obowigzek czyszczenia na mokro ulic i terenu wokdt budowy, ktore sg zniszczone
na skutek budowy

3) Zraszanie w okresie bezdeszczowym sktadowisk materiatéw sypkich

4) Stosowanie stanowisk do usuwania gruntu lub btota z kot sprzetu ciezkiego
opuszczajacych plac budowy

5) Stosowanie ciecia elementow betonowych na mokro

6) Stosowanie przykrycia przy przewozeniu materiatéw pylacych

Obowiazki stron
§4
Do zadan Wykonawcy nalezy: Wykonanie zadania pod nazwa: Przebudowa drogi
powiatowej nr 2019K Trabki — Niegowi¢ w miejscowosci Trabki i Zabtocie na odcinku
od skrzyzowania z drogg wojewddzkag nr 966 do potoku Zboréwek od km 0+011,65
do km 2+ 932,31, Powiat Wielicki” — zgodnie ze zgtoszeniem z dnia 19.01.2021 r. pod
nazwg: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 2019K Trabki - Niegowi¢ w miejscowosci

4
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Trabki i Zabtocie na odcinku od skrzyzowania z drogg wojewddzka nr 966 do potoku
Zborowek od km 0+011,65 do km 2+ 932,31, wraz z przebudowgq sieci gazowej”
oraz zaswiadczeniem o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu nr AB.6743.1.38.2021
z dnia 05.02.2020, obejmujace takze:

1) wykonanie w terminie do 14 dni od podpisania umowy, harmonogramu
rzeczowo - finansowego. Harmonogram winien uwzgledni¢ etapowanie
robot z wykonaniem wszystkich elementéw przebudowy drogi oraz
warunki finansowania zadania.

2) wykonanie i utrzymanie na wtasny koszt urzadzen i obiektéw tymczasowych na
terenie budowy (w tym zaplecza budowy, jezeli jest konieczne);

3) zapewnienie kierownika budowy, posiadajagcego odpowiednie kwalifikacje do
kierowania budowg, oraz kierownikdéw robot branzowych, jezeli zaistnieje taka
potrzeba, posiadajacych niezbedne uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane;

4) przeprowadzenie wymaganych prob i badan, uzyskanie odbiordéw robdt;

5) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na czas realizacji zadania;

6) utrzymanie terenu budowy w porzadku i bezpieczenstwie, bez przeszkdd
komunikacyjnych, zgodnie z przepisami bhp i ppoz. oraz zabezpieczenie mienia
znajdujgcego sie na terenie budowy;

7) wykonanie i zatwierdzenie tymczasowego projektu organizacji ruchu na czas
budowy z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa i zgodnie z przepisami
organizacji ruchu;

8) biezgce utrzymanie oznakowania w czasie prowadzenia robét i jego likwidacje po
zakonczeniu robot;

9) ochrone mienia znajdujacego sie na terenie robdot, w terminie od dnia przejecia
terenu robot do dnia przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu;

10)podjecie, na wiasng odpowiedzialnos¢ i na wiasny koszt, Srodkow
zapobiegawczych wymaganych przez okolicznosci, koniecznych, aby nie naruszad
praw witascicieli posesji i budynkdw sasiadujacych z terenem budowy oraz

minimalizowanie zaktécen lub szkdéd wynikajacych z prowadzenia robot
budowlanych;

11)utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdét usuniecie
poza teren budowy wszelkich maszyn, urzadzen i materiatdw, a takze
tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu robot oraz terendw
przylegtych w stanie uporzgdkowanym;

12)wywoz wszelkich odpadéw pochodzacych z budowy, w sposdb wynikajacy
z obowigzujacych przepiséw wraz z ponoszeniem kosztow z tym zwigzanych;

13)usuwanie wszelkich awarii powstatych w zwigzku z prowadzeniem robodt;

14)dostarczenie Zamawiajagcemu kompletu protokotow odbioréow technicznych,
atestow, certyfikatow i badan (zwtaszcza w zakresie zastosowanych materiatéw),

15)sporzadzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej w jednym egzemplarzu
w wersji papierowej, zawierajacej:

1) strone tytutowg ( na stronie tytutowej winna znalez¢ sie, co najmniej: nazwa
opracowania, numer Umowy, nazwa Wykonawcy Inwestycji, nazwa
Inwestycji, nazwa zamawiajacego, data opracowania, nazwa i podpis
Wykonawcy),

2) spis zawartosci,

3) notatki stuzbowe i protokoty z rad technicznych,

4) protokoty koniecznosci,

5) protokoty odbiorow (czesciowych/koncowego),

6) atesty, gwarancje, certyfikaty materiatbw wbudowanych oraz w razie
koniecznosci wyniki badan,
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7) powykonawczg dokumentacje geodezyjng przebudowy drogi i przebudowy
sieci gazowej (pomiar sytuacyjno - wysokosciowy w przekrojach, co 25 m),
zatwierdzong przez wtasciwy osrodek geodezyjny (w wersji papierowej oraz
elektronicznej pdf. i dwg.),

8) inne dokumenty, szkice, rysunki istotne do realizacji i rozliczenia budowy.

2. Do zadan Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie niezbednych petnomocnictw i upowaznien koniecznych do
wykonania zamédwienia,

2) protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie okreslonym w § 5 ust. 3
niniejszej umowy,

3) zapewnienie nadzoru nad realizacjg robét oraz zarzadzanie zadaniem,

4) dokonywanie odbioréw robot ulegajacych zakryciu badz zanikajacych,

5) dokonywanie odbioréw czesciowych i koncowego, zgodnie z § 7 niniejszej
umowy,

6) dokonywanie ptatnosci zgodnie z § 14 ust. 7 niniejszej umowy.

Terminy
§5

1. Strony ustalajg nastepujqce terminy wykonania przedmiotu umowy: 24 miesiace od
dnia podpisania umowy.

2. Termin posredni: wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy
w dwoéch etapach. Etap I zostanie wykonany w terminie do 12 miesiecy od
daty podpisania umowy.

3. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy, w terminie do 7 dni od podpisania
umowy.

Personel
§6

1. Wykonawca:

1) zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa,

przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe | uprawnienia
budowlane;
2) wyznacza Pana/Paniq, ... , jako Kierownika Zadania, ktérego

Wykonawca upowaznia do nadzorowania i zarzadzania realizacjg Umowy oraz do
bezposrednich kontaktow z Zamawiajacym w zakresie realizacji robdt
budowlanych;

3) wyznacza Pana/Panig ............ ., jako kierownika budowy/kierownika robdt, bedzie
on petnit obowigzki Kierownika budowy, w mys$l| art. 22 Prawa budowlanego;

4) moze dokonac¢ zmiany oséb wskazanych w pkt 2 i pkt 3 o ile osoby zastepujace
spetniajg warunki, co najmniej takie same lub wyzsze niz okresSlone dla danego
stanowiska w SWZ. O dokonaniu zmiany Wykonawca powiadomi na pismie
Zamawiajgcego na 3 dni przed dokonaniem zmiany, zmiana nie wymaga aneksu do
niniejszej umowy;

2. Zamawiajacy:

1) ustanawia do koordynowania swoich dziatan przedstawiciela Zamawiajacego
W 0SObI€: oo, ;

2) moze dokona¢ zmiany osoby wskazanej w pkt 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na pismie, na 3 dni przed dokonaniem
zmiany, zmiana nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Odbior
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§7

1. Dowodem wykonania przedmiotu umowy sg protokoty odbioru czesciowego oraz
protokét odbioru korncowego.

2. Odbior czesciowy dokonywany bedzie nie czesciej niz raz w miesigcu, po zakonczeniu
danego etapu robot.

3. Odbidér robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany, na biezgco
przez inspektora Zamawiajgcego.

4. Datg zakonczenia robot, bedzie data zgtoszenia przez Wykonawce na pismie
gotowosci do odbioru.

5. Datg odbioru koncowego, bedzie dzien zakonczenia czynnosci odbioru i podpisania
protokotu odbioru koricowego.

6. Zamawiajacy dokona odbioru, w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia przez
Wykonawce na pismie gotowosci do odbioru.

7. W celu dokonania odbioru koncowego, Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu
komplet dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegdlnosci: zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organdw, protokoty
odbiorow technicznych i odbiorow czesciowych, $wiadectwa kontroli, jakosci,
certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi
zamianami dokonanymi w toku budowy.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego, zostang stwierdzone istotne wady,
Zamawiajacy moze odméwic¢ dokonania odbioru i wyznaczy termin usuniecia wad, do
tego czasu zostang przerwane czynnosci odbioru. Po otrzymaniu od Wykonawcy
zgtoszenia o usunieciu wad, Zamawiajacy wznowi czynnosci odbioru. W takim
przypadku czas pomiedzy dniem przerwania odbioru a dniem wznowienia odbioru,
bedzie traktowany jako zwioka Wykonawcy.

9. W sytuacji, gdy wady nie s istotne, Zamawiajacy moze, obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy w odpowiednim stosunku, co nie wptywa na zakres gwarancji i rekojmi
za wady.

Podwykonawcy
§8

1. Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy sitami wiasnymi lub przy pomocy

podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw.

2. Okreslenie robdt, ktére Wykonawca wykonywac bedzie samodzielnie lub za pomocq
podwykonawcéw oraz wybor podwykonawcdw nalezy do Wykonawcy, z zastrzezeniem
ust. 3 - 5.

3. Zakres robdt, jaki Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcom, okreslony zostat
w ofercie. Rozszerzenie zakresu, ww. robot nastgpi¢ moze jedynie po uzyskaniu
zgody Zamawiajacego.

4. Jezeli w toku postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego, Wykonawca powotat
sie na zasadzie okreslonej w art. 118 ustawy Prawo zamowien publicznych na zasoby
innych podmiotdw, celem wykazania spetnienia warunkéw dotyczacych wyksztatcenia,
kwalifikacji zawodowych Iub doswiadczenia, Wykonawca moze wykonywac roboty
budowlane lub ustugi do realizacji, ktérych te zdolnosci s wymagane, jedynie przy
pomocy podmiotdw na zasoby, ktérych sie powotywat, jako podwykonawcéw,
z zastrzezeniem ust. 5.

5. Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy bedacego podmiotem, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywat sie w toku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego,
na zasadach okreslonych w art. 118 Ustawy Prawo zamodwien publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, jest mozliwa, o ile
Wykonawca wykaze Zamawiajacemu, przed dopuszczeniem nowego podwykonawcy
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11.

do wykonywania robét budowlanych lub ustug, ze proponowany inny podwykonawca
samodzielnie spetnia ww. warunki w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane jest obowigzany,
w trakcie realizacji zamoéwienia, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy — powyzsze dotyczy odpowiednio zmian umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przediozenia projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu
zmiany umowy o podwykonawstwo, zgtosi pisemne zastrzezenia zgodnie z art. 464
ust. 3 Pzp do projektu umowy o podwykonawstwo (projektu zmiany umowy
o podwykonawstwo), niespetniajgcej wymagan okreslonych w niniejszej umowie.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen w ww. terminie jest rownoznaczne z akceptacjq
projektu umowy (projektu zmiany umowy).

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca jest obowigzany do
przedtozenia zamawiajacemu, poswiadczonej za zgodnos$c¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze kopii
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia (zmiany). Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu przez Zamawiajacego
w terminie 7 dni jest rownoznaczne z akceptacjg umowy (zmiany umowy).
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca jest obowigzany do
przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, a takze
po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zmiany umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi , w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia
(zmiany), z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartos$ci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany
przez Zamawiajacego w dokumentach zamowienia. Wytgczenie, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy Umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50 000, 00 zt.

Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca poda
Zamawiajacemu, w formie pisemnej, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe znanych mu juz podwykonawcéw, za pomoca, ktérych wykonywac bedzie
przedmiot zamowienia (wraz z danymi osob do kontaktu z nimi). Wykonawca
zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach ww. danych w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktdrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych lub ustug.

Umowa zawarta z podwykonawcg (podwykonawcami) musi zawierac:

1) obowigzek podwykonawcow (dalszych podwykonawcéw) do informowania
Zamawiajacego, w sytuacjach wynikajacych z Umowy lub na kazdorazowe zadanie
Zamawiajacego, o stanie rozliczen pomiedzy Wykonawcg a podwykonawca,

2) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
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zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej;

3) ptatnosci wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy za
rzeczywiscie wykonane prace, w terminach zgodnych z terminami ptatnosci
wynagrodzenia Wykonawcy tak, aby w terminach odbioréw czesciowych
i koncowego przedmiotu Umowy przez Zmawiajgcego, wszystkie wykonane przez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcédw prace objete byly wystawionymi
przez nich fakturami i rachunkami;

4) zapisy dotyczace obowigzku przedktadania do akceptacji uméw o dalsze
podwykonawstwo;

5) wysokos$¢ wynagrodzenia ustalong pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg za
roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy o podwykonawstwo;

6) zapisy dotyczace obowigzku przedktadania oswiadczenia podwykonawcy, ze
przyjmuje do wiadomosci, iz odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego za =zaptate
wynagrodzenia ograniczona jest do wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za roboty budowlane wynikajace z umowy pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawcg;

7) zapisy dotyczace, iz odbioréw prac wykonanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce nalezy dokonac przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego;

8) zawiera¢ zastrzezenie, iz odbiér wykonany bez udziatu Zamawiajacego jest
nieskuteczny;

9) zapisy dotyczace koniecznosci okre$lenia w protokotach odbioru zakresu
rzeczowego i finansowego odbieranych prac,

10)zapisy dotyczace =zatrudnienia pracownikdbw na umowe o prace, zgodnie
Zz § 9 niniejszej umowy,

11)zapisy dotyczace kar umownych, ktére nie moga by¢ wyzsze niz te okreslone
w § 15.

12) Zapisy dotyczace waloryzacji umowy, warto$¢ umowy z podwykonawca zostanie
poddana waloryzacji na tych samych zasadach co umowa Zamawiajacego z
Wykonawca.

Umowa zawarta z podwykonawca (podwykonawcami) nie moze:

1) przewidywac¢ formy tworzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
poprzez potragcenia z naleznosci za wykonane prace przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce;

2) przewidywac¢ terminow realizacji, uniemozliwiajacych terminowg realizacje
zamowienia publicznego;

3) przewidywac kary umowne wyzsze niz zastrzezone w umowie z Wykonawcg;

4) byc¢ sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz okres$lony w ust. 11 pkt 2,

Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do

zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia informacji (pisemnie, faksem

lub drogq elektroniczng), pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

Projekty umdw oraz umowy zawarte z podwykonawcg, lub dalszym podwykonawcg na

warunkach odmiennych niz w niniejszej umowie, nie beda akceptowane przez

Zamawiajgcego.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, na

warunkach odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajagcego uwaza sie za

niezgtoszenie podwykonawcy, w zwigzku, z czym zawarcie takiej umowy nie
skutkuje powstaniem po stronie zamawiajacego solidarnej odpowiedzialnosci,

o ktérej mowa w art. 6471 KC.
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Zatrudnienie pracownikéw

8§9
1. Zamawiajacy dziatajac na podstawie art. 95 Pzp wymaga, aby Wykonawca,
podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamowienia
zatrudniali pracownikow na podstawie umowy o prace, w rozumieniu przepisow
Kodeksu Pracy, przy bezposrednim wykonywaniu nastepujgcych czynnosci,
niezbednych dla wykonania przedmiotu umowy, tj.
¢ Robotnik budowlany - przy wykonywaniu robdt ogdlnobudowlanych
drogowych, oraz kanalizacji deszczowej.
e Brukarz - przy wykonywaniu robot brukarskich
2. Wykonawca w celu potwierdzenia zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w art. 95 Pzp,

najpozniej w dniu podpisania umowy, dostarczy Zamawiajacemu kompletny Wykaz
Pracownikéw przeznaczonych do realizacji zamdédwienia, zatrudnionych na
stanowiskach, o ktéorych mowa w ust 1, niezaleznie od tego czy pracownicy
zatrudnieni sg u Wykonawcy, podwykonawcy czy dalszego podwykonawcy, wraz z
przypisanymi do tych oséb czynnosciami, ktére bedg wykonywa¢ w ramach umowy o
prace.

3. Wykonawca zobowigzuje sie, ze Pracownicy wykonujacy przedmiot umowy, wskazani
w Wykazie Pracownikéw, bedg w okresie realizacji przedmiotu Umowy zatrudnieni na
podstawie umowy o prace, W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
-Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.1320 ze zm.).

4. Kazdorazowo na zadanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, jednak nie krétszym niz 3 dni robocze, Wykonawca zobowigzuje sie
przedtozy¢ do wgladu dokumenty potwierdzajace, ze Przedmiot Umowy jest
wykonywany przez osoby bedace pracownikami, zgodnie z ust 3. Dokumentami, o
ktérych mowa w zdaniu pierwszym mogg by¢: oswiadczenia zatrudnionego
pracownika, oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika
na podstawie umowy o prace, poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginatem kopia umowy
o0 prace zatrudnionego pracownika oraz inne dokumenty zawierajace informacje, w
tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, w szczegodlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

5. W celu kontroli przestrzegania postanowien umowy przez Wykonawce, przedstawiciel
Zamawiajacego uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji tozsamosci Personelu
Wykonawcy uczestniczgacego w realizacji przedmiotu

Ubezpieczenie
§ 10

1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego, w okresie trwania umowy,
zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (w
szczegodlnosci odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkéw pracownikéow i osdb trzecich powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych).

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikte na terenie budowy,
poniesione przez Zamawiajgcego i osoby trzecie, powstate w zwigzku z realizacjg
przedmiotu umowy.

Zabezpieczenie ruchu
§ 11

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ ruch pieszy oraz kotowy na czas trwania

robdt, z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa i zgodnie z przepisami organizacji ruchu,

a po zakonczeniu robot uporzadkowac teren budowy, przywracajac zajmowany odcinek

pasa drogowego do poprzedniego stanu.

10
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Materialy i urzadzenia
g§12

Materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, powinny odpowiadac,
co, do jakosci wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
oraz posiada¢ stosowne atesty i gwarancje, ktére Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajacemu przy podpisywaniu protokotu koncowego odbioru robét.

10.

Wynagrodzenie
§ 13

Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalaja, zgodnie ze zilozong przez
Wykonawce ofertg wybrang w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 Pzp,
wynagrodzenie kosztorysowe w maksymalnej cenie catkowitej
............................... zl brutto stownie: .iciiciisccncnscsceceenenens, £j. netto
............................ stownie: .....cccecceeeeeeeeeseeenee.. Oraz podatek od towardéw i ustug
o stawce .......... %.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1, obejmuje wszelkie zobowigzania Zamawiajacego
w stosunku do Wykonawcy, zgodnie z § 2 ust. 1
W przypadku wystgpienia robdét okreslonych w § 2 ust. 8 i ust. 10 Wykonawca,
sporzadzi kosztorys wykonawczy, ktéry zostanie zatwierdzony przez osobe
nadzorujaca ze strony Zamawiajgcego.
Na cato$¢ wynagrodzenia sktada¢ sie bedzie cena jednostkowa przedstawiona
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy x ilos¢ faktycznie wykonanych robot
(wynagrodzenie kosztorysowe).
Wynagrodzenie Wykonawcy, ptatne bedzie ze $rodkéw Zarzadu Drdég Powiatowych
w Wieliczce.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zamowienia.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 6, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, Ilub po przedtozeniu zamawiajgcemu
po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, zamawiajacy poinformuje o tym zamiarze
Wykonawce (pisemnie, faksem lub drogq elektroniczng). Wykonawca moze zgtosic¢
pisemne uwagi dotyczace =zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 9, w terminie wskazanym
przez zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$c¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej

11
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watpliwosci Zamawiajacego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu

podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia

Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbedne do

realizacji Umowy nieujete w kosztorysie ofertowym lub zamienne:

1) wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robot budowlanych, o ktérych mowa
w § 2 ust.8 i ust. 10, zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:
a) jezeli roboty wynikajace z § 2 ust.8 i ust. 10 Umowy, nie odpowiadajgq opisowi
pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na
podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje,
Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka metoda i przedtozenia
wyliczenia przedstawicielowi Zamawiajacego,

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robdt, wynikajacych z § 2 ust.8 i ust. 10 z
zastosowaniem metody, o ktérej mowa wyzej w pkt 1 lit. a, Wykonawca
powinien przedtozy¢ do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje
ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikdw  produkcji nie
wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np.
SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa matopolskiego, w
ktérym roboty sa wykonywane, kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt
wyliczong na podstawie KNR lub opracowan branzowych cen jednostkowych z
uwzglednieniem cen materiatéw i czynnikédw produkcji aktualnych w kwartale
poprzedzajagcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana, szczegdtowa
kalkulacja cenowa jest podstawg do negocjacji;

2) Wykonawca dokona wyliczefi, o ktérych mowa w w/w pkt 1 oraz przedstawi
Zamawiajacemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do
zatwierdzenia wysokosci wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa w § 2 ust.8 i
ust. 10 Umowy przed rozpoczeciem tych robét,

3) jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu
bedzie wykonana niezgodnie z zasadami okres$lonymi w pkt 1, Zamawiajacy
wprowadzi korekte kalkulacji, stosujac zasady okreslone w pkt 1.

Wysoko$¢ wynagrodzenie okreslonego w ust. 1, moze zosta¢ zmieniona zgodnie z
art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Pzp, jezeli wystgpi jedna z nizej opisanych okolicznosci:

1) zmiana ustawowej stawki podatku od towardw i ustug VAT. W przypadku zmiany
ustawowej stawki podatku VAT w trakcie realizacji umowy - do ceny netto oferty,
zostanie doliczona stawka podatku VAT w ustawowej wysokosci obowigzujgcej
w dniu wystawienia faktury VAT tytutem wykonania niniejszej umowy, w catosci
lub czesci odpowiednio do stanu zaawansowania wykonania zamodwienia,

2) zmiana wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Wykonawca
sktada Zamawiajgcemu wyliczenie dotyczace liczby pracownikow zatrudnionych
przy realizacji zamoéwienia i ilo$ci przepracowanych przez tych pracownikéw
roboczogodzin (lub planowanego stanu zatrudnienia), liczac od chwili dokonania
zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
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minimalnej stawki godzinowej, stosownie do przepisow ww. ustawy oraz
rodzajow posiadanych przez nich umoéw. Zamawiajacy =zastrzega sobie
uprawnienie do zweryfikowania zasadnosci oraz poprawnosci obliczen
dokonanych przez Wykonawce w zakresie postulowanej zmiany wynagrodzenia -
w oparciu o kalkulacje kosztow pracy wynikajaca z oferty. W takim przypadku
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu
Wykonawcy, wynikajacq ze zwiekszenia wynagrodzen osob bezposrednio
wykonujacych czynnosci przy realizacji przedmiotu umowy do wysokosci
aktualnie obowigzujagcego minimalnego wynagrodzenia z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia,

3) zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Wykonawca sktada Zamawiajacemu wyliczenie dotyczace liczby
pracownikéw zatrudnionych przy realizacji zamdwienia i ilosci przepracowanych
przez tych pracownikdéw roboczogodzin (lub planowanego stanu zatrudnienia)
oraz ustalonej stawki godzinowej/wynagrodzenia za prace, liczac od chwili
dokonania zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na ubezpieczenie spoteczne
lub zdrowotne oraz rodzajow posiadanych przez nich uméw oraz wptywu
powyzszego na zwiekszenie lub zmniejszenie sktadek od tych pracownikéw na
ubezpieczenie spoteczne Iub zdrowotne. Zamawiajacy zastrzega sobie
uprawnienie do zweryfikowania zasadnosci oraz poprawnosci obliczen
dokonanych przez Wykonawce w zakresie postulowanej zmiany wynagrodzenia -
w oparciu o kalkulacje kosztow pracy wynikajacg z oferty. W takim przypadku
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu
Wykonawcy jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia
tej zmiany przy zachowaniu dotychczasowej kwoty wynagrodzenia oséb
bezposrednio realizujacych czynnosci przy wykonaniu zamdwienia,

4) zmiana zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw
kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
0 pracowniczych planach kapitatowych - gdy zmiana zasad gromadzenia

i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych -
wptywa na koszty realizacji zamdwienia - Wykonawca sktada Zamawiajgcemu
wyliczenie obejmujgce sume wzrostu kosztéw realizacji zamowienia publicznego
wynikajaca z wptat (zmian w tym zakresie) do pracowniczych planéw
kapitatowych dokonywanych przez podmioty zatrudniajgce, uczestniczace
w wykonaniu zamdwienia publicznego. Wyliczenie podaje sposob i podstawe
obliczenia sumy wzrostu kosztéow realizacji zamdwienia w zwigzku ze zmianami--
wedle liczby pracownikow zatrudnionych przy realizacji zamdwienia, ustalonego
wynagrodzenia oraz wptat dokonywanych zgodnie z ustawg o pracowniczych
planach kapitatowych (uwzgledniajace zmiany wymienione na wstepie).
Zamawiajacy zastrzega sobie uprawnienie do zweryfikowania zasadnosci oraz
poprawnosci obliczen dokonanych przez Wykonawce w zakresie postulowanej
zmiany wynagrodzenia. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o warto$s¢ wzrostu catkowitego kosztu realizacji zamdwienia jakie
Wykonawca bedzie zobowigzany dodatkowo ponie$s¢ w celu uwzglednienia zmian
w zasadach gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych.
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14.

15.

16.

17.

18.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia (poprzez jego podwyzszenie lub obnizenie
stosownie do okolicznosci), nastepowa¢ bedzie po dniu wejécia w zycie zmian w
zakresie przepisow wymienionych w ust. 13.

W przypadku niewykazania przez Wykonawce wptywu zmian, o ktéorych mowa w
ust.13, na wzrost wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo odmoéwic
waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy do czasu przedstawienia wymaganych
dokumentéw potwierdzajgcych zadania Wykonawcy waloryzacji wynagrodzenia.

Wysokos$¢ wynagrodzenia okreslonego w ust. 1, moze zosta¢ zmieniona, zgodnie z
art. 439 ustawy Pzp, w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z
realizacjg zamodwienia, jezeli roczny wskaznik cen towardw i ustug konsumpcyjnych
publikowany w styczniu w roku odbioru robdt, przekroczy warto$¢ 105 lub bedzie
nizszy niz 95, z zachowaniem ponizszych warunkow :

1) poczatkowym terminem waloryzacji jest dzien podpisania umowy,

2) ustalenie zmiany wynagrodzenia bedzie oparte o wskaznik GUS - roczny wskaznik
cen towardw i ustug konsumpcyjnych publikowany w styczniu,

3) kwoty ptatne wykonawcy, beda waloryzowane po zakonczeniu 12 miesiecy
realizacji zamdwienia,

4) waloryzacja za wykonane roboty budowlane nastgpi z dniem uptywu 12 miesiecy
realizacji robot.

5) faktura wystawiona za roboty wykonane po okresie 12 m-cy, od podpisania
umowy zostanie zwaloryzowana o wskaznik GUS wg. wzoru

W= Wwrn* GUS%

gdzie:

W- wartos¢ netto wykonanych robét po waloryzacii,

Wwrn- wartos¢ netto wykonanych robot,

GUS - roczny wskaznik GUS - cen towarow i ustug konsumpcyjnych obowigzujacy
w dniu odbioru robdt.

Strony ustalajg, ze maksymalna wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy za
wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 2 ust. 1, z uwzglednieniem zmian, o
ktérych mowa w ust.16 (art. 439 uPzp) oraz naliczconym podatkiem Vat, nie moze
przekroczy¢ kwoty obliczonej jako 115 9% wysokosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w ust. 1, oraz obnizenie wynagrodzenia na podstawie okreslonej w ust.
16 (art.439 uPzp), nie moze przekroczy¢ 95% wysokosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w ust 1.

W przypadku jezeli Wykonawca powierzy roboty podwykonawcy, warto$¢ jego
umowy zostanie poddana waloryzacji na tych samych zasadach co umowa
Zamawiajacego z Wykonawca.

Rozliczenie wynagrodzenia
§ 14

Rozliczanie wynagrodzenia dokonywane bedzie sukcesywnie, na podstawie
protokotéw odbioru czesciowego i odbioru koncowego.
Zadanie realizowane jest ze $rodkéw Rzadowego Funduszu Rozwoju Drég jako
zadanie wieloletnie. Finansowanie zadania jest podzielone na lata 2022 - 2024 w
zwigzku z powyzszym ustala sie limity ptatnosci:
w roku 2022 do 15% wartosci kosztorysu ofertowego,
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w roku 2023 do 60 % wartosci kosztorys ofertowego
w roku 2024 do 100 % wartosci kosztorys ofertowego
3. Wykonawca moze wystawia¢ faktury/rachunki czesciowe na podstawie
protokotéow odbioréw czesciowych rob6t wykonanych bez istotnych wad,
wg. cen jednostkowych, przedstawionych w kosztorysie ofertowym, nie
czesciej niz raz w miesiacu.
4. Wartos¢ ostatniej cze$¢ wynagrodzenia nie moze by¢ wieksza niz 50% wartosci
naleznego wynagrodzenia.
5. Rozliczanie wynagrodzenia dokonywane bedzie na podstawie kosztorysu
powykonawczego, tj. cena jednostkowa przedstawiona w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy x ilos¢ faktycznie wykonanych robot.
6. Strony ustalajg nastepujacy sposob rozliczania wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy:
1) Wykonawca moze wystawia¢ faktury/rachunki czesciowe na podstawie protokotéw
odbiorow czesciowych robdt wykonanych bez istotnych wad, wg. cen
jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym, nie czesciej niz raz w
miesigcu, zgodnie z 2,
2) faktura koncowa/rachunek koncowy, wystawiona(y) zostanie po odbiorze
koncowym przedmiotu umowy wykonanego bez istotnych wad.
7. Warunkiem zaptaty czesci/cato$ci wynagrodzenia jest dostarczenie Zamawiajagcemu:
1) dowoddéw potwierdzajacych zaptate wynagrodzenia wszystkim podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom (nawet niewymagalnego) za wszystkie wykonane
przez nich prace ( tj. faktury, protokoty, kosztorysy powykonawcze, potwierdzenie
przelewu, potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem przez wykonawce), lub

2) oswiadczenia Wykonawcy o realizacji czesci/catosci zamowienia bez udziatu
podwykonawcdw.

3) do faktury koncowej, wykonawca dostarczy dodatkowo o$wiadczenie
podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu zakresu robét wykonanych zgodnie
z Umowami o podwykonawstwo oraz informacje o stanie rozliczenia finansowego
umowy o podwykonawstwo.

8. Faktury beda wystawiane na: Nabywca: Powiat Wielicki, NIP 683-17-42-730
Odbiorca: Zarzad Drég Powiatowych w  Wieliczce ul. Stowackiego 29, 23-020
Wieliczka.

9. Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na
fakturze/rachunku, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego
faktury/rachunku wraz z dokumentami rozliczeniowymi okreslonymi w ust. 3 i ust.5

10. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 13 ust. 6 umowy, pfatne bedzie przelewem na
konto podwykonawcy, lub dalszego podwykonawcy wskazane na fakturze/rachunku,
w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego faktury/rachunku,
z zastrzezeniem § 13 ust. 9 i ust. 10 umowy.

11.Za date zaptaty uwaza sie dzien, w ktédrym zostat obcigzony rachunek bankowy
Zamawiajgcego.

12. Wykonawca os$wiadcza, ze jest/ nie jest podatnikiem podatku od towardéw i ustug
VAT. Numer Identyfikacji Podatkowej Wykonawcy: .......ccccvcvrimnararnninnns

13.Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi wytacznie na rachunek bankowy, powigzany

z Wykonawca/podwykonawca, znajdujacy sie w wykazie podmiotow

zarejestrowanych, jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i

przywréconych do rejestru VAT (Biata ksiega podatnikéw VAT - https:

//www.Podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka).

14.Zamawiajacy nie wyraza zgody na cesje wierzytelnosci wynikajacych z umowy.

Kary umowne
§ 15
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
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3.
1.

1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1 % maksymalnej
ceny catkowitej brutto okreslonej w § 13 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
zwtoki, maksymalnie do 10% tej ceny,

2) za odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron, z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy - w wysokosci 20 % maksymalnej ceny catkowitej brutto
zamowienia, okreslonej w § 13 ust. 1 umowy,

3) za zwioke w usunieciu wad ujawnionych w okresie obowigzywania rekojmi,
gwarancji - w wysokosci 0,2 % maksymalnej ceny catkowitej brutto
okreslonej w § 13 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki, maksymalnie do 10
% tej ceny,

4) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze z tytutu nieprzedtozenia do
zaakceptowania projektu zmian umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane - w wysokosci 500,00 zt, za kazdy
ujawniony przypadek,

5) z tytutu nieprzedtozenia w terminie, po$swiadczonej za zgodnos$c¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, a takze z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zmiany umowy o podwykonawstwo: w wysokosci
0,02 % maksymalnej ceny catkowitej brutto okreslonej w § 13 ust. 1 umowy,
za kazdy dzien zwitoki , jednak nie wiecej niz 10 % ceny catkowitej brutto
okreslonej w danej umowie o podwykonawstwo,

6) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
wynagrodzenia - w wysokosci 0,2 % maksymalnej ceny catkowitej brutto
okreslonej w § 13 ust.1 umowy, jednak nie wiecej niz 10 % ceny catkowitej
brutto okreslonej w danej umowie o podwykonawstwo,

7)z tytutu nieterminowej zapftaty wynagrodzenia naleznego  (faktury)
podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom -w wysokosci 0,1 %
maksymalnej ceny catkowitej brutto okreslonej w § 13 ust. 1 umowy, jednak
tacznie kara z tytutu nieterminowej zaptaty nie moze wynies¢ wiecej niz 10 %
ceny catkowitej brutto okreslonej w danej umowie o podwykonawstwo,

8) z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego (faktury) podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom tej zaptaty - w wysokosci 0,4 % maksymalnej ceny
catkowitej brutto okreslonej w § 13 ust. 1 umowy, jednak tacznie kara z
tytutu braku zaptaty nie moze wynies¢ wiecej niz 10 % ceny catkowitej brutto
okreslonej w danej umowie o podwykonawstwo,

9) za naruszenie obowigzku wykonywania przedmiotu Umowy za posrednictwem
os6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace, Wykonawca zapfaci
Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset
zfotych) za kazda ujawniona w trakcie kontroli, osobe u Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, niezatrudniona na
podstawie umowy o prace , jako robotnik budowlany przy
wykonywaniu robét drogowych. W przypadku ponownego stwierdzenia, iz
ta sama osoba nie jest zatrudniona na podstawie umowy o prace, kara
umowna bedzie naliczana w podwdjnej w wysokosci, tj. 1000,00 zt.

Odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, nie znosi obowigzku zaptaty kar

umownych; w sytuacji, gdy obowigzek zaptaty takich kar umownych powstat przed

odstgpieniem od umowy lub w zwigzku z odstapieniem od umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

z tytutu odstgpienia od Umowy w catosci przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn

wystepujacych po stronie Zamawiajagcego w wysokosci 10% catkowitego

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 1;
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2. z tytutu odstgpienia od Umowy w czesci przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn
wystepujacych po stronie Zamawiajacego, w wysokosci 10% od kwoty stanowigcej
réoznice pomiedzy wynagrodzeniem brutto za catosé¢ przedmiotu Umowy okreslonego
w § 13 ust. 1 a wynagrodzeniem brutto za czes$¢ przedmiotu Umowy wykonanego i
odebranego przez Zamawiajacego.

4. Roszczenia z tytutu poszczegdlnych kar umownych majg charakter samoistny.

5. Roszczenia o zaptate kar umownych, stajg sie wymagalne w nastepujacych

terminach:
1) kary umowne z tytutu zwtoki, ustalane za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, stajg sie
wymagalne:
a) za pierwszy rozpoczety dzien zwioki, w tym dniu,
b) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki, odpowiednio w kazdym z tych dni,
2) kara umowna z tytutu odstgpienia od umowy, staje sie wymagalna w dniu
doreczenia pisemnego oswiadczenia o odstgpieniu,
3) pozostate kary umowne, stajg sie wymagalne w dniu doreczenia pisemnego
o$wiadczenia o ich naliczeniu.

6. Kary umowne mogg zosta¢ potrgcone z ptatnosci objetych fakturg/rachunkiem

wystawiong/ym przez Wykonawce, z zastrzezeniem art.15r(1) ust.1 ustawy z dnia
2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych  oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych(t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2095 z pézn.zm.).

7. kaczna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30 % catkowitego

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 1. W przypadku, gdy wysokos¢
poszczegolnych kar bedzie wyzsza niz wartos¢ okreslona w zdaniu pierwszym
Zamawiajacy, odstapi od dochodzenia kar umownych powyzej tej wartosci.

Odszkodowanie uzupetniajace
§ 16
Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego,
przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody, na zasadach ogdlnych.

Rekojmia za wady/gwarancja jakosci

§17
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji
jakosci obejmujacej caty przedmiot niniejszej umowy na okres ........ miesiecy,

zgodnie z ofertg Wykonawcy, liczac od daty podpisania protokotu odbioru koncowego

2. W okresie obowigzywania rekojmi za wady oraz gwarancji jakosci, Wykonawca
zobowigzuje sie do bezptathego usuniecia wad w terminie 3 dni, jezeli bedzie to
mozliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony, nie dtuzszym
niz 14 dni, z zastrzezeniem ust.8.

3. Jezeli Wykonawca nie usunie wad powstatych w okresie obowigzywania rekojmi za
wady oraz gwarancji jakosci w terminie okreslonym w ustepie poprzedzajgcym,
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Zamawiajacy jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce, co najmniej 3
dni wczesniej o zamiarze zlecenia usuniecia wad osobie trzeciej.

4. Zastosowanie wykonania zastepczego, zgodnie z ust. 3, nie wytlacza uprawnienia
Zamawiajacego do zadania zaptaty przez Wykonawce kar umownych.

5. Zamawiajacy moze wykona¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

6. W przypadku niespetnienia warunkow okreslonych w Specyfikacji Technicznej
odnos$nie wymagan dotyczacych wykonania robdt, wykonawca jest zobowigzany do
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nieodptatnego usuniecia wad.

7. Zamawiajacy moze zgtasza¢ wady w dowolnym terminie trwania gwarancji i rekojmi,
a Wykonawca zobowigzuje sie je usungé¢ w terminie okreslonym w ust.2. Wykonawca
zobowigzuje sie niezwtocznie potwierdzi¢ na pismie, faksem lub pocztg elektroniczng,
otrzymanie zgtoszenia wady. Jezeli w terminie 24 godzin od zgtoszenia wady,
Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uwaza sie, ze Wykonawca takie
potwierdzenie ztozyt z chwilg uptywu tego terminu.

8. Na wniosek Wykonawcy za zgoda Zamawiajacego, termin naprawy gwarancyjnej
w uzasadnionych przypadkach moze ulec wydtuzeniu, w zaleznosci od rodzaju wady
i technicznej mozliwosci jej usuniecia. Wniosek wymaga uzasadnienia.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajacego o
usunieciu wad, oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych
uprzednio robdt, jako wadliwych. Usuniecie wady powinno by¢ stwierdzone
protokolarnie.

10. Zamawiajgcy moze dochodzié roszczen z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady
po uptywie terminu okreslonego w ust. 1, jezeli zgtoszenie o wadzie zostato wystane
do Wykonawcy przed uptywem tego terminu.

11.Umowa w czesci okreslajacej obowiazki Wykonawcy z tytulu gwarancji,
jakosci oraz rekojmi za wady po odbiorze koncowym przedmiotu umowy,
bedzie stanowi¢ dokument gwarancyjny w rozumieniu przepiséow kodeksu
cywilnego.

12. Do biegu terminu gwarancji, stosuje sie art. 581 Kodeksu Cywilnego.

Odstapienie od umowy
§ 18

1. Wrazie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach, a Wykonawca wowczas moze zadaé wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy do dnia odstgpienia.

2. Zamawiajacemu przystuguje réwniez prawo odstgpienia od umowy, bez
wyznaczania dodatkowego terminu do wykonania zobowigzania, w przypadku:

1) dwukrotnego nie usuniecia w wyznaczonym terminie istotnych wad w wykonaniu
przedmiotu umowy,

2) gdy wykonanie przedmiotu umowy stanie sie niemozliwe,

3) naruszenia przez Wykonawce postanowien niniejszej umowy, pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszenia i do nalezytego
wykonywania umowy,

4) gdy Wykonawca jest w zwtoce w wykonaniu przedmiotu umowy o ponad 30 dni.

3. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku koniecznosci co najmniej 3
krotnego dokonania bezposredniej =zaptaty podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, lub koniecznoscigz dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg
niz 5 % wartosci brutto wskazanej w § 13 ust. 1 Umowy.

4. W przypadku skutecznego odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego
obcigzajg nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczegétowy protokot
inwentaryzacji prac na dzien odstgpienia, w terminie 7 dni od daty odstgpienia
od umowy;

2) Wykonawca zabezpieczy teren, na ktérym prowadzono roboty, w zakresie
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obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktéra nie wykonujac Iub
wykonujgc nieprawidtowo postanowienia niniejszej umowy doprowadzita drugg
strone do skutecznego odstgpienia od umowy;

3) Wykonawca zgtosi do odbioru przez Zamawiajacego, przedmiot umowy
wykonany do czasu skutecznego odstgpienia od umowy i nie poézniej niz w
terminie 30 dni, usunie z terenu prowadzonych robdt, urzadzenia zaplecza przez
siebie dostarczone lub wniesione;

4) Zamawiajacy dokona odbioru oraz zapfaci wynagrodzenie za roboty, ktére
zostaty prawidlowo wykonane do dnia skutecznego odstgpienia od umowy, a
takze przejmie od Wykonawcy pod swoj dozér teren robot.

5. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawierac
uzasadnienie.

6. Oswiadczenie o odstgpieniu z przyczyn o ktérych mowa w ust.2-3, powinno zostac
przedtozone w ciggu 14 dni roboczych od dnia ich zaistnienia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§ 19

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, nha zasadach
okres$lonych w art. 450 ust. 1 Pzp, w formie ......cccoovvveevrnn..

2. Zamawiajacy nie wyraza zgody na whiesienie zabezpleczenla w sposob okreslony
w art. 450 ust. 2 Pzp.

3. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy. Wysokos$¢ zabezpieczenia wynosi 5 % ceny catkowitej podanej
w ofercie, tj. werserans zt.

4. Whniesione zabezpieczenie zostanie-zwrocone (lub zwolnione) w nastepujacy sposoéb:
1) 70 % wartosci zabezpieczenia w ciaggu 30 dni od dnia przekazania przez

Wykonawce robot budowlanych i przyjecia ich przez Zamawiajacego, jako
nalezycie wykonanych,
2) 30 % wartosci zabezpieczenia nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady lub gwarancji.
Zmiany umowy
8§ 20

1. Zmiana postanowien umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajacy dopuszcza zmiane umowy w przypadku wystgpienia
okolicznosci, o ktorych mowa w § 2 ust. 8 i ust. 10.

3. Strony dopuszczajg takze mozliwos¢ dokonywania zmian w zakresie terminu
wykonania Umowy oraz wysokosci wynagrodzenia, wytgcznie z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy i majacych istotny wptyw na wykonanie przedmiotu Umowy,
w nastepujacych sytuacjach:

1) wystgpienia opadow atmosferycznych ciggtych, uniemozliwiajacych prowadzenie
prac objetych niniejszg umowg o liczbe dni, w ktérych te opady wystagpity. (Opad
ciggty - trwajacy minimum 3 doby);

2) jezeli przyczyny, z powodu, ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robdét bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnosé
ponosi Zamawiajacy, W szczegdlnosci beda nastepstwem nieterminowego
przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w
zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedq mogty mie¢ wptyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia robot;

3) gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe
wykonanie robét, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej:
Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkdéw
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atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

4) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych Iub innych robot
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej, oraz udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktére wstrzymujg Iub
opdzniajq realizacje przedmiotu Umowy;

5) wystgpienia niebezpieczeistwa kolizji z planowanymi lub rdéwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

6) zmniejszenie lub zwiekszenie zakresu realizacji rob6ot budowlanych w przypadku
wystgpienia kolizji z innymi inwestycjami;

7) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

8) wystagpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
z jej postanowieniami;

9) zmiany przepiséw prawnych, majacych wptyw na wysokos$¢ wynagrodzenia;

10)przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminéw trwania procedur
administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami okreslonymi w kodeksie
postepowania administracyjnego;

11)wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchow lub niewypatéw, ktére mogg skutkowac¢ w Swietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy;

12)zmiany obowigzujgcej stawki VAT;

13)koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze
stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o
ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

14)wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od
przyjetych w  dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektow budowlanych;

15)koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego
prawa.

4. Jezeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji zadania zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, dla zakresu robdt objetych przedmiotem zamodwienia bedzie konieczne
dokonanie zmiany, woéwczas Wykonawca zgtosi koniecznos$¢ jej wprowadzenia
Zamawiajagcemu. Zamawiajacy oceni wystgpienie Wykonawcy i jezeli uzna zmiane za
konieczng, niezbedng i uzasadniong technicznie, zainicjuje wowczas wprowadzenie
zmiany w zakresie niezbednym dla prawidiowej realizacji zadania (Polecenie Zmiany).
Wprowadzenie zmian moze by¢ rdéwniez zainicjowane przez Zamawiajacego w
jakimkolwiek momencie przed dokonaniem odbioru koncowego albo przez danie
polecenia, albo przez wyrazenie zyczenia, aby Wykonawca przedtozyt propozycje.
Zmiana moze obejmowac zwiekszenie, zmniejszenie lub zamiane rob6t budowlanych.

5. Wykonawca nie wprowadzi zadnych zmian, jesli Zamawiajacy nie poleci pisemnie
wprowadzenia zmian. W przypadku wprowadzenia zmian przez Wykonawce, bez
pisemnego polecenia Zamawiajgcego, Wykonawca moze by¢ zobowigzany do

20



ZDP.ZP.271.7.2022

przywrocenia robdét do stanu sprzed wprowadzonej zmiany, w tym ewentualnej
rozbiérki wykonanych robdt, na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku, gdy
Wykonawca nie wywigze sie z natozonego w/w obowigzku w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy bedzie uprawniony do przywrdcenia robot do
stanu sprzed wprowadzonej zmiany, na koszt Wykonawcy, réwniez przez osoby
trzecie (wykonanie zastepcze).

6. Zamawiajacy i Wykonawca, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem
COVID-19, mogqa wptynac¢ lub wptywajg na nalezyte wykonanie niniejszej umowy,
uzgadniajg odpowiednig zmiane tej umowy, w szczegdélnosci mogg zmieni¢ termin
wykonania umowy, czasowo zawiesi¢ wykonywanie umowy, zmieni¢ sposéb odbioru
przedmiotu zamowienia.

7. Zamawiajacy i Wykonawca os$wiadczajq, iz okolicznosci zwigzane z wystgpieniem
COVID-19 nie beda mogty stanowi¢ samoistnej przestanki do rozwigzania niniejszej
umowy.

Postanowienia koncowe
§ 21

Strony postanawiajg, ze Wykonawca nie moze przenie$¢ na osoby trzecie wierzytelnosci

wynikajgcej z niniejszej umowy.

§ 22

Spory wynikte z niniejszej umowy podlegajg rozpoznaniu przez sad witasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
§ 23

W sprawach nieuregulowanych umowg zastosowanie majg przepisy ustawy Kodeks
Cywilny oraz ustawy Prawo zamowien publicznych.

§ 24

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy,
dwa dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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