wzor ZDP.ZP.271.6.2018

zatacznik B
Umowa nr ZDP.ZP.2720.....2018
zawarta w dniu .cueeaes w Wieliczce pomiedzy Powiatem Wielickim, ul. Dembowskiego 2,

32-020 Wieliczka, reprezentowanym przez Grzegorza tetoche - Dyrektora Zarzadu
Drég Powiatowych w Wieliczce ul. Stowackiego 29, 32-020 Wieliczka, zwanym dalej
~Zamawiajacym”,

= , wybrang przez Zamawiajacego
w trybie przetargu nieograniczonego zwang dalej ,Wykonawcq”

gl

Strony oswiadczaja, ze niniejsza umowa zawarta jest zgodnie z wymogami ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamowien Publicznych, tekst jednolity (Dz.U. z 2017 r.
poz. 1579) a Wykonawca zostal wybrany przez Zamawiajgacego zgodnie z art. 39 ww.
ustawy w wyniku rozstrzygniecia przetargu nieograniczonego nr ZDP.ZP.271.6.2018

Przedmiot umowy
(zadanie, zamoéwienie)

§2
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2010K Staniatki - Szarow od skrzyzowania
z droga gminna nr 560270K do skrzyzowania z droga gminng 560267K w km
4+614.00 - 5+150.00

1.1 Opis przedmiotu zamoéwienia:

Przedmiot zamodwienia obejmuje: Rozbudowe drogi powiatowej nr 2010K Stanigtki -
Szaréw od skrzyzowania z drogg gminng nr 560270K do skrzyzowania z drogg gminng
560267K (km 4+614.00 - 5+150.00) zgodnie z decyzjq o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej nr BGN.6740.1.13.2017. z dnia 27.12.2017r.

1.2 Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa matopolskiego,
w powiecie wielickim, w gminie Klaj na terenie miejscowosci Dabrowa oraz
Szaréw. Na catym odcinku planowanej rozbudowy droga nie ma chodnikow czy
$ciezek rowerowych. W stanie istniejagcym ma przekrdéj drogowy o zmienionej
szerokosci od 4,5 m do 5,0 metra, jezdnia ma przekrdj jednostronny z rowem
przydroznym po stronie potudniowej. Rozbudowa drogi na odcinku polegaé
bedzie na budowie nowego odcinka drogi o szerokosci 6m i diugosci 500m. Droga
posiada¢ bedzie chodnik o szerokosci 2m bezposrednio przy jezdni. Chodnik po
obu stronach jezdni zaplanowano przy peronach autobusowych. Na trasie
zaprojektowano pie¢ tukdw poziomych o promieniu R220m kazdy. Na catym
odcinku zatozono przekréj daszkowaty jezdni o spadku 2%. Po obu stronach
jezdni zaprojektowano $ciek z dwéch rzeddéw kostki betonowej.

1.3 W ramach rozbudowy odcinka drogi powiatowej nr 2010K przewidziano:

- rozbudowe drogi klasy Z

- budowe chodnika

-budowe kanalizacji deszczowej wraz z wlotem
-doswietleniu projektowanych przejs¢ dla pieszych



-usunieciu kolizji linii kablowych niskiego napiecia

- utwardzeniu pasa drogowego w rejonie przejsc¢ dla pieszych

- zabezpieczeniu istniejgcej infrastruktury technicznej

- przebudowie istniejacych oraz budowie nowych zjazdéw

- budowie perondw przystankowych

- budowie skrzyzowan z drogami gminnymi

- budowie sieci wodociggowej, demontaz sieci wodociggowej, przebudowie sieci
wodociggowej (sie¢ wodociagowa zostanie przebudowana prze wlasciciela
sieci -Gminne Przedsiebiorstwo Komunalne w Kiaju)

- przebudowie sieci gazowej

-przebudowie kolidujacych ogrodzen

-rozbidrce kolidujacych nawierzchni oraz podbuddéw ulic zjazddéw i chodnikéw,

- rekultywacji terenu.

1.4  Szczegbtowy opis przedmiotu zamoéwienia okresla dokumentacja projektowa
bedaca zatgcznikiem D do SIWZ.

a) Dokumentacja projektowa bedaca zatgqcznikiem D do SIWZ,

b) Projekt budowlany -zatgcznik D1

c) decyzja ZRID -zataqcznik D2

d) projekt wykonawczy -zatgqcznik D3

e) Zataczniki formalno- prawne -zatgcznik D4

f)  Mapa -zatacznik D5

g) Opinia geotechniczna -zatacznik D6

h) STWIOR - zatacznik D7

i) Operat wodnoprawny - zatgcznik D8

i)  Projekt wodociggowy (przebudowa w trakcie realizacji inwestycji przez wiasciciela
sieci Gminne Przedsiebiorstwo Komunalne w Ktaju. - zatacznik D9)

k) uzupetnienie do STWIOR -zatacznik D10

1.5 Zamawiajacy informuje, iZ w czasie wykonywania robdét Gminne
Przedsiebiorstwo Komunalhe w Klaju bedzie wykonywato przebudowe
wodociagu zgodnie z dokumentacja przebudowy wodociagu zatacznik
D9. Wykonawca zobowiazuje sie udostepni¢ teren budowy na czas
przebudowy.

1.6 Wykonawca 2zgodnie 2z kosztorysem ofertowym wykona zgodnie
z dokumentacja projektowa tyczenie sieci wodociagowej oraz
dokumentacje powykonawcza wykonanej sieci wodociggowej.

1.7 Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ inwestycje zgodnie z SIWZ i oferta
Wykonawcy stanowigcq zatacznik do niniejszej umowy, zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, obowigzujagcymi w Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa
powszechnie obowigzujgcego, w terminie okreslonym w umowie na roboty
budowlane. W trakcie realizacji zamowienia nalezy: zapewni¢ osoby kierujgce
budowg i robotami budowlanymi posiadajacej odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
zapewni¢ kompleksowa obstuge geodezyjng na czas realizacji zadania,
zabezpieczy¢ roboty w pasach drdg publicznych wraz z wykonaniem
i zatwierdzeniem niezbednych projektéw tymczasowej organizacji ruchu, wykonac
dokumentacje powykonawcza.

1.8 Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ wszystkie roboty budowlane opisane
dokumentacjq projektowg, STWIOR i SIWZ z zatacznikami, niezbedne do
realizacji przedmiotu umowy. Dokumenty te bedq traktowane jako wzajemnie sie
objasniajace. Do celow interpretacyjnych dokumenty bedg miaty kolejnosc¢:

1. projekt budowlany



1.9

projekt wykonawczy
STWIOR

umowa

SIWZ

oferta wykonawcy

Opracowania i dokumenty wymienione w pkt. 1.4 stanowig zataczniki do niniejszej
umowy.

oA WN

1.10 Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ harmonogram-rzeczowo-finansowy

w

w uzgodnieniu z Zamawiajgcym w terminie do 7 dni od podpisania umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia zamawiajacego o przeszkodach
w prawidtowym wykonaniu robdt.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty

wyszczegdblnione w przedmiarze robot a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy
zgodnie z projektem wykonawczym.

4. Jezeli wykonanie robdt, o ktérych mowa w pkt. 3 bedzie prowadzito do zwiekszenia lub

zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy robot musi by¢ poprzedzone zmiang
umowy. Wynagrodzenie z tytutu realizacji robét bedzie ustalone zgodnie z §13 pkt. 12

Wykonanie robét budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze
robét a sa konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem
wykonawczym nie wymagajg zawarcia odrebnej umowy.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét zamiennych w stosunku do robot

N

budowlanych opisanych w projekcie wykonawczym jezeli ich wykonanie jest
konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach
okreslonych w § 20 (zmiany umowy ) Umowy.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych

mowa w pkt 1, pkt 2 i pkt 3, ma prawo wydawania Wykonawcy na piSmie
uzgodnionych z Zamawiajacym polecen a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
tych polecen, w szczegolnosci poprzez: zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robot
budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu Umowy lub
pominiecie poszczegdlnych robdét budowlanych, opisanych w dokumentacji
projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu
wykonawczego,

8. Protokdt koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez

Zamawiajgcego, i podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz Wykonawce.

9. Zatacznikiem do protokotu koniecznosci, stanowigcym jego integralng czes¢, jest

10.

protokdt z negocjacji dotyczacych wyceny robot z Wykonawca zatwierdzony przez
wykonawce i zaakceptowany przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktérych mowa w pkt 7, protokotu koniecznosci,
o ktorym mowa w pkt 8 lub protokotu negocjacji, o ktdrym mowa w pkt 9, nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku realizacji odpowiednio: polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego lub postanowien Protokotu koniecznosci. :polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego lub postanowien Protokotu koniecznosci.



Sposob wykonania umowy

§3

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z miejscem realizacji zadania, dostarczong

przez Zamawiajacego Specyfikacjg Istotnych Warunkéow Zamodwienia oraz jej

zatgcznikami i zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy wedtug ww. dokumentéw,
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, obowigzujgacymi przepisami prawa

w tym prawa budowlanego, zasadami sztuki budowlanej i rzetelnej wiedzy technicznej

oraz etykietg zawodowa.

Strony zgodnie ustalajg, ze postanowienia i zobowigzania Wykonawcy zawarte

w Specyfikacji Istotnych Warunkéow Zaméwienia i jej zatacznikach, zaakceptowane

przez Wykonawce poprzez ztozenie oferty zgodnej z jej trescig, stanowig integralng

czes$¢ niniejszej umowy.

. Zamawiajacy udostepni Wykonawcy wszelkie pozwolenia, dokumentacje i uzgodnienia

zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania na swdéj koszt zmian Dokumentacji

projektowej w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy.

Wytacznie w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji

projektowe]j jest nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez

Wykonawce, koszty modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym

prac obcigzajag Wykonawce.

Obowiazki stron
§4

Do zadan wykonawcy nalezy:

1)  wykonanie : Rozbudowy drogi powiatowej nr 2010K Staniatki - Szaréw od
skrzyzowania z drogg gminng nr 560270K do skrzyzowania z drogg gminng
560267K (km 4+614.00 - 5+150.00) zgodnie z decyzjga o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej nr BGN.6740.1.13.2017. z dnia 27.12.2017r.
Zgodnie z dostarczong przez Zamawiajacego dokumentacja projektowg

2) wykonanie i utrzymanie na wtasny koszt urzadzen i obiektéw tymczasowych na
terenie budowy ( w tym zaplecza budowy)

3) Zapewnienie kierownika budowy posiadajgcego odpowiednie kwalifikacje do
kierowania budowa, oraz kierownikéw robdét branzowych jezeli zaistnieje taka
potrzeba, posiadajacych niezbedne uprawnienia budowlane zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r prawo budowlane.

4)  Przeprowadzenie wymaganych préb i badan, uzyskanie odbioréw robét.

5) Zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na czas realizacji zadania.

6) Teren budowy utrzyma¢ w porzadku i bezpieczenstwie, bez przeszkdd
komunikacyjnych, zgodnie z przepisami bhp i ppoz. oraz zabezpieczyé mienie
znajdujace sie na terenie budowy.

7) Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢é ruch pieszy oraz kotowy na czas
trwania robdét, z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa i zgodnie z przepisami
organizacji ruchu, a po zakonczeniu robot uporzadkowaé teren budowy
przywracajac do poprzedniego stanu.

8) Wykonawca na wiasna odpowiedzialno$¢ i na wiasny koszt podejmie S$rodki
zapobiegawcze wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli
posesji i budynkéw sgsiadujgcych z terenem budowy oraz minimalizowac
zaktocenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robot budowlanych.

9) Wykonawca sporzadzi kompletng dokumentacje powykonawczg zawierajaca:

a) Strone tytutowq,
b) Spis zawartosci,
¢) Notatki stuzbowe i protokoty z rad technicznych,

4



d) Protokoty koniecznosci,

e) Protokoty odbiordow (czesciowych/koncowego),

f) Atesty, gwarancje, certyfikaty materiatdw wbudowanych oraz w razie
koniecznosci wyniki badan.

g) powykonawczg dokumentacje geodezyjng =zatwierdzong przez wtasciwy
osrodek geodezyjny (w wersji papierowej i elektronicznej pdf. i dwg.)

h) Inne dokumenty, szkice, rysunki istotne do realizacji i rozliczenia budowy.

i) Na stronie tytutowej winna znalez¢ sie co najmniej: nazwa opracowania,
numer Umowy, nazwa Wykonawcy Inwestycji, nazwa Inwestycji, nazwa
zamawiajacego, data opracowania, nazwa i podpis Wykonawcy.

j) Dokumentacja Koncowa Inwestycji winna by¢ przygotowana w jednym
1 egzemplarzu w wersji papierowej.

2. Do zadan Zamawiajacego nalezy:

1) Przekazanie niezbednych petnomocnictw i upowaznien koniecznych do wykonania
zamowienia

2) Protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie okreslonym w § 5 pkt.1
niniejszej umowy

3) Zapewnienie nadzoru nad realizacjg roboét oraz zarzadzanie zadaniem.

4) Dokonywanie odbioréw robdt ulegajacych zakryciu badz zanikajacych.

5) Dokonywanie odbiorow czesciowych i koricowego zgodnie z §7 pkt.2 niniejszej
umowy

6) dokonywanie ptatnosci zgodnie z §14 pkt.5 niniejszej umowy.

Terminy

§5

1. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:

1) Termin rozpoczecia robot — 7 dni od podpisania umowy

2) Termin wykonania przedmiotu umowy: 31.10.2018
2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od podpisania

umowy.
Personel
§6

1. Wykonawca:

1) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
umowg przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

2) Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do kierowania budowg personel wskazany
w ztozonej przez siebie Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiek z o0sob,
o ktorych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Osoby zastepujace muszg spetniaé
warunki, co najmniej takie same lub wyzsze niz okreslone dla danego stanowiska
w SIWZ. Zmiana taka nie wymaga sporzadzenia aneksu do niniejszej Umowy.

3) Skierowanie bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych osob
niz wskazane w ofercie Wykonawcy moze stanowi¢ podstawe odstgpienia od
umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

4) Wykonawca wyznacza Pana/Pania ......ceneninne jako Kierownika Zadania,
ktérego Wykonawca upowaznia do nadzorowania i zarzadzania realizacjqg Umowy
oraz do bezposrednich kontaktéow z Zamawiajacym w zakresie realizacji robot
budowlanych.



5) Wykonawca wyznacza Pana/Pania  .ciceeeveceres wskazanego w ofercie jako
Kierownika budowy/robdt. Bedzie on petnit obowigzki Kierownika budowy/robdt w
mysl art. 22 Prawa Budowlanego.

Zamawiajacy:

1) Zamawiajacy ustanawia do koordynowania swoich dziatan przedstawiciela

Zamawiajgcego w 0Sobie: ......ccccviiiiiiiccee e, (o] = A .
2) Zamawiajacy ustanawia do petnia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego
W OSODIE: oo

3) Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do zmiany osoby wskazanej w ust. 2

pkt. 1 i 2. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce na

3 dni przed dokonaniem zmiany. Powyzsza zmiana nie wymaga aneksu do

niniejszej umowy.

Odbior
8§7
Dowodem wykonania przedmiotu umowy jest protokdt odbioru czesciowy oraz
protokot odbioru korncowego.
. Zamawiajacy przystapi do czynnosci odbioru w terminie 14 dni od daty
zgtoszenia przez Wykonawce na pi$mie gotowosci do odbioru.
W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu
komplet dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegdlnosci: zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organdéw, protokoty
odbiorow technicznych i odbiordw czesciowych, $wiadectwa kontroli jakosci,
certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi
zamianami dokonanymi w toku budowy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub koricowego zostang stwierdzone
istotne wady, Zamawiajacy moze odmodwi¢ dokonania odbioru, wyznaczy termin
usuniecia wad nie dtuzszy niz 14 dni i do tego czasu zostang przerwane czynnosci
odbioru. Po otrzymaniu od Wykonawcy zgtoszenia o usunieciu wad, Zamawiajacy
w terminie 3 dni roboczych wznowi czynnosci odbioru.
W sytuacji gdy wady nie sg istotne, Zamawiajacy moze, obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy w odpowiednim stosunku. Potrgcenia z tytutu jakosci nie wptywajg na
bieg gwarancji i rekojmi za wady.
Odbiér koncowy robdt przeprowadzony zostanie przez komisje w obecnosci inspektora
nadzoru.
Podwykonawcy
§8

Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy sitami witasnymi lub przy pomocy
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw.
Okreslenie robdt ktore Wykonawca wykonywac bedzie samodzielnie lub za pomocag
podwykonawcow oraz wybdr podwykonawcow nalezy do Wykonawcy, z zastrzezeniem
ust. 3 - 5.
Zakres robdt, jaki Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcom, okreslony zostat
w ofercie. Rozszerzenie zakresu ww. robot nastgpi¢ moze jedynie po uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego.
Jezeli w toku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego Wykonawca powotat
sie na zasadzie okreslonej w art. 22a ust. 4 ustawy Prawo zamdwien publicznych na
zasoby innych podmiotéw, celem wykazania spetnienia warunkow dotyczacych
wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych Ilub doswiadczenia, Wykonawca moze
wykonywaé roboty budowlane lub ustugi do realizacji ktorych te zdolnosci sg
wymagane, jedynie przy pomocy podmiotédw na zasoby ktérych sie powotywat, jako
podwykonawcéw, z zastrzezeniem ust. 5.



5.

10.

11.

Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy bedacego podmiotem, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w toku postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego,
na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy prawo zamédwien publicznych,
w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu jest mozliwa, o ile
Wykonawca wykaze Zamawiajacemu, przed dopuszczeniem nowego podwykonawcy
do wykonywania robét budowlanych lub ustug, ze proponowany inny podwykonawca
samodzielnie spetnia ww. warunki w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego.

Umowa zawarta z podwykonawcg (podwykonawcami) musi zawiera¢ obowigzek
podwykonawcow (dalszych podwykonawcow) do informowania Zamawiajacego,
w sytuacjach wynikajacych z Umowy lub na kazdorazowe zadanie Zamawiajqcego,
o stanie rozliczen pomiedzy Wykonawcg a podwykonawca.

Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca poda
Zamawiajgcemu, w formie pisemnej, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe znanych mu juz podwykonawcéw, za pomoca ktérych wykonywac bedzie
przedmiot zamowienia (wraz z danymi oso6b do kontaktu z nimi). Wykonawca
zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach ww. danych w trakcie wykonywania
przedmiotu umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktdrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych lub ustug.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane jest obowigzany,
w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy — powyzsze dotyczy odpowiednio zmian umowy o podwykonawstwo.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej. Umowa o podwykonawstwo
musi  przewidywa¢ ptatnosci wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszego
podwykonawcy za rzeczywiscie wykonane prace, w terminach zgodnych z terminami
ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy, tak aby w terminach odbiorow czesciowych
i koncowego przedmiotu Umowy przez Zmawiajgcego, wszystkie wykonane przez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw prace objete byty wystawionymi przez
nich fakturami i rachunkami.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu
zmiany umowy o podwykonawstwo, zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo (projektu zmiany umowy o podwykonawstwo) niespetniajgcej
wymagan okreslonych w niniejszej umowie oraz w specyfikacji istotnych warunkdéw
zamowienia, a takze gdy bedzie przewidywata termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy
niz okreslony w ust. 9. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen w ww. terminie jest
réwnoznaczne z akceptacjg projektu umowy (projektu zmiany umowy).

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca jest obowigzany do
przedtozenia zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze kopii
zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia (zmiany). Niezgtoszenie
pisemnego sprzeciwu przez Zamawiajacego w terminie 14 dni jest réwnoznaczne z
akceptacjg umowy (zmiany umowy).
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Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca jest obowigzany do
przedtozenia zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, (a takze kopii
zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi)
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia (zmiany), z wylaczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego, oraz z wytaczeniem umow, ktérych przedmiotem sg dostawy
materiatéw i paliw oraz ustugi transportu i wynajmu sprzetu. Wytgczenia nie dotyczg
umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz okreslony w ust. 9,
zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy w terminie 7 dni od dnia doreczenia informacji (pisemnie, faksem lub
droga elektroniczng) pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajacemu do akceptacji, nie moga przewidywaé¢ formy tworzenia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez potracenia
z naleznosci za wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
prace. Projekty umow oraz umowy =zawierajace takie postanowienia nie bedg
akceptowane przez Zamawiajgcego.

Projekt uméw o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo muszg zawierac zapisy
dotyczace obowigzku przedktadania do akceptacji umow o podwykonawstwo.
Okreslenie w projekcie umowy oraz umowie o podwykonawstwo wynagrodzenie
podwykonawcy lub  dalszego podwykonawcy nie moze przekroczy¢
wynagrodzenia Wykonawcy za roboty wynikajgce ze ztozonej przez niego oferty.
Projekty uméw oraz umowy zawierajgce takie postanowienia nie bedg akceptowane
przez Zamawiajgcego.

Okreslenie w projekcie umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca nie
beda przewidywaty termindw realizacji uniemozliwiajacych terminowg realizacje
zamowienia publicznego.

Projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajacemu do akceptacji, powinny przewidywa¢ dokonanie wszelkich odbiorow
prac wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce przy udziale
przedstawiciela Zamawiajacego, zawiera¢ zastrzezenie iz odbior wykonany bez
udziatu zamawiajacego jest nieskuteczny, oraz stanowi¢ konieczno$¢ okreslenia
w protokotach odbioru zakresu rzeczowo i finansowego odbieranych prac. Projekty
umow oraz umowy nie zawierajgce takich postanowien nie bedg akceptowane przez
Zamawiajqcego.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, na
warunkach odmiennych niz zaakceptowane przez zamawiajacego uwaza sie za
niezgtoszenie podwykonawcy, w zwigzku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje
powstaniem po stronie zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa
w art. 6471 §5 KC

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od Umowy bez skutkow prawnych,
w tym uiszczenia kary ze strony Zamawiajacego w przypadku minimum dwukrotnego
naruszenia przez wykonawce zasad zgtaszania Podwykonawcow w terminie 30 dni od
powziecia informacji o powyzszej okolicznosci.

Zatrudnienie pracownikéw

§9
Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca, podwykonawcy Wykonawcy Ilub dalsi
podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamodwienia zatrudniali pracownikdéw



zatrudnionych na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy,
przy bezposrednim wykonywaniu nastepujacych czynnosci, niezbednych dla
wykonania przedmiotu umowy tj.
1) robotnik budowlany - przy wykonywaniu robét ogdlnobudowlanych.
2) monter instalacji sanitarnej - przy wykonywaniu robét instalacyjnych
3) brukarz - przy wykonywaniu robot brukarskich.
Najpdzniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
kompletny Wykaz Pracownikdw przeznaczonych do realizacji zamdwienia,
zatrudnionych na stanowiskach, o ktérych mowa w ust. 1, niezaleznie od tego czy
pracownicy zatrudnieni sa u Wykonawcy, podwykonawcy czy dalszego
podwykonawcy, wraz z przypisanymi do tych oséb czynnosciami, ktére beda
wykonywac¢ w ramach umowy o prace.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze Pracownicy wykonujacy przedmiot umowy, wskazani
w Wykazie Pracownikow bedg w okresie realizacji przedmiotu Umowy zatrudnieni na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
-Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 198.).
Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego nie krotszym niz 3 dni robocze, Wykonawca zobowigzuje sie
przedtozy¢ do wgladu dokumenty  potwierdzajace, ze Przedmiot Umowy jest
wykonywany przez osoby bedace pracownikami. Dokumentami, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym mogg by¢ zanonimizowane kopie uméw o prace.
W celu kontroli przestrzegania postanowien umowy przez Wykonawce przedstawiciel
Zamawiajacego uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji tozsamosci Personelu
Wykonawcy uczestniczacego w realizacji przedmiotu umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wystgpienia do Panstwowej Inspekcji Pracy
z wnioskiem o kontrole przestrzegania przepiséw prawa pracy przez Wykonawce,
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow Wykonawcy przy wykonywaniu
przedmiotu Umowy.

Ubezpieczenie

§ 10

Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego, zobowigzany jest do posiadania
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (w szczegdlnosci odpowiedzialno$é cywilna
za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkdédw pracownikéw i oséb trzecich
powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw
mechanicznych).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikte na terenie budowy
poniesione przez Zamawiajacego i osoby trzecie, powstate w zwigzku z realizacjq
przedmiotu umowy.

Zabezpieczenie ruchu
§ 11

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ ruch pieszy oraz kotowy na czas trwania
robot, z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa i zgodnie z przepisami organizacji ruchu,
a po zakonczeniu robot uporzadkowac teren budowy przywracajac zajmowany odcinek
pasa drogowego do poprzedniego stanu.

Materialy i urzadzenia
g§12

Materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, powinny odpowiadac
co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
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i posiada¢ stosowne atesty i gwarancje, ktore Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajacemu przy podpisywaniu protokotu koncowego odbioru robot.

10.

Wynagrodzenie
§ 13
Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalaja, zgodnie ze ziozona przez
Wykonawce ofertg wybrang w trybie przetargu nieograniczonego, wynagrodzenie
kosztorysowe w maksymalnej cenie catkowitej ......cccvcvvviinrinnnnnnanas zt. brutto
SIOWNI€:  sovcrvrierssrssrsssersssssrassassnsnnns . netto . stownie:
....................................... oraz podatek od towarow i ustug o stawce 23%.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszelkie zobowigzania Zamawiajgcego
w stosunku do Wykonawcy zgodnie z § 2 pkt.1
W przypadku wystgpienia robét okreslonych w § 2 pkt. 1,2,3 wykonawca sporzadzi
kosztorys wykonawczy, ktory zostanie zatwierdzony przez osobe nadzorujacg ze
strony Zamawiajacego.
Na cato$¢ wynagrodzenia sktada¢ sie bedzie cena jednostkowa przedstawiona
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy x ilos¢ faktycznie wykonanych robot
(wynagrodzenie kosztorysowe).
Wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie ze $rodkéw Zarzadu Drég Powiatowych
w Wieliczce.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez zamawiajagcego umowe o0 podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy Ilub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 6, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, Ilub po przedtozeniu zamawiajgcemu
po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy poinformuje o tym zamiarze
wykonawce (pisemnie, faksem lub drogg elektroniczng). Wykonawca moze zgtosi¢
pisemne uwagi dotyczace =zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej
informaciji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 9, w terminie wskazanym
przez zamawiajgacego, zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Iub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.
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11. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia

Z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

12. Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbedne do

realizacji Umowy nie ujete w kosztorysie ofertowym

12.1 Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robot budowlanych, o ktéorych mowa

w § 2 pkt. 3. zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

1) jezeli roboty wynikajace z § 2 pkt. 3. Umowy, nie odpowiadajq opisowi pozycji
w kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie
ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest
zobowigzany do wyliczenia ceny taka metodq i przedtozenia wyliczenia
przedstawicielowi zamawiajgcego.

2) jezeli nie mozna wyceni¢ robdt, wynikajacych z § 2 pkt. 3 z zastosowaniem
metody, o ktérej mowa w pkt 12.1 ppkt.1 Wykonawca powinien przedtozy¢ do
akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny jednostkowej tych
robét z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji nie wyzszych od Srednich
cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty s wykonywane,
aktualnych w miesigcu poprzedzajagcym miesiac, w ktérym kalkulacja jest
sporzadzana. Szczegdtowa kalkulacja cenowa jest podstawag do negocjacii.

12.2 Wykonawca dokona wyliczenn, o ktérych mowa w pkt 12 oraz przedstawi
Zamawiajacemu za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do
zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa w § 2 pkt. 3.
Umowy przed rozpoczeciem tych robot.

12.3 Jezeli kalkulacja przediozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu
bedzie wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 12 Zamawiajacy
wprowadzi korekte kalkulacji, stosujac zasady okreslone w pkt 12.

Rozliczenie wynagrodzenia
§ 14

1. Rozliczanie wynagrodzenia dokonywane bedzie na podstawie protokotow odbioru
czesciowego i odbioru koncowego.

2. Rozliczanie wynagrodzenia dokonywane bedzie na podstawie kosztorysu
powykonawczego tj. cena jednostkowa przedstawiona w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy (stanowiacym zatgcznik nr 2 do umowy) x ilo$¢ faktycznie wykonanych
robot.

3. Strony ustalajg nastepujacy sposéb rozliczania wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy:

1) Wykonawca moze wystawiac faktury/rachunki czeSciowe na podstawie protokotdéw
odbioréw czesciowych robét wykonanych bez istotnych wad i cen jednostkowych
przedstawionych w kosztorysie ofertowym, do wysokosci 90 % maksymalnej ceny
catkowitej brutto okreslonej w § 13 ust. 1,

2) faktura koncowa/rachunek koncowy wystawiona(y) zostanie po odbiorze
koncowym przedmiotu umowy wykonanego bez istotnych wad.

4. Warunkiem zapfaty czesci/catosci wynagrodzenia jest dostarczenie Zamawiajgcemu:

1) dowoddéw potwierdzajacych zaptate wynagrodzenia wszystkim podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom (nawet niewymagalnego) za wszystkie wykonane
przez nich prace, lub

2) oSwiadczenia Wykonawcy o realizacji czesci/catosci zamoéwienia bez udziatu
podwykonawcow.

3) do faktury koncowej wykonawca dostarczy dodatkowo os$wiadczenie
podwykonawcdéw o petnym zafakturowaniu zakresu robdot wykonanych zgodnie
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z Umowami o podwykonawstwo oraz informacje o stanie rozliczenia finansowego
umowy o podwykonawstwo.
Faktury beda wystawiane na:

Nabywca: Powiat Wielicki, ul. Dembowskiego 2, 32-020 Wieliczka,

NIP 683-17-42-730
Odbiorca: Zarzad Drog Powiatowych w Wieliczce ul. Stowackiego 29,

32-020 Wieliczka
Wynagrodzenie pfatne bedzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na
fakturze/rachunku w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego
faktury/rachunku wraz z dokumentami rozliczeniowymi okreslonymi w ust. 2, 3, 4
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w § 13 ust. 6 umowy ptatne bedzie przelewem na
konto podwykonawcy, lub dalszego podwykonawcy wskazane na fakturze/rachunku
w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego faktury/rachunku,
z zastrzezeniem § 13 ust. 9 umowy.
Za date =zaptaty uwaza sie dzien, w ktéorym zostat obcigzony rachunek
Zamawiajqcego.
Wykonawca oswiadcza, ze jest/ nie jest podatnikiem podatku od towardow i ustug
VAT. Numer Identyfikacji Podatkowej Wykonawcy: .......cocoririrrininnnnnanas
Zamawiajacy nie wyraza zgody na cesje wierzytelnosci wynikajgcych z umowy.

Kary umowne
§ 15

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwiloke w wykonaniu przedmiotu umowy: w wysokosci 0,1 % maksymalnej
ceny catkowitej brutto okreslonej w § 13 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
maksymalnie do 10% tej ceny,

2) za odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron, z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy w wysokosci 10 % maksymalnej ceny catkowitej brutto
zamowienia okreslonej w § 13 ust. 1 umowy.

3) za zwtoke w usunieciu wad ujawnionych w okresie obowigzywania rekojmi,
w wysokosci 0,2 % maksymalnej ceny catkowitej brutto okreslonej § 13 ust. 1
umowy za kazdy dzien zwtoki, maksymalnie do 10 % tej ceny,

4) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty:
w wysokosci 0,2 % maksymalnej ceny catkowitej brutto okreslonej w § 13 ust.1
umowy, jednak nie wiecej niz 10 % ceny catkowitej brutto okreslonej w danej
umowie o podwykonawstwo,

5) z tytulu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego  (faktury)
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1 % maksymalnej
ceny catkowitej brutto okreslonej w §13 ust. 1 umowy, jednak tacznie kara
z tytutu nieterminowej zaptaty nie moze wynie$¢ wiecej niz 10 % ceny catkowitej
brutto okreslonej w danej umowie o podwykonawstwo,

6) z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego (faktury) podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom tej zaptaty w wysokosci 0,4 % maksymalnej ceny
catkowitej brutto okreslonej w § 13 ust. 1 umowy, jednak tacznie kara z tytutu
braku zaptaty nie moze wynies¢ wiecej niz 10 % ceny catkowitej brutto
okreslonej w danej umowie o podwykonawstwo,

7) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze z tytutu
nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu zmian umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w wysokosci 0,02 % maksymalnej ceny
catkowitej brutto okreslonej w § 13 ust. 1 umowy, jednak nie wiecej niz 10 %
ceny catkowitej brutto okreslonej w danej umowie o podwykonawstwo,
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8) z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, a takze z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$c
z oryginatem kopii zmiany umowy o podwykonawstwo: w wysokosci 0,02 %
maksymalnej ceny catkowitej brutto okreslonej w § 13 ust. 1 umowy, jednak nie
wiecej niz 10 % ceny catkowitej brutto okreslonej w danej umowie
o podwykonawstwo,

9) za naruszenie obowigzku wykonywania przedmiotu Umowy za posrednictwem
0sOb zatrudnionych na podstawie umowy o prace Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 500,00 zt (stownie: piec¢set ztotych)
za kazdy ujawniony przypadek w ktérym Wykonawca, podwykonawca
Wykonawcy lub dalszy podwykonawca wykonuje przedmiot umowy za
posrednictwem osoby nie zatrudnionej na podstawie umowy o prace, w sytuacji
kiedy zgodnie z SIWZ winien zatrudnia¢ na tym stanowisku osobe zatrudniong na
podstawie umowy o prace — za kazdg osobe, ktora zgodnie z SIWZ powinna by¢
zatrudniona na podstawie umowy o prace,

2. Obowigzek zaptaty kar umownych z tytutu wykonywania przedmiotu umowy przez
osoby, ktore zgodnie z SIWZ powinny by¢ zatrudnione na podstawie umowy
0 prace powstaje odrebnie przy kazdym ujawnionym przypadku w trakcie kontroli.
W przypadku powtarzajgcych sie tych samych oséb naliczenie kary bedzie podwdjne
w wysokosci 1000,00 zt.

3. Odstgpienie od umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron nie znosi obowigzku zaptaty kar
umownych, w tym kar umownych za opOdznienie lub zwioke, w sytuacji gdy
obowiagzek zaptaty takich kar umownych powstat przed odstgpieniem od umowy lub
w zwigzku z odstgpieniem od umowy.

4. Roszczenia z tytutu poszczegdlnych kar umownych majg charakter samoistny.

5. Roszczenia o zaptate kar umownych staja sie wymagalne w nastepujacych
terminach:

1) kary umowne z tytutu zwioki, ustalane za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,
stajq sie wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczety dzien opdznienia, w tym dniu,
b) za kazdy nastepny rozpoczety dzien opdznienia, odpowiednio w kazdym z tych
dni.

2) kara umowna z tytulu odstgpienia od umowy staje sie wymagalna w dniu
doreczenia pisemnego o$wiadczenia o odstgpieniu.

6. Kary umowne mogg zosta¢ potrgcone z ptatnosci objetych fakturg/rachunkiem
wystawiong/ym przez Wykonawce.

Odszkodowanie uzupetniajace
§ 16

Strony zastrzegajq sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody, na zasadach ogoélnych.

Rekojmia za wady/gwarancja jakosci
§17

1.Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci obejmujacej caty
przedmiot niniejszej umowy na okres ........ miesiecy zgodnie z pkt. 4 formularza
oferty oraz rekojmi za wady fizyczne na okres 60 miesiecy liczony od daty
podpisania protokotu odbioru

2. W okresie obowigzywania rekojmi za wady Wykonawca zobowigzuje sie do
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bezptatnego usuniecia usterek w terminie 3 dni jezeli bedzie to mozliwe technicznie
lub w innym terminie uzgodnionym przez strony, nie dtuzszym niz 14 dni.

3. Jezeli Wykonawca nie usunie wad powstatych w okresie obowigzywania rekojmi za
wady w terminie okreslonym w ustepie poprzedzajacym, Zamawiajacy ma prawo
usunac¢ wady zastepczo na koszt Wykonawcy.

4. Zastosowanie wykonania zastepczego nie wytgcza uprawnienia Zamawiajacego do
zadania zaptaty przez Wykonawce kar umownych.

5. Zamawiajacy moze wykonac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

6. W przypadku niespetnienia warunkéw okreslonych w Specyfikacji Technicznej
odnos$nie wymagan dotyczacych wykonania robdot, wykonawca jest zobowigzany do
nieodptatnego usuniecia wad.

7. Zamawiajacy moze zgtasza¢ wady w dowolnym terminie trwania gwarancji
i rekojmi, a wykonawca zobowigzuje sie je usungé¢ w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego. wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie potwierdzi¢ na pismie,
faksem lub poczta elektroniczng otrzymanie zgtoszenia wady. Jezeli w terminie 24
godzin od zgtoszenia wady Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uwaza sie ze
wykonawca takie potwierdzenie ztozyt z chwilg uptywu tego terminu.

8. Za zgoda zamawiajgqcego termin naprawy gwarancyjnej w uzasadnionych
przypadkach moze ulec wydtuzeniu w zaleznosci od rodzaju wady i mozliwosci jej
usuniecia.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie zamawiajacego
0 usunieciu wad, oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru
zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych. Usuniecie wady powinno by¢
stwierdzone protokolarnie.

10.Jezeli wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty uptywu terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zlecic¢
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca o$wiadcza ze
wyraza zgode. Zamawiajacy jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce co najmniej
3 dni wczesniej o zamiarze zlecenia usuniecia wad stronie trzeciej.

11. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za
wady po uptywie terminu okreslonego w pkt. 1, jezeli zgtoszenie o wadzie zostato
wystane do Wykonawcy przed uptywem tergo terminu.

12.Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancjg lub jego cze$¢ w zakresie
dotyczacym urzadzen obcych dwukrotnie bedzie przedmiotem reklamacji, to przy
trzeciej reklamacji podlega wymianie na nowy, wolny od wad, bez wzgledu na
mozliwos¢ i dopuszczalnos$¢ naprawy.

13.Umowa w czesci okreslajacej obowiazki wykonawcy z tytutu gwarancji,
jakosci oraz rekojmi za wady po odbiorze koncowym przedmiotu umowy,
bedzie stanowi¢ dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisow kodeksu
cywilnego.

14. Do biegu terminu gwarancji stosuje sie art. 581 Kodeksu Cywilnego.

Odstapienie od umowy
§ 18

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach, a Wykonawca wéwczas moze zadac¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
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Zamawiajgcemu przystuguje réwniez prawo odstgpienia od umowy w czesci
wykonanej lub niewykonanej bez wyznaczania dodatkowego terminu do wykonania
zobowigzania w przypadku:

1) dwukrotnego nie usuniecia w ustalonym terminie istotnych wad w wykonaniu
przedmiotu umowy,

2) gdy wykonanie przedmiotu umowy stanie sie niemozliwe,

3) naruszenia przez wykonawce postanowien niniejszej umowy, pomimo pisemnego
wezwania wykonawcy do zaniechania naruszenia i do nalezytego wykonywania
umowy,

4) gdy wykonawca op06znia sie w wykonaniu przedmiotu umowy o ponad 90 dni.

Odstgpienie Zamawiajacego od umowy moze by¢ spowodowane koniecznoscig

wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, lub koniecznoscig dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg
niz 5 % wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

W przypadku wypowiedzenia lub skutecznego odstgpienia od umowy Wykonawce oraz

Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczego6towy protokot
inwentaryzacji prac na dzien odstgpienia w terminie 7 dni od daty odstgpienia od
umowy lub wypowiedzenia umowy.

2) Wykonawca zabezpieczy teren na ktérym prowadzono roboty w zakresie
obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktéra wypowiedziata umowe lub
strony, ktora nie wykonujac lub wykonujac nieprawidtowo postanowienia niniejszej
umowy doprowadzita drugq strone do skutecznego odstgpienia od umowy.

3) Wykonawca zgtosi do odbioru przez Zamawiajgcego przedmiot umowy wykonany
do czasu wypowiedzenia lub skutecznego odstgpienia od umowy i nie pdzniej niz
w terminie 30 dni usunie z terenu prowadzonych robot urzadzenia zaplecza przez
siebie dostarczone lub wniesione.

4) Zamawiajacy dokona odbioru oraz zaptaci wynagrodzenie za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia wypowiedzenia lub skutecznego odstgpienia od umowy, a takze
przejmie od Wykonawcy pod swoéj dozor teren robot.

Wypowiedzenie lub odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢c w formie pisemnej

i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
8§19

Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

stosownie do art. 147 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamodwien

Publicznych, tekst jednolity (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) Zabezpieczenie stuzy

pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Wysoko$¢ zabezpieczenia ustala sie na 10 % ceny catkowitej podanej w ofercie tj.

........... zt.

Kwota ta zostanie wniesiona przed podpisaniem umowy i zwrécona (lub zwolniona)

w nastepujacy sposéb:

1) 70 % warto$ci zabezpieczenia w ciggu 30 dni od dnia przekazania przez
Wykonawce robot budowlanych i przyjecia ich przez Zamawiajacego jako
nalezycie wykonanych,

2) 30 % wartosci zabezpieczenia nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady.

Zmiany umowy
8§ 20
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b)

c)

d)

e)

f)

9)

h)
D)
j)

k)

D)

m)

n)

Zmiana postanowien umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Zamawiajacy dopuszcza zmiane umowy w przypadku wystapienia

okolicznosci o ktorych mowa w § 2 pkt. 3,4,6

Strony dopuszczajg mozliwos¢ dokonywania zmian w Umowie wytacznie z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy i majacych istotny wptyw na wykonanie przedmiotu
Umowy, w nastepujacych sytuacjach:

wystgpienia opadéw atmosferycznych ciggtych uniemozliwiajgcych prowadzenie prac
objetych niniejszg umowag o liczbe dni w ktérych te opady wystgpity. (Opad ciaglty -
min. 3 doby)

jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robét bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnosé ponosi
Zamawiajacy, w szczegdlnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu
budowy, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww.
okolicznosci miaty lub bedg mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia
robot,

gdy wystgpia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidiowe
wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej:
Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robot niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zamowien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje
przedmiotu Umowy,

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji

zmniejszenie lub zwiekszenie zakresu realizacji robot budowlanych w przypadku
wystgpienia kolizji z innymi inwestycjami.

jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
z jej postanowieniami.

zmiany przepisow prawnych, majacych wptyw na wysokos$¢ wynagrodzenia,
przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminéw trwania procedur
administracyjnych, liczonych zgodnie 2z =zasadami okreslonymi w kodeksie
postepowania administracyjnego,

wystgpienia warunkdéw geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych
odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w Dokumentacji Projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchow lub niewypatdow, ktore mogqa skutkowaé w sSwietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

zmiany obowigzujacej stawki VAT,

wydania Polecenia Zmiany

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej
Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,
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0)

p)

q)

koniecznosci realizacji robdét wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 PrBud,

wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajgacych w sposdb istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,
koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa

Jezeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji zadania zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, dla zakresu robdt objetych przedmiotem zamdwienia bedzie konieczne
dokonanie Zmiany, wowczas Wykonawca zgtosi konieczno$¢ jej wprowadzenia
Zamawiajacemu. Zamawiajacy oceni wystgpienie Wykonawcy, i jezeli uzna Zmiane za
konieczng, niezbednag i uzasadniong technicznie, zainicjuje woéwczas wprowadzenie
Zmiany w zakresie niezbednym dla prawidtowej realizacji Zadania (Polecenie
Zmiany).

Zmiany, jak opisano powyzej, mogg by¢ rowniez zainicjowane przez Zamawiajgcego
w jakimkolwiek momencie przed dokonaniem odbioru koficowego albo przez danie
polecenia, albo przez wyrazenie zyczenia, aby Wykonawca przediozyt propozycje.
Zmiana moze obejmowac zwiekszenie, zmniejszenie lub zamiane robdt budowlanych.
Wykonawca nie wprowadzi zadnych zmian jesli Zamawiajacy nie poleci Zmiany.
W przeciwnym przypadku, Wykonawca moze by¢ zobowigzany do przywrdcenia Robot
do stanu sprzed wprowadzonej Zmiany, w tym ewentualnej rozbiérki wykonanych
Robodt, na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca nie wywigze sie
Z natozonego obowigzku w terminie wskazanym przez Zamawiajacego bedzie on
uprawniony do przywrocenia Robot do stanu sprzed wprowadzonej Zmiany, na koszt
Wykonawcy, réwniez przez osoby trzecie (wykonanie zastepcze).

Zamawiajqcy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajacego umowy o0 dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych
dotyczacych realizacji projektu.

Postanowienia koncowe
§ 21

Strony postanawiajg, ze Wykonawca nie moze przenies¢ na osoby trzecie wierzytelnosci
wynikajacej z niniejszej umowy.

§ 22

Spory wynikte z niniejszej umowy podlegajg rozpoznaniu przez sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

§ 23

W sprawach nieuregulowanych umowg zastosowanie majg przepisy ustawy Kodeks
Cywilny oraz ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§ 24

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy,
trzy dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

17



