wzor ZDP.ZP.271.9.2017

zatacznik B
Umowa nr ZDP.ZP.2720.....2017
zawarta w dniu  ccerersscecersssecen. w Wieliczce pomiedzy Powiatem Wielickim, ul.

Dembowskiego 2, 32-020 Wieliczka, reprezentowanym przez Grzegorza ktetoche -
Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych w Wieliczce ul. Stowackiego 29, 32-020
Wieliczka, zwanym dalej ,Zamawiajacym”,

= , wybrang przez Zamawiajacego
w trybie przetargu nieograniczonego zwang dalej ,Wykonawcqg”

gl

Strony oswiadczaja, ze niniejsza umowa zawarta jest zgodnie z wymogami ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamowien Publicznych, tekst jednolity (Dz.U. z 2015 .
poz. 2164 z pézn.zm.) a Wykonawca zostat wybrany przez Zamawiajacego zgodnie
z art. 39 ww. ustawy w wyniku rozstrzygniecia przetargu nieograniczonego nr
ZDP.ZP.271.9.2017
Przedmiot umowy
(zadanie, zamoéwienie)

§2
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2019K Trabki - Niegowi¢ od skrzyzowania
z droga gminna nr 560160K ( od km 5+215do km 5+438 w miejscowosci
Wiatowice, gmina Gdéw)

2. Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej nr 2019K zlokalizowany jest w terenie
ptaskim w miejscowosci Wiatowice w gminie Gdéw. Droga przebiega przez tereny
polne w wiekszosci stanowig go tgki porosniete nielicznymi drzewami i krzewami.
W nieodlegtym sasiedztwie znajdujg sie: zabudowa zagrodowa oraz obiekty
handlowo-ustugowe. W km 5+350 droga przecina potok Krdlewski bedacy lewym
doptywem rzeki Raba - przeprawa istniejagcym obiektem mostowym, szerokos¢
obiektu 8,50 m. Droga powiatowa nr 2019K posiada jezdnie dwukierunkowg
o zmiennej szerokosci okoto 5,50 m. Brak istniejacych chodnikéw. Nawierzchnia
jezdni jest w dobrym stanie o przekroju daszkowym ze zmiennym pochyleniem
poprzecznym, lokalnie o pochyleniu jednostronnym. Wody opadowe z drogi
powiatowej nr 2019K odprowadzane sa spadkami podtuznymi i poprzecznymi jezdni
i poboczy do istniejacych rowdw przydroznych a dalej do potoku Krdélewskiego.
Z drogi odbywa sie obstuga komunikacyjna przylegtych terenéw poprzez zjazd
indywidualny w km 5+335,73.

3. Podstawowe parametry drogi powiatowej nr 2019K Trabki — Niegowi¢ od km 5+215
do km 5+438:

- klasa techniczna drogi - droga klasy L,

- predkosc¢ projektowa - 40km/h,

- przekroj poprzeczny:

- odcinek A-B-C: przekréj poétuliczny, jezdnia 5,50m = 2 x 2,75m (po jednym pasie
ruchu w kazdym kierunku) z chodnikiem po jednej stronie o szerokosci 1,50 m
i z poboczem z kruszywa tamanego o szerokosci 1,00 m po drugiej stronie,

- pochylenie skarp - 1:1,5,

- dopuszczalne obcigzenie — 115 kN/oS,



10.

11.

12.

- szerokos¢ korony drogi — zmienna,

- odwodnienie drogi — z jezdni, poboczy i skarp:

- do kanalizacji deszczowej o $rednicy rurociggu D = 400mm - rurocigg o dtugosci

60,20m od studni S1 w km 5+220,11 do wylotu do trawiastego rowu otwartego w km

5+282,01,

Przebudowa DP nr 2019 Tragbki - Niegowi¢ w m. Wiatowice w km 5+215 do 5+438.

PW 8

- do wpustéw ulicznych i dalej przykanalikami D=200mm zakonczonymi wylotami

prefabrykowanymi nr 01.20 wg KPED bezposrednio do trawiastego rowu otwartego,

- do rowu otwartego lub terenu przylegtego jak w stanie istniejacym na odcinku drogi

A-B-C.

Wody z rowéw przydroznych sg bezposrednio wprowadzane do potoku Krélewskiego.

Skrzyzowania z uktadem drég: lokalnych:

a) z drogg gminng nr 560107K - skrzyzowanie zwykte,

b) z drogg gminng nr 560160K - skrzyzowanie zwykie.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie roboty budowlane opisane

dokumentacjaq projektowa zatacznik D ,oraz SIWZ niezbedne do realizacji

przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaty

wyszczegolnione w przedmiarze robdt a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy

zgodnie z projektem.

Jezeli wykonanie robot, o ktérych mowa w pkt. 4 bedzie prowadzito do zwiekszenia

lub zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy robdét musi by¢ poprzedzone zmiang

umowy. Wynagrodzenie z tytutu realizacji robot bedzie ustalone zgodnie z §13 pkt. 12

Wykonanie robdt budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze

robét a s konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem nie

wymagajq zawarcia odrebnej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét zamiennych w stosunku do robot

budowlanych opisanych w projekcie jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji

Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach okreslonych w § 20

Umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych

mowa w pkt 1-4 ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych

z Zamawiajacym polecen a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen,

w szczegolnosci poprzez:

a) zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robét budowlanych na ilosci dostosowane do
potrzeb realizacji przedmiotu Umowy Iub pominiecie poszczegdlnych robdt
budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest
konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana
nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu wykonawczego,

Protokot koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez

Zamawiajgcego, i podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru

inwestorskiego oraz Wykonawce.

Zatgcznikiem do protokotu koniecznosci, stanowigcym jego integralng czes¢, jest
protokdét z negocjacji dotyczacych wyceny robot z Wykonawca zatwierdzony przez
wykonawce i zaakceptowany przez przedstawiciela Zamawiajacego.

Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktorych mowa w pkt 9, protokotu koniecznosci,
o ktorym mowa w pkt 10 lub protokotu negocjacji, o ktérym mowa w pkt 11, nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku realizacji odpowiednio: polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego lub postanowien Protokotu koniecznosci.
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Sposob wykonania umowy

§3

1. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z miejscem realizacji zadania, dostarczong
przez Zamawiajacego Specyfikacjg Istotnych Warunkéow Zamodwienia oraz jej
zatgcznikami i zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy wedtug ww. dokumentéw,
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, obowigzujacymi przepisami prawa
w tym prawa budowlanego, zasadami sztuki budowlanej i rzetelnej wiedzy technicznej
oraz etykietg zawodowa.

2. Strony zgodnie ustalajg, ze postanowienia i zobowigzania Wykonawcy zawarte
w Specyfikacji Istotnych Warunkéow Zaméwienia i jej zatacznikach, zaakceptowane
przez Wykonawce poprzez ztozenie oferty zgodnej z jej trescig, stanowig integralng
czes$¢ niniejszej umowy.

3. Zamawiajacy udostepni Wykonawcy wszelkie pozwolenia, dokumentacje i uzgodnienia
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania na swdj koszt zmian Dokumentacji
projektowej w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy.

5. Wylacznie w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji
projektowe]j jest nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez
Wykonawce, koszty modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym
prac obcigzajag Wykonawce.

obowiazki stron

§4

1. Do zadan wykonawcy nalezy: Wykonanie Przebudowa drogi powiatowej nr 2019K
Trabki - Niegowi¢ od skrzyzowania z droga gminng nr 560160K ( od km 5+215do km
5+438 w miejscowosci Wiatowice, gmina Gdow)

1) zgodnie =z dostarczona przez Zamawiajagcego dokumentacjgq projektowg
(zatacznik D do SIWZ).

2) Wykona¢ zadanie zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, obowigzujgcymi
przepisami prawa w tym prawa budowlanego, zasadami sztuki budowlanej
i rzetelnej wiedzy technicznej oraz etykietg zawodowa.

3) wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt urzadzen i obiektow tymczasowych na
terenie budowy ( w tym zaplecza budowy)

4) Zapewnienie kierownika budowy posiadajacego odpowiednie kwalifikacje do
kierowania budowa, oraz kierownikdow robot branzowych jezeli zaistnieje taka

potrzeba, posiadajqcych niezbedne uprawnienia budowlane zgodnie
Z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r prawo budowlane.
5) Przeprowadzenie wymaganych prob i badan, uzyskanie odbioréw robot

i przygotowanie dokumentéw zwigzanych z oddaniem do uzytkowania
wybudowanych obiektéw.

6) Zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na czas realizacji zadania.

7) Teren budowy utrzyma¢ w porzadku i bezpieczenstwie, bez przeszkdd
komunikacyjnych, zgodnie z przepisami bhp i ppoz. oraz zabezpieczy¢ mienie
znajdujace sie na terenie budowy.

8) Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ ruch pieszy oraz kotowy na czas
trwania robdt, z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa i zgodnie z przepisami
organizacji ruchu, a po =zakonczeniu robot uporzadkowa¢ teren budowy
przywracajac do poprzedniego stanu.

9) Wykonawca na wtasng odpowiedzialno$¢ i na wiasny koszt podejmie srodki
zapobiegawcze wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli
posesji i budynkéw sagsiadujagcych z terenem budowy oraz minimalizowac

3



zaktécenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robét budowlanych.

10) Wykonawca sporzadzi kompletng dokumentacje powykonawczag zawierajaca:

2.

a) Strone tytutowq,
b) Spis zawartosci,
c) Notatki stuzbowe i protokoty z rad technicznych,
d) Protokoty koniecznosci,
e) Protokoty odbioréow (czesciowych/korncowego),
f) Atesty, gwarancje, certyfikaty materiatdw wbudowanych oraz w razie
koniecznosci wyniki badan.
g) powykonawczg dokumentacje geodezyjng zatwierdzong przez wiasciwy
osrodek geodezyjny (w wersji papierowej i elektronicznej pdf. i dwg.)
h) Inne dokumenty, szkice, rysunki istotne do realizacji i rozliczenia budowy.
i) Na stronie tytutowej winna znalez¢ sie co najmniej: nazwa opracowania,
numer Umowy, nazwa Wykonawcy Inwestycji, nazwa Inwestycji, nazwa
zamawiajacego, data opracowania, nazwa i podpis Wykonawcy.
j) Dokumentacja Koncowa Inwestycji winna by¢ przygotowana w jednym
1 egzemplarzu w wersji papierowej.
Do zadan Zamawiajacego nalezy:
a) Przekazanie niezbednych petnomocnictw i upowaznien koniecznych do
wykonania zamdwienia
b) Protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie okreslonym w § 5 pkt.1
niniejszej umowy
c) Zapewnienie nadzoru nad realizacjg robdt oraz zarzadzanie zadaniem.
d) Dokonywanie odbioréw robét ulegajacych zakryciu badz zanikajacych.
e) Dokonywanie odbioréw czesciowych i konncowego zgodnie z §7 pkt.2 niniejszej
umowy
f) dokonywanie ptatnosci zgodnie z w §14 pkt.5 niniejszej umowy.

Terminy

§5

Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:
1) Termin rozpoczecia robét — 7 dni od podpisania umowy
2) Termin wykonania przedmiotu umowy: 31.08.2017

2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od

podpisania umowy.
Personel

§6

1. Wykonawca:

a)

b)

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
umowg przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do kierowania budowaq personel wskazany
w ztozonej przez siebie Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiek z o0sob,
o ktorych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie
i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgacego. Osoby zastepujace
muszg spetnia¢ warunki, co najmniej takie same lub wyzsze niz okreslone dla
danego stanowiska w SIWZ. Zmiana taka nie wymaga sporzadzenia aneksu do
niniejszej Umowy.



c) Skierowanie bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych oséb
niz wskazane w ofercie Wykonawcy moze stanowi¢ podstawe odstgpienia od
umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

d) Wykonawca wyznacza Pana/Paniq ... jako Kierownika Zadania,
ktérego Wykonawca upowaznia do nadzorowania i zarzadzania realizacja Umowy
oraz do bezposrednich kontaktédw z Zamawiajacym w zakresie realizacji robdt
budowlanych.

e) Wykonawca wyznacza Pana .........eiieiiieeiieiineens wskazanego/ng w ofercie
jako Kierownika budowy/robdt. Bedzie on peinit obowigzki Kierownika
budowy/robdét w mysl art. 22 Prawa Budowlanego.

f) Zmiana kierownika budowy moze nastgpi¢ jedynie po zatwierdzeniu przez
zamawiajacego, oraz nowa osoba majgca petni¢ funkcje kierownika robot lub
budowy musi wykazac sie do$wiadczeniem nie mniejszym niz wskazane w ofercie
wykonawcy.

Zamawiajacy:

a) Zamawiajacy ustanawia do koordynowania swoich dziatan przedstawiciela
Zamawiajacego W 0S0obi€: ......cccooviiiiiicece e, (o] =AU

b) Zamawiajacemu przystuguje uprawnienie do zmiany osoby wskazanej w ust 2 lit.
a. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni
przed dokonaniem zmiany. Powyzsza zmiana nie wymaga aneksu do niniejszej
umowy.

Odbior
§7

Dowodem wykonania przedmiotu umowy sg protokoty odbioréow czesciowych oraz
protokét odbioru koricowego.
W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu
komplet dokumentéw pozwalajgacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegdélnosci: zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organdw, protokoty
odbiorow technicznych i odbioréw czesciowych, $wiadectwa kontroli jakosci,
certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi
zamianami dokonanymi w toku budowy.

Zamawiajacy przystgpi do czynnosci odbioru w terminie 14 dni od daty zgtoszenia

przez Wykonawce na pismie gotowosci do odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub korncowego zostang stwierdzone

istotne wady, Zamawiajacy moze odmodwi¢ dokonania odbioru, wyznaczy termin

usuniecia wad nie dtuzszy niz 14 dni i do tego czasu zostang przerwane czynnosci
odbioru. Po otrzymaniu od Wykonawcy zgtoszenia o usunieciu wad, Zamawiajacy

w terminie 3 dni roboczych wznowi czynnosci odbioru.

W sytuacji gdy wady nie sg istotne, Zamawiajacy moze, obnizy¢ wynagrodzenie

Wykonawcy w odpowiednim stosunku. Potrgcenia z tytutu jakosci nie wptywajg na

bieg gwarancji i rekojmi za wady.

Odbiér koncowy robot przeprowadzony zostanie przez komisje powotang w tym celu

przez Zamawiajacego w obecnosci inspektora nadzoru.

Podwykonawcy
§8
Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy sitami wtasnymi lub przy pomocy
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow.
Okreslenie robdét ktére Wykonawca wykonywac bedzie samodzielnie lub za pomocag
podwykonawcow oraz wybér podwykonawcow nalezy do Wykonawcy, z zastrzezeniem
ust. 3 - 5.
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11.

Zakres robdt, jaki Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcom, okreslony zostat
w ofercie. Rozszerzenie zakresu ww. robot nastgpi¢ moze jedynie po uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego.

Jezeli w toku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego Wykonawca powotat
sie na zasadzie okreslonej w art. 22a ust. 4 ustawy Prawo zamoéwien publicznych na
zasoby innych podmiotéw, celem wykazania spetnienia warunkoéw dotyczacych
wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych Iub doswiadczenia, Wykonawca moze
wykonywacé roboty budowlane lub ustugi do realizacji ktorych te zdolnosci sg
wymagane, jedynie przy pomocy podmiotéw na zasoby ktérych sie powotywat, jako
podwykonawcow, z zastrzezeniem ust. 5.

Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy bedacego podmiotem, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w toku postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego,
na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy prawo zamodwien publicznych,
w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu jest mozliwa, o ile
Wykonawca wykaze Zamawiajgcemu, przed dopuszczeniem nowego podwykonawcy
do wykonywania robdt budowlanych lub ustug, ze proponowany inny podwykonawca
samodzielnie spetnia ww. warunki w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego.

Umowa zawarta z podwykonawcg (podwykonawcami) musi zawiera¢ obowigzek
podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw) do informowania Zamawiajacego,
w sytuacjach wynikajacych z Umowy lub na kazdorazowe zadanie Zamawiajgcego,
o stanie rozliczen pomiedzy Wykonawcg a podwykonawca.

Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca poda
Zamawiajacemu, w formie pisemnej, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe znanych mu juz podwykonawcéw, za pomoca ktérych wykonywac bedzie
przedmiot zamowienia (wraz z danymi os6b do kontaktu z nimi). Wykonawca
zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach ww. danych w trakcie wykonywania
przedmiotu umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcéw, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych lub ustug.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane jest obowigzany,
w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia zamawiajacemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy — powyzsze dotyczy odpowiednio zmian umowy o podwykonawstwo.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedlozenia projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu
zmiany umowy o podwykonawstwo, zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo (projektu zmiany umowy o podwykonawstwo) niespetniajacej
wymagan okreslonych w niniejszej umowie oraz w specyfikacji istotnych warunkoéow
zamowienia, a takze gdy bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy
niz okreslony w ust. 9. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen w ww. terminie jest
rownoznaczne z akceptacjg projektu umowy (projektu zmiany umowy).

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca jest obowigzany do
przedtozenia zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze kopii
zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia (zmiany).

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca jest obowigzany do
przedtozenia zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, (a takze kopii
zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sag dostawy lub ustugi)
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia (zmiany), z wyfgaczeniem umow
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego, oraz z wytaczeniem umow, ktérych przedmiotem sg dostawy
materiatéw i paliw oraz ustugi transportu i wynajmu sprzetu. Wytaczenia nie dotycza
umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie diuzszy niz okreslony w ust. 9,
zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy w terminie 7 dni od dnia doreczenia informacji (pisemnie, faksem lub
drogq elektroniczng) pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkfadane
Zamawiajgcemu do akceptacji, nie moga przewidywa¢ formy tworzenia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez potracenia
z naleznosci za wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
prace. Projekty umoéw oraz umowy =zawierajgce takie postanowienia nie bedg
akceptowane przez Zamawiajacego.

Projekt uméw o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo muszg zawiera¢ zapisy
dotyczace obowigzku przedktadania do akceptacji uméw o podwykonawstwo.
Okreslenie w projekcie umowy oraz umowie o podwykonawstwo wynagrodzenie
podwykonawcy lub  dalszego podwykonawcy nie moze przekroczy¢
wynagrodzenia Wykonawcy za roboty wynikajace ze ztozonej przez niego oferty.
Projekty umow oraz umowy zawierajgce takie postanowienia nie bedg akceptowane
przez Zamawiajgcego.

Okreslenie w projekcie umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg nie
bedq przewidywaty termindw realizacji uniemozliwiajagcych terminowa realizacje
zamowienia publicznego, oraz kary umowne nie beda wyzsze niz zastrzezone
w umowie z wykonawcg. Projekty umow oraz umowy zawierajace takie postanowienia
nie bedq akceptowane przez Zamawiajgcego

Projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajacemu do akceptacji, powinny przewidywaé¢ dokonanie wszelkich odbioréw
prac wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce przy udziale
przedstawiciela Zamawiajacego, zawiera¢ zastrzezenie iz odbiér wykonany bez
udziatu zamawiajgacego jest nieskuteczny, oraz stanowi¢ konieczno$¢ okreslenia
w protokotach odbioru zakresu rzeczowo i finansowego odbieranych prac. Projekty
umow oraz umowy nie zawierajgce takich postanowien nie bedg akceptowane przez
Zamawiajgqcego.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, na
warunkach odmiennych niz zaakceptowane przez zamawiajacego uwaza sie za
niezgtoszenie podwykonawcy, w zwigzku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje
powstaniem po stronie zamawiajacego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa
w art. 6471 §5 KC

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od Umowy bez skutkow prawnych,
w tym uiszczenia kary ze strony Zamawiajacego w przypadku minimum dwukrotnego
naruszenia przez wykonawce zasad zgtaszania Podwykonawcow w terminie 30 dni od
powziecia informacji o powyzszej okolicznosci.

Zatrudnienie pracownikow

7



§9

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca, podwykonawcy Wykonawcy Ilub dalsi
podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamodwienia =zatrudniali pracownikow
zatrudnionych na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy,
przy bezposrednim wykonywaniu nastepujacych czynnosci, niezbednych dla
wykonania przedmiotu umowy tj.

1) robotnik budowlany - przy wykonywaniu rob6t ogdlnobudowlanych.

2) monter instalacji i urzadzen sanitarnych - przy wykonywaniu odwodnienia
korpusu drogi
3) brukarz - przy wykonywaniu robét brukarskich.

Najpdzniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
kompletny Wykaz Pracownikdw przeznaczonych do realizacji zamodwienia,
zatrudnionych na stanowiskach, o ktérych mowa w ust. 1, niezaleznie od tego czy
pracownicy zatrudnieni sa u Wykonawcy, podwykonawcy czy dalszego
podwykonawcy, wraz z przypisanymi do tych oséb czynnosciami, ktére beda
wykonywac¢ w ramach umowy o prace.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze Pracownicy wykonujacy przedmiot umowy, wskazani
w Wykazie Pracownikow bedg w okresie realizacji przedmiotu Umowy zatrudnieni na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
-Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z pézn. zm.).
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany o0sob, wskazanych w Wykazie
Pracownikdow, na inne posiadajace co najmniej takg sama wiedze, doswiadczenie
i kwalifikacje, z zachowaniem wymogoéw dotyczacych zatrudniania na podstawie
umowy o prace. O planowanej zmianie 0s6b, przy pomocy ktérych Wykonawca
wykonuje przedmiot Umowy, Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomic
Zamawiajacego na pisSmie przed dopuszczeniem tych oséb do wykonywania prac.
Kazdorazowo na zadanie Zamawiajagcego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego nie krotszym niz 3 dni robocze, Wykonawca zobowigzuje sie
przedtozy¢ do wgladu dokumenty potwierdzajace, ze Przedmiot Umowy jest
wykonywany przez osoby bedace pracownikami. Dokumentami, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym mogg by¢ zanonimizowane kopie umdw o prace.
W celu kontroli przestrzegania postanowiern umowy przez Wykonawce przedstawiciel
Zamawiajacego uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji tozsamosci Personelu
Wykonawcy uczestniczacego w realizacji przedmiotu umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wystgpienia do Panstwowej Inspekcji Pracy
z wnioskiem o kontrole przestrzegania przepiséw prawa pracy przez Wykonawce,
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow Wykonawcy przy wykonywaniu
przedmiotu Umowy.

Ubezpieczenie

§ 10

Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego, zobowigzany jest do posiadania
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (w szczegdlnosci odpowiedzialno$é cywilna
za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow pracownikéw i oséb trzecich
powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow
mechanicznych).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikte na terenie budowy
poniesione przez Zamawiajacego i osoby trzecie, powstate w zwigzku z realizacjgq
przedmiotu umowy.



Zabezpieczenie ruchu
§11

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ ruch pieszy oraz kotowy na czas trwania
robot, z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa i zgodnie z przepisami organizacji ruchu,
a po zakonczeniu robét uporzadkowaé teren budowy przywracajac zajmowany odcinek
pasa drogowego do poprzedniego stanu.

Materialy i urzadzenia
g§12

Materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, powinny odpowiadac
co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
i posiada¢ stosowne atesty i gwarancje, ktére Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajgcemu przy podpisywaniu protokotu koncowego odbioru robét.

Wynagrodzenie
§ 13

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajgq, zgodnie ze ztozong przez
Wykonawce ofertg wybrang w trybie przetargu nieograniczonego, wynagrodzenie

kosztorysowe w maksymalnej cenie catkowitej.........c.covevmverinianaranns zi. brutto
SIOWNIE:  srcrvrvsrssrssrsssesssssssssassnsnnns . netto . stownie:
....................................... oraz podatek od towardw i ustug o stawce .............%.

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszelkie zobowigzania Zamawiajacego
w stosunku do Wykonawcy zgodnie z § 2 pkt.1

3. W przypadku wystgpienia robot okreslonych w § 2 pkt. 5 wykonawca sporzadzi
kosztorys wykonawczy, ktory zostanie zatwierdzony przez osobe nadzorujaca ze
strony Zamawiajacego.

4. Na catos¢ wynagrodzenia sktada¢ sie bedzie cena jednostkowa przedstawiona
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy x ilos¢ faktycznie wykonanych robot
(wynagrodzenie kosztorysowe).

5. Wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie ze s$rodkéw Zarzadu Droég Powiatowych
w Wieliczce.

6. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia.

7. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 6, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, Ilub po przedtozeniu zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

8. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

9. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy poinformuje o tym zamiarze
wykonawce (pisemnie, faksem lub droga elektroniczng). Wykonawca moze zgtosic¢
pisemne uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej
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informacji.

10. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 9, w terminie wskazanym

przez zamawiajacego, zamawiajqcy moze:

a. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

b. ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.

11. W przypadku dokonania bezposredniej =zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu

podwykonawcy, zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia

Z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

12. Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbedne do

realizacji Umowy nie ujete w kosztorysie ofertowym

12.1 Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robdt budowlanych, o ktérych mowa w §

2 pkt. 5 zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

a) jezeli roboty wynikajace z § 2 pkt. 4 Umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji
w kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie
ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest
zobowigzany do wyliczenia ceny taka metodgq i przedtozenia wyliczenia
przedstawicielowi zamawiajgcego.

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robdt, wynikajacych z § 2 pkt. 5 z zastosowaniem
metody, o ktérej mowa w pkt 12.1a, Wykonawca powinien przedtozy¢ do
akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny jednostkowej tych
robét z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji nie wyzszych od Srednich
cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty s wykonywane,
aktualnych w miesigcu poprzedzajagcym miesigc, w ktorym kalkulacja jest
sporzadzana. Szczegdtowa kalkulacja cenowa jest podstawag do negocjacii.

12.2 Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w pkt 12 oraz przedstawi
Zamawiajacemu za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do
zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa w § 2 pkt. 4
Umowy przed rozpoczeciem tych robdét.

12.3 Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu
bedzie wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 12 Zamawiajacy
wprowadzi korekte kalkulacji, stosujac zasady okreslone w pkt 12

Rozliczenie wynagrodzenia
§ 14

1. Rozliczanie wynagrodzenia dokonywane bedzie na podstawie protokotdw odbioru
czesciowych i odbioru koncowego.
2. Strony ustalajq nastepujacy sposéb rozliczania wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy:
1) Wykonawca moze wystawiac faktury/rachunki czesciowe na podstawie protokotow
odbioréw czesciowych.
2) faktura koncowa/rachunek koncowy wystawiona(y) zostanie po odbiorze
kocowym przedmiotu umowy wykonanego bez istotnych wad.
3. Warunkiem zaptaty czesci/catosci wynagrodzenia jest dostarczenie Zamawiajgcemu:
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1) dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom (albo dowoddow potwierdzajacych
zaptate niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom), lub

2) oswiadczenia Wykonawcy o realizacji czesci/catosci zamdwienia bez udziatu
podwykonawcow.

3)do faktury koncowej wykonawca dostarczy dodatkowo os$wiadczenie
podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu zakresu robdt wykonanych zgodnie
z Umowami o podwykonawstwo oraz informacje o stanie rozliczenia finansowego
umowy o podwykonawstwo.

Faktury bedg wystawiane na:

Nabywca: Powiat Wielicki,
NIP 683-17-42-730
Odbiorca: Zarzad Drog Powiatowych w Wieliczce ul. Stowackiego 29,
32-020 Wieliczka

Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na

fakturze/rachunku w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajqcego

faktury/rachunku wraz z dokumentami rozliczeniowymi okreslonymi w ust. 1, 2 i 3.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w § 13 ust. 6 umowy ptatne bedzie przelewem na

konto podwykonawcy, lub dalszego podwykonawcy wskazane na fakturze/rachunku

w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego faktury/rachunku,

z zastrzezeniem § 13 ust. 9 umowy.

Za date =zaptaty uwaza sie dzien, w ktéorym zostat obcigzony rachunek

Zamawiajgqcego.

Wykonawca oswiadcza, ze jest/ nie jest podatnikiem podatku od towardow i ustug

VAT. Numer Identyfikacji Podatkowej Wykonawcy: .......coceririrnrininnnananas

Zamawiajacy nie wyraza zgody na cesje wierzytelnosci wynikajgcych z umowy.

Kary umowne
§ 15

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwiloke w wykonaniu przedmiotu umowy: w wysokosci 0,2 % maksymalnej
ceny catkowitej brutto okreslonej w § 13 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
maksymalnie do 10% tej ceny,

2) za zwioke w usunieciu wad ujawnionych w okresie obowigzywania rekojmi,
w wysokosci 0,2 % maksymalnej ceny catkowitej brutto okreslonej § 13 ust. 1
umowy za kazdy dzien zwiloki, maksymalnie do 10 % tej ceny,

3) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty:
w wysokosci 0,2 % maksymalnej ceny catkowitej brutto okreslonej w § 13 ust.1
umowy, jednak nie wiecej niz 10 % ceny catkowitej brutto okreslonej w danej
umowie o podwykonawstwo,

4) z tytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego @ (faktury)
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,02 % maksymalnej
ceny catkowitej brutto okreslonej w 8§13 ust. 1 umowy, jednak tacznie kara
z tytutu nieterminowej zaptaty nie moze wynie$¢ wiecej niz 10 % ceny catkowitej
brutto okreslonej w danej umowie o podwykonawstwo,

5) z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego (faktury) podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom tej zaptaty w wysokosci 0,4 % maksymalnej ceny
catkowitej brutto okreslonej w § 13 ust. 1 umowy, jednak facznie kara z tytutu
braku zaptaty nie moze wynie$¢ wiecej niz 10 % ceny catkowitej brutto
okreslonej w danej umowie o podwykonawstwo,
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6) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy
o] podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane,
a takze z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu zmian umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sag roboty budowlane w wysokosci 0,01
% maksymalnej ceny catkowitej brutto okreslonej w § 13 ust. 1 umowy, jednak
nie wiecej niz 10 % ceny catkowitej brutto okreslonej w danej umowie
o0 podwykonawstwo,

7) z tytutu nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, a takze z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii zmiany umowy o podwykonawstwo: w wysokosci 0,02 %
maksymalnej ceny catkowitej brutto okreslonej w § 13 ust. 1 umowy, jednak nie
wiecej niz 10 % ceny catkowitej brutto okreslonej w danej umowie
o podwykonawstwo,

8) za naruszenie obowigzku wykonywania przedmiotu Umowy za posrednictwem
os6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych)
za kazdy ujawniony przypadek w ktérym Wykonawca, podwykonawca
Wykonawcy lub dalszy podwykonawca wykonuje przedmiot umowy za
posrednictwem osoby nie zatrudnionej na podstawie umowy o prace, w sytuacji
kiedy zgodnie z SIWZ winien zatrudnia¢ na tym stanowisku osobe zatrudniong na
podstawie umowy o prace - za kazdg osobe, ktora zgodnie z SIWZ powinna byc¢
zatrudniona na podstawie umowy o prace,

9) obowigzek zaptaty kar umownych z tytutu wykonywania przedmiotu umowy przez
osoby, ktére zgodnie z SIWZ powinny by¢ zatrudnione na podstawie umowy
0 prace powstaje odrebnie przy kazdym ujawnionym przypadku w trakcie kontroli.
W przypadku powtarzajacych sie tych samych oséb naliczenie kary bedzie
podwdjne w wysokosci 1000,00 zt.

10)za odstgpienie od umowy przez ktéragkolwiek ze stron, z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy w wysokosci 10 % maksymalnej ceny catkowitej brutto
zamoOwienia okreslonej w § 13 ust. 1 umowy.

2. Kary umowne mogg zosta¢ potrgcone z ptatnosci objetych fakturg/rachunkiem
wystawiong(ym) przez Wykonawce.
§ 16

Strony zastrzegajq sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody, na zasadach ogdlnych.

Rekojmia za wady/gwarancja jakosci
§17

1.Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci obejmujacej caty
przedmiot niniejszej umowy na okres ........ miesiecy zgodnie z pkt. 5 formularza
oferty oraz rekojmi za wady fizyczne na okres 60 miesiecy liczony od daty
podpisania protokotu odbioru

2. W okresie obowigzywania rekojmi za wady Wykonawca zobowigzuje sie do
bezptatnego usuniecia usterek w terminie 3 dni jezeli bedzie to mozliwe technicznie
lub w innym terminie uzgodnionym przez strony, nie dtuzszym niz 14 dni.

3. Jezeli Wykonawca nie usunie wad powstatych w okresie obowigzywania rekojmi za
wady w terminie okreslonym w ustepie poprzedzajacym, Zamawiajacy ma prawo
usungc¢ wady zastepczo na koszt Wykonawcy.

4. Zastosowanie wykonania zastepczego nie wytgcza uprawnienia Zamawiajgcego do
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zadania zaptaty przez Wykonawce kar umownych.

5. Zamawiajacy moze wykonac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

6. W przypadku niespetnienia warunkow okreslonych w Specyfikacji Technicznej
odnosnie wymagan dotyczacych wykonania robot, wykonawca jest zobowigzany do
nieodptatnego usuniecia wad.

7. Zamawiajacy moze zgtasza¢ wady w dowolnym terminie trwania gwarancji
i rekojmi, a wykonawca zobowigzuje sie je usunaé¢ w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego. wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie potwierdzi¢ na piSmie,
faksem lub poczta elektroniczng otrzymanie zgtoszenia wady. Jezeli w terminie 24
godzin od zgtoszenia wady Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uwaza sie ze
wykonawca takie potwierdzenie ztozyt z chwilg uptywu tego terminu.

8. Za zgoda zamawiajacego termin naprawy gwarancyjnej w uzasadnionych
przypadkach moze ulec wydtuzeniu w zaleznosci od rodzaju wady i mozliwosci jej
usuniecia.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pisSmie zamawiajacego
0 usunieciu wad, oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru
zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych. Usuniecie wady powinno by¢
stwierdzone protokolarnie.

10.Jezeli wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty uptywu terminu
wyznaczonego przez Zamawiajacego na ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca os$wiadcza ze
wyraza zgode. Zamawiajacy jest zobowigzany powiadomié¢ Wykonawce co najmniej
3 dni wczesniej o zamiarze zlecenia usuniecia wad stronie trzeciej.

11.Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za
wady po uptywie terminu okreslonego w pkt. 1, jezeli zgtoszenie o wadzie zostato
wystane do Wykonawcy przed uptywem tergo terminu.

12.Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancjg lub jego czes¢ w zakresie
dotyczacym urzadzen obcych dwukrotnie bedzie przedmiotem reklamaciji, to przy
trzeciej reklamacji podlega wymianie na nowy, wolny od wad, bez wzgledu na
mozliwos¢ i dopuszczalnos$¢ naprawy.

13.Umowa w czesci okreslajacej obowiazki wykonawcy z tytulu gwarancji,
jakosci oraz rekojmi za wady po odbiorze koncowym przedmiotu umowy,
bedzie stanowi¢ dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisow kodeksu
cywilnego.

14. Do biegu terminu gwarancji stosuje sie art. 581 Kodeksu Cywilnego.

Odstapienie od umowy
§ 18

Zamawiajacemu  przystuguje prawo odstgpienia od umowy w  czesci
wykonanej lub niewykonanej bez wyznaczania dodatkowego terminu do wykonania
zobowigzania w przypadku nie usuniecia w ustalonym terminie istotnych wad
w wykonaniu przedmiotu umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w czesci wykonanej lub
niewykonanej, jezeli wykonanie przedmiotu umowy stanie sie niemozliwe wskutek
okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo  odstgpienia od umowy W  czesci
wykonanej lub niewykonanej, w przypadku naruszenia przez Wykonawce
postanowien niniejszej umowy, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do
zaniechania naruszenia i wezwania do nalezytego wykonywania umowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
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nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia

umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia

wiadomosci o tych okolicznosciach, a Wykonawca wowczas moze zgdacé wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Odstgpienie Zamawiajagcego od umowy moze by¢ spowodowane koniecznoscig

wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, lub koniecznoscig dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg
niz 5 % wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

W przypadku wypowiedzenia lub skutecznego odstgpienia od umowy Wykonawce oraz

Zamawiajacego obcigzajq nastepujace obowigzki szczegbtowe:

1) Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt
inwentaryzacji prac na dzien odstgpienia w terminie 7 dni od daty odstgpienia od
umowy lub wypowiedzenia umowy.

2) Wykonawca zabezpieczy teren na ktérym prowadzono roboty w zakresie
obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktéra wypowiedziata umowe lub
strony, ktora nie wykonujac lub wykonujac nieprawidtowo postanowienia niniejszej
umowy doprowadzita drugq strone do skutecznego odstgpienia od umowy.

3) Wykonawca zgtosi do odbioru przez Zamawiajacego przedmiot umowy wykonany
do czasu wypowiedzenia lub skutecznego odstgpienia od umowy i nie pdzniej niz
w terminie 30 dni usunie z terenu prowadzonych robét urzadzenia zaplecza przez
siebie dostarczone lub wniesione.

4) Zamawiajacy dokona odbioru oraz zapfaci wynagrodzenie za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia wypowiedzenia lub skutecznego odstgpienia od umowy, a takze
przejmie od Wykonawcy pod swoj dozér teren robét.

Wypowiedzenie lub odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej

i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
g§ 19

Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

stosownie do art. 147 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamoéwien

Publicznych, tekst jednolity (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zabezpieczenie stuzy

pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Wysokos$¢ zabezpieczenia ustala sie na 10 % ceny catkowitej podanej w ofercie tj.

........... zt.

Kwota ta zostanie wniesiona przed podpisaniem umowy i zwrécona (lub zwolniona)

w nastepujacy sposoéb:

1) 70 % wartosci zabezpieczenia w ciggu 30 dni od dnia przekazania przez
Wykonawce robdét budowlanych i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako
nalezycie wykonanych,

2) 30 % wartosci zabezpieczenia nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady.

Zmiany umowy
8§ 20

Zmiana postanowien umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Strony dopuszczajg mozliwo$¢ dokonywania zmian w Umowie wytacznie z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy i majacych istotny wptyw na wykonanie przedmiotu
Umowy, w nastepujacych sytuacjach:
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a)

b)

c)

d)

f)

9)

h)

i)

j)

k)

D)
n)

0)

p)

wystgpienia opadéw atmosferycznych ciagtych uniemozliwiajgcych prowadzenie prac
objetych niniejszg umowa o liczbe dni w ktorych te opady wystapity.(Opad ciagty -
min. 3 doby)

jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu
zakonczenia robét beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajacy, w szczegdélnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu
budowy, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww.
okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia
robot,

gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidiowe
wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej:
Umowga, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkdéw
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

gdy wystapi koniecznos$¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zamodwien dodatkowych, ktére wstrzymujg Ilub opdzniajg realizacje
przedmiotu Umowy,

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji

jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
z jej postanowieniami.

zmiany przepiséw prawnych, majacych wptyw na wysokos$¢ wynagrodzenia,
przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminéw trwania procedur
administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami okreslonymi w kodeksie
postepowania administracyjnego,

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wystgpienia warunkdéw geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych
odbiegajacych w sposdéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchow lub niewypatow, ktére mogg skutkowaé w Swietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

zmiany obowigzujacej stawki VAT,

wydania Polecenia Zmiany

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej
Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

koniecznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wyhnikajacych z art. 36a ust. 1 PrBud,

wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajgacych w sposdb istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,
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q) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa

3. Jezeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji zadania zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, dla zakresu robdt objetych przedmiotem zamodwienia bedzie konieczne
dokonanie Zmiany, wowczas Wykonawca zgtosi konieczno$¢ jej wprowadzenia
Zamawiajgcemu. Zamawiajgcy oceni wystgpienie Wykonawcy, i jezeli uzna Zmiane za
konieczng, niezbedng i uzasadniong technicznie, zainicjuje wéwczas wprowadzenie
Zmiany w zakresie niezbednym dla prawidtowej realizacji Zadania (Polecenie
Zmiany).

4. Zmiany, jak opisano powyzej, mogg by¢ réwniez zainicjowane przez Zamawiajgcego
w jakimkolwiek momencie przed dokonaniem odbioru koncowego albo przez danie
polecenia, albo przez wyrazenie zyczenia, aby Wykonawca przedtozyt propozycje.
Zmiana moze obejmowac pominiecie prac projektowych lub robét budowlanych.

5. Wykonawca nie wprowadzi zadnych zmian jesli Zamawiajacy nie poleci Zmiany.
W przeciwnym przypadku, Wykonawca moze by¢ zobowigzany do przywrocenia Robét
do stanu sprzed wprowadzonej Zmiany, w tym ewentualnej rozbiérki wykonanych
Robot, na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca nie wywigze sie
Zz natozonego obowigzku w terminie wskazanym przez Konsultanta, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do przywroécenia Robét do stanu sprzed wprowadzonej Zmiany, na
koszt Wykonawcy, rédwniez przez osoby trzecie (wykonanie zastepcze).

6. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych
dotyczacych realizacji projektu.

Postanowienia koncowe
§ 21

Strony postanawiajg, ze Wykonawca nie moze przenie$¢ na osoby trzecie wierzytelnosci
wynikajgcej z niniejszej umowy.

§ 22
Spory wynikte z niniejszej umowy podlegajg rozpoznaniu przez sad witasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

§ 23

W sprawach nieuregulowanych umowg zastosowanie majq przepisy Ustawy Kodeks
Cywilny.

§ 24

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy,
trzy dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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