wzor ZDP.ZP.271.14.2021

zatacznik B
Umowa nr ZDP.ZP.2720..2021
Zawarta W dniu soeeververanaees W Wieliczce pomiedzy Powiatem Wielickim, Rynek Gorny 2,

32-020 Wieliczka, reprezentowanym przez .cuvessessssassasss kst sraEEsrEsrEsrEsEEEEEErEEEEEEEEEEEEEE
Zarzadu Dréog Powiatowych w Wieliczce ul. Stowackiego 29, 32-020 Wieliczka,

przy kontrasygnacie Gtéwnego Ksiegowego - Monika Stowik

zwanym dalej ,Zamawiajacym”

........................................................................... , wybrang przez Zamawiajacego w
trybie przetargu nieograniczonego zwanga dalej ,Wykonawca”

Q
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Strony oswiadczajg, ze niniejsza umowa jest zawarta zgodnie z wymogami ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Z 2021 r., poz. 1129), dalej
zwanej ,Pzp”.) Wykonawca zostat wybrany przez Zamawiajgcego zgodnie z art. 275 ust. 1
ww. ustawy. Oznaczenie sprawy: ZDP.ZP.271.14.2021

Przedmiot umowy

§2
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

1.1 Opis przedmiotu zamoéwienia:
Przedmiot zamowienia obejmuje: Przedmiot zamowienia obejmuje realizacje robot

budowlanych dla zadania: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 2008K Dabrowa -
Grodkowice w miejscowosci Dabrowa na odcinku od skrzyzowania z droga
powiatowa nr 2010K do skrzyzowania z drogami gminnymi nr 560270K i
560271K"” zgodnie ze zgtoszeniem robot budowlanych nr BGN.6743.1.748.2020.SK. z
dnia 25.09.2020 roku.

1.2 Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa matopolskiego, w
powiecie wielickim, w gminie Ktaj w miejscowosci Dabrowa.
1.3 Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia okresla dokumentacja projektowa bedaca
zatgcznikiem C1-C9 do SWZ.
Zatgcznik C obejmuje:
1) Projekt budowlany - - zatgcznik C1
2) Projekt wykonawczy - zatgcznik C2
3) Projekt Statej organizacji ruchu - zatacznik C3
4) Inwentaryzacja zieleni kolidujacej -zatgqcznik C4
5) STWIOR - zatacznik C5
6) Przedmiar robot -zatacznik C6
7) Operat Wodnoprawny -zatacznik C7
8) Dokumentacja geotechniczna - zatacznik C8
9) Zataczniki formalno-prawne - zatgcznik C9

1.4 Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ inwestycje zgodnie dokumentacja projektowg
opisang w pkt. 1.3 niniejszej umowy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujagcymi w Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego.



1.5 W trakcie realizacji zamdwienia nalezy: zapewnic¢ osoby kierujgce budowg i robotami
budowlanymi posiadajacej odpowiednie kwalifikacje zawodowe, zapewnic
kompleksowg obstuge geodezyjng na czas realizacji zadania, zabezpieczy¢ roboty
w pasach drog publicznych wraz z wykonaniem i zatwierdzeniem niezbednych
projektéw tymczasowej organizacji ruchu, wykona¢ dokumentacje powykonawczg,
wykonac i zamontowac¢ dwie tablice informacyjne, informujaca uzytkownikéw drogi
o realizacji zadania z udziatem $rodkéw Rzadowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

1.6 Zamawiajacy informuje, ze obecnie prowadzone sa rozmowy dotyczace
wymiany kolidujacej z inwestycja drogowa sieci gazowej. W przypadku
uzyskania zgody gestora sieci na samodzielna wymiane przylacza
gazowego zakres robot dla wykonawcy zostanie ograniczony o czesc¢
wymiany przytacza gazowego. Ponadto w takim przypadku wykonawca
uzgodni z gestorem sieci termin przebudowy sieci gazowej i zezwoli wejsc¢
na teren budowy.

1.7 Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie roboty budowlane opisane
dokumentacjg projektowa zatacznik C1-C9 do SWZ, niezbedne do realizacji
przedmiotu umowy. Dokumenty te bedg traktowane, jako wzajemnie sie
objasniajace. Do celow interpretacyjnych dokumenty bedg miaty kolejnosc¢:

1. Materiat do zgtoszenia
2. Projekt budowlany
3. Projekt wykonawczy
4, STWIORB

5. Umowa
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. Oferta wykonawcy

2 Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia zamawiajgcego o przeszkodach w
prawidtowym wykonaniu robét.

3 Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty
wyszczegolnione w przedmiarze robét a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy
zgodnie z projektem wykonawczym.

4 Jezeli wykonanie robot, o ktérych mowa w ust 3 bedzie prowadzito do zwiekszenia lub
zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy robodt, musi by¢ poprzedzone zmiang umowy.
Wynagrodzenie z tytutu realizacji robét bedzie ustalone zgodnie z §13 ust 12

5 Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét zamiennych w stosunku do robot
budowlanych opisanych w projekcie wykonawczym, jezeli ich wykonanie jest konieczne
dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach okreslonych
w § 20 (zmiany umowy) Umowy.

6 Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa
w ust 3, 5 ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych z Zamawiajacym
polecen a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczegdlnosci
poprzez: zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robot budowlanych na ilosci dostosowane
do potrzeb realizacji przedmiotu Umowy lub pominiecie poszczegdlnych robot
budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna
dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi
istotnego odstepstwa od projektu wykonawczego,

7 Protokdt koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez
Zamawiajacego, i podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz Wykonawce.

8 Zatacznikiem do protokotu koniecznosci, stanowigcym jego integralng czes¢, jest
protokdt z negocjacji dotyczacych wyceny robot z Wykonawca zatwierdzony przez
wykonawce i zaakceptowany przez przedstawiciela Zamawiajacego.



10.

11.

Sposob wykonania umowy
§3

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z miejscem realizacji zadania, dostarczong
przez Zamawiajacego Specyfikacja Warunkéw Zamowienia oraz jej zatacznikami i
zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy wedtug ww. dokumentéw, zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy, obowigzujacymi przepisami prawa w tym prawa
budowlanego, zasadami sztuki budowlanej i rzetelnej wiedzy technicznej oraz etykietg
zawodowa.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada stosowne doswiadczenie i wiedze w zakresie robot
budowlanych  stanowigcych przedmiot niniejszej umowy oraz dysponuje
wykwalifikowanym personelem, wysokiej, jakosci sprzetem i urzadzeniami, co pozwoli
mu na terminowe wywigzanie sie ze wszystkich obowigzkéw przewidzianych w
niniejszej umowie;
Strony zgodnie ustalajg, ze postanowienia i zobowigzania Wykonawcy zawarte
w Specyfikacji Warunkdéw Zamoéwienia i jej zatacznikach, zaakceptowane przez
Wykonawce poprzez ztozenie oferty zgodnej z jej trescig, stanowig integralng czesé
niniejszej umowy.
Zamawiajacy udostepni Wykonawcy wszelkie pozwolenia, dokumentacje i uzgodnienia
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy
Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania na swoéj koszt zmian w dokumentacji
projektowej w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy.
Wytacznie w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowe]j jest nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez
Wykonawce, koszty modyfikacji dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac
obcigzaja Wykonawce.
Z chwilg przekazania placu budowy, az do chwili odbioru koncowego przedmiotu
niniejszej umowy, a w przypadku wystgpienia wad i usterek ujawnionych w okresie
rekojmi i gwarancji, réwniez w okresie ich usuwania, az do protokolarnego stwierdzenia
przez Zamawiajacego ich usuniecia, na Wykonawce przechodzi petna odpowiedzialnos¢
za:
1) Szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikdw stron i

0s0b trzecich przebywajacych na terenie budowy
2) Szkody z tytutu ewentualnego uszkodzenia istniejgcej infrastruktury naziemnej i

podziemnej;
3) Szkody wynikte ze zniszczenia wtasnosci Zamawiajgcego lub mienia oséb trzecich

spowodowane dziataniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia ewentualnych szkdéd wyrzadzonych w
zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej
umowy na zasadach prawa cywilnego oraz pokry¢ wszystkie koszty z tym zwigzane. W
tym celu Wykonawca winien posiada¢ przez caty okres realizacji umowy umowe
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej.
W odniesieniu do rozwigzan w projekcie wykonawczym tj. opisach i rysunkach
stuzacych realizacji zadania, o ktérym mowa w § 2 niniejszej umowy, Wykonawca
odpowiada za ich zgodno$¢ z projektem budowlanym oraz parametrami
uzgodnionymi/wskazanymi przez Zamawiajacego Ilub podanymi w przepisach
techniczno- budowlanych i normach.
Wykonawca jest zobowigzany do informowania pisemnie Zamawiajacego o
pojawiajacych sie zagrozeniach przy realizacji przedmiotu umowy, przy usunieciu,
ktérych moze by¢ pomocne dziatanie Zamawiajacego.
W okresie obowigzywania niniejszej umowy, w tym w okresie rekojmi i gwarancji oraz
ostatecznego zakonczenia rozliczen Strony niniejszej umowy zobowigzane sg do

3



pisemnego informowania sie o:

1) Zaistniatych przeszkodach w wypetnieniu zobowigzan przyjetych niniejszg umowa,

2) Zmianie adresu siedziby pod rygorem uznania za doreczong korespondencje
skierowang na ostatni adres,

3) Zaistniatych zmianach formy organizacyjno-prawnej, wskazujac jednoczes$nie
podmiot przejmujacy ich prawa i obowigzki.

Obowiazki stron
§4

Do zadan Wykonawcy nalezy wykonanie zadania pod nazwa: ,Przebudowa drogi

powiatowej nr 2008K Dgbrowa - Grodkowice w miejscowosci Dgbrowa na odcinku od

skrzyzowania z drogq powiatowa nr 2010K do skrzyzowania z drogami gminnymi nr
560270K i 560271K” zgodnie ze zgtoszeniem robdét budowlanych nr

BGN.6743.1.748.2020.SK. z dnia 25.09.2020 roku.

W szczegodlnosci:

1.1 Wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt urzadzen i obiektow tymczasowych na
terenie budowy (w tym zaplecza budowy, jezeli jest konieczne),

1.2 Zapewnienie kierownika budowy posiadajacego odpowiednie kwalifikacje do

kierowania budowg, oraz kierownikow robét branzowych, jezeli zaistnieje taka

potrzeba, posiadajacych niezbedne uprawnienia budowlane zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r prawo budowlane,

Przeprowadzenie wymaganych préb i badan, uzyskanie odbioréw robét.

Zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na czas realizacji zadania.

Utrzymanie terenu budowy w porzadku i bezpieczenstwie, bez przeszkdd

komunikacyjnych, zgodnie z przepisami bhp i ppoz. oraz zabezpieczy¢ mienie

znajdujace sie na terenie budowy.

1.6 Wykonanie i zatwierdzenie tymczasowego projektu organizacji ruchu na czas
budowy z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa i zgodnie z przepisami
organizacji ruchu.

1.7 Biezace utrzymanie oznakowania w czasie prowadzenia robét i jego likwidacje po
zakonczeniu robot.

1.8 Ochrona mienia znajdujacego sie na terenie robdt w terminie od dnia przejecia
terenu robot do dnia przekazania przedmiotu umowy Zamawiajagcemu,

1.9 Podjecie, na wiasng odpowiedzialno$¢ i na wiasny koszt, Srodkéw
zapobiegawczych wymaganych przez okolicznosci, koniecznych, aby nie
naruszac¢ praw wiascicieli posesji i budynkow sasiadujacych z terenem budowy
oraz minimalizowa¢ zaktdcenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robot
budowlanych,

1.10 Utrzymania fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robét usuniecia
poza teren budowy wszelkich maszyn, urzadzen i materiatdw, a takze
tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia catego terenu robot oraz terendow
przylegtych w stanie uporzgdkowanym,

1.11  Wywozu wszelkich odpadéw pochodzacych z budowy w sposob wynikajacy z
obowigzujacych przepiséw wraz z ponoszeniem kosztow z tym zwigzanych.

1.12 Usuwanie wszelkich awarii powstatych w zwigzku z prowadzeniem robdét.

1.13 Dostarczenie Zamawiajgcemu kompletu protokotéw odbioréw technicznych,
atestow, certyfikatow i badan (zwtaszcza w zakresie zastosowanych materiatow).

1.14 Sporzadzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej zawierajqcej:

a) Strone tytutowa,

b) Spis zawartosci,

c) Notatki stuzbowe i protokoty z rad technicznych,

d) Protokoty koniecznosci,

e) Protokoty odbiorow (czesciowych/koncowego),

f) Atesty, gwarancje, certyfikaty materiatdw wbudowanych oraz w razie
koniecznosci wyniki badan.
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g) Powykonawczg dokumentacje geodezyjng (pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy w przekrojach, co 25m) zatwierdzong przez witasciwy
osrodek geodezyjny (w wersji papierowej i elektronicznej pdf. i dwg.)

h) Inne dokumenty, szkice, rysunki istotne do realizacji i rozliczenia budowy.

i) Na stronie tytutowej winna znalez¢ sie, co najmniej: nazwa opracowania,
numer Umowy, nazwa Wykonawcy Inwestycji, nazwa Inwestycji, nazwa
zamawiajqcego, data opracowania, nazwa i podpis Wykonawcy.

j) Dokumentacja Koncowa Inwestycji winna by¢ przygotowana w jednym
1 egzemplarzu w wersji papierowej.

2. Do zadahn Zamawiajacego nalezy:

1.
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1)
2)

3)
4)
5)
6)

Przekazanie niezbednych petnomocnictw i upowaznien koniecznych do wykonania
zamoéwienia

Protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie okreslonym w § 5 ust 1 pkt.1
niniejszej umowy

Zapewnienie nadzoru nad realizacjg robdt oraz zarzadzanie zadaniem.
Dokonywanie odbioréw robdt ulegajacych zakryciu badz zanikajacych.
Dokonywanie odbioréw czesciowych i koncowego zgodnie z § 7 niniejszej umowy
Dokonywanie ptatnosci zgodnie z § 14 pkt.6 niniejszej umowy.

Terminy

§5

Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:

1) Termin rozpoczecia rob6t — 7 dni od podpisania umowy
2) Termin wykonania przedmiotu umowy: 9 miesiecy od podpisania umowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od podpisania
umowy.

Personel

§6

Wykonawca:

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

Wykonawca wyznacza Pana/Paniq, ..., jako Kierownika Zadania,
ktéorego Wykonawca upowaznia do nadzorowania i zarzadzania realizacja Umowy
oraz do bezposrednich kontaktdw z Zamawiajagcym w zakresie realizacji robét
budowlanych.

Wykonawca wyznacza Pana/Panig ............. . Wskazanego przez wykonawce, jako
kierownika budowy/kierownika robét. Bedzie on petnit obowigzki Kierownika
budowy w mysl art. 22 Prawa Budowlanego.

Wykonawcy przystuguje uprawnienie do zmiany oséb wskazanych w ust 1 o ile
osoby zastepujace spetniajg warunki, co najmniej takie same lub wyzsze niz
okreslone dla danego stanowiska w SWZ. O dokonaniu zmiany Wykonawca
powiadomi na piSmie Zamawiajacego na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Powyzsza
zmiana nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Zmiana ktorejkolwiek z osdb, o ktdrych mowa pkt.1 w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ zgtoszona przez Wykonawce na pismie i
wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgacego. Osoby zastepujace
muszg spetnia¢ warunki, co najmniej takie same lub wyzsze niz okreslone dla
danego stanowiska w SWZ. Zmiana taka nie wymaga sporzadzenia aneksu do
niniejszej Umowy.

2. Zamawiajacy



1) Zamawiajacy ustanawia do koordynowania swoich dziatan przedstawiciela
Zamawiajgcego w 0Sobie: .....ccccocveiviiiiicee e,

2) Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do zmiany osoby wskazanej w ust. 2.
O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed
dokonaniem zmiany. Powyzsza zmiana nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Odbioér
§7
Dowodem wykonania przedmiotu umowy sg protokoty odbioru czesciowego oraz
protokét odbioru koricowego.
Odbidr czesciowy nie czesciej niz raz w miesigcu, po zakonczeniu etapu robot.
Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany na biezaco przez
inspektora Zamawiajacego.

Datg zakonczenie robdt bedzie data zgtoszenia przez Wykonawce na pismie gotowosci
do odbioru.
Datg odbioru koricowego bedzie dzien zakonczenia czynnosci odbioru i podpisania

protokotu odbioru koricowego.

. Zamawiajacy dokona odbioru w terminie 14 dni od daty zgtoszenia przez
Wykonawce na pismie gotowosci do odbioru.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu
komplet dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegdlnosci: zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organéw, protokoty
odbiorow technicznych i odbiorow czesciowych, $wiadectwa kontroli, jakosci,
certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi
zmianami dokonanymi w toku budowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone istotne wady,
Zamawiajacy moze odméwic¢ dokonania odbioru i wyznaczy termin usuniecia wad, do
tego czasu zostang przerwane czynnos$ci odbioru. Po otrzymaniu od Wykonawcy
zgtoszenia o usunieciu wad Zamawiajgcy wznowi czynnosci odbioru. W takim przypadku
czas pomiedzy dniem przerwania odbioru a dniem wznowienia odbioru bedzie
traktowany jako zwioka wykonawcy.

W sytuacji, gdy wady nie sg istotne, Zamawiajacy moze, obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy w odpowiednim stosunku. Potracenia z tytutu, jakosci nie wptywajg na bieg
gwarancji i rekojmi za wady.

Podwykonawcy
§8
Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy sitami wiasnymi lub przy pomocy
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw.
Okreslenie robot, ktore Wykonawca wykonywac bedzie samodzielnie lub za pomocg
podwykonawcéw oraz wybor podwykonawcdw nalezy do Wykonawcy, z zastrzezeniem
ust. 3 - 5.
Zakres robdt, jaki Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcom, okreslony zostat w
ofercie. Rozszerzenie zakresu, ww. robot nastgpi¢ moze jedynie po uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego.
Jezeli w toku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego Wykonawca powotat
sie na zasadzie okreslonej w art. 118 ustawy Prawo zamowien publicznych na zasoby
innych podmiotéw, celem wykazania spetnienia warunkdéw dotyczacych wyksztatcenia,
kwalifikacji zawodowych Iub doswiadczenia, Wykonawca moze wykonywacé roboty
budowlane lub ustugi do realizacji, ktorych te zdolnosci sg wymagane, jedynie przy
pomocy podmiotéw na zasoby, ktdérych sie powotywat, jako podwykonawcéw, z
zastrzezeniem ust. 5.
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5.

10.

11.

Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy bedgacego podmiotem, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w toku postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego,
na zasadach okreslonych w art. 188 Ustawy prawo zaméwien publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu jest mozliwa, o ile Wykonawca
wykaze Zamawiajacemu, przed dopuszczeniem nowego podwykonawcy do
wykonywania robot budowlanych lub ustug, ze proponowany inny podwykonawca
samodzielnie spetnia ww. warunki w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane jest obowigzany, w
trakcie realizacji zamoéwienia, do przedtozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy — powyzsze dotyczy odpowiednio zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedlozenia projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu zmiany
umowy o podwykonawstwo, zgtosi pisemne zastrzezenia zgodnie z art. 464 ust.3 Pzp
do projektu umowy o podwykonawstwo (projektu zmiany umowy o podwykonawstwo)
niespetniajgcej wymagan okreslonych w niniejszej umowie. Niezgtoszenie pisemnych
zastrzezen w ww. terminie jest rownoznaczne z akceptacjg projektu umowy (projektu
Zmiany umowy).
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca jest obowigzany do
przedifozenia zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze kopii
zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia (zmiany). Niezgtoszenie
pisemnego sprzeciwu przez Zamawiajacego w terminie 7 dni jest rownoznaczne z
akceptacjg umowy (zmiany umowy).
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca jest obowigzany do
przedtozenia zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, (a takze kopii
zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi) w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia (zmiany), z wylaczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0, 5% wartoéci umowy oraz umow o
podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w
dokumentach zamowienia. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie
dotyczy Umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000, 00 zt.
Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca poda
Zamawiajacemu, w formie pisemnej, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe znanych mu juz podwykonawcow, za pomoca, ktérych wykonywac bedzie
przedmiot zamowienia (wraz z danymi osob do kontaktu z nimi). Wykonawca
zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach ww. danych w trakcie wykonywania
przedmiotu umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw,
ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub
ustug.

Umowa zawarta z podwykonawcg (podwykonawcami) musi zawierac:

1) Obowigzek podwykonawcow (dalszych podwykonawcéw) do informowania
Zamawiajacego, w sytuacjach wynikajacych z Umowy lub na kazdorazowe zadanie
Zamawiajacego, o stanie rozliczen pomiedzy Wykonawcg a podwykonawca.

2) Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub

7


https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tgltqmfyc4mzvguytoojqge

12.

13.

14.

15.

dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.

3) Ptatnosci wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy za
rzeczywiscie wykonane prace, w terminach zgodnych z terminami ptatnosci
wynagrodzenia Wykonawcy tak, aby w terminach odbioréw czesciowych i
koncowego przedmiotu Umowy przez Zmawiajacego, wszystkie wykonane przez
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow prace objete byty wystawionymi
przez nich fakturami i rachunkami.

4) Zapisy dotyczace obowigzku przedkiadania do akceptacji uméw o dalsze
podwykonawstwo.

5) Wysoko$¢ wynagrodzenia ustalong pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg za
roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy o podwykonawstwo,

6) Zapisy dotyczace obowigzku przedkifadania oswiadczenie podwykonawcy, ze
przyjmuje do wiadomosci, iz odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego za zaptate
wynagrodzenia ograniczona jest do wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za roboty budowalne wynikajace z umowy pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawcg

7) Zapisy dotyczace odbioréw prac wykonanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce nalezy dokonac przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego,

8) Zawiera¢ zastrzezenie, iz odbiér wykonany bez udziatu zamawiajgcego jest
nieskuteczny.

9) Zapisy dotyczace koniecznosci okreslenia w protokotach odbioru zakresu
rzeczowego i finansowego odbieranych prac.

10)Zapisy dotyczace zatrudnienia pracowniké4w na umowe o prace zgodnie z § 9
niniejszej umowy,

11)Zapisy dotyczace kar umownych, ktére nie mogg by¢ wyzsze niz te okreslone w §
15

Umowa zawarta z podwykonawcg (podwykonawcami) nie moze:

1) Przewidywa¢ formy tworzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
poprzez potracenia z naleznosci za wykonane przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce prace.

2) Przewidywaé¢ termindéw realizacji uniemozliwiajacych terminowg realizacje
zamowienia publicznego,

3) Przewidywac kary umowne wyzsze niz zastrzezone w umowie z wykonawca.

4) Nie moze by¢ sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie diuzszy niz okreslony w ust. 11 pkt.2,

zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany

tej umowy w terminie 7 dni od dnia doreczenia informacji (pisemnie, faksem lub drogg
elektroniczng) pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

Projekty uméw oraz umowy zawarte z podwykonawca, lub dalszym podwykonawca na

warunkach odmiennych niz w niniejszej umowie nie bedq akceptowane przez

Zamawiajgcego.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, na

warunkach odmiennych niz zaakceptowane przez zamawiajgcego uwaza sie za

niezgtoszenie podwykonawcy, w zwigzku, z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje

powstaniem po stronie zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w

art. 6471 KC



Zatrudnienie pracownikéw

8§9

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca, podwykonawcy Wykonawcy Ilub dalsi
podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamodwienia zatrudniali pracownikow
zatrudnionych na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy,
przy bezposrednim wykonywaniu nastepujacych czynnosci, niezbednych dla wykonania
przedmiotu umowy tj.
1) Robotnik budowlany - przy wykonywaniu robdt ogdlnobudowlanych drogowych,

kanalizacji deszczowej, oraz instalacyjnych.
2) Brukarz - przy wykonywaniu robét brukarskich.
Najpdzniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
kompletny Wykaz Pracownikdw przeznaczonych do realizacji zamdwienia,
zatrudnionych na stanowiskach, o ktérych mowa w ust. 1, niezaleznie od tego czy
pracownicy zatrudnieni sg u Wykonawcy, podwykonawcy czy dalszego podwykonawcy,
wraz z przypisanymi do tych osdéb czynnosciami, ktére bedg wykonywaé¢ w ramach
umowy o prace.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze Pracownicy wykonujacy przedmiot umowy, wskazani
w Wykazie Pracownikow beda w okresie realizacji przedmiotu Umowy zatrudnieni na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy ( tj. Dz.U. Z 2018r., poz. 917).
Kazdorazowo na zadanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
nie krétszym niz 3 dni robocze, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ do wgladu
dokumenty potwierdzajqce, ze Przedmiot Umowy jest wykonywany przez osoby bedace
pracownikami. Dokumentami, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym mogg by¢
dokumenty okres$lone w art. 438 Pzp.
W celu kontroli przestrzegania postanowien umowy przez Wykonawce przedstawiciel
Zamawiajacego uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji tozsamosci Personelu
Wykonawcy uczestniczacego w realizacji przedmiotu umowy.

Ubezpieczenie

§ 10
Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego, zobowigzany jest do posiadania
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (w szczegdlnosci odpowiedzialnos¢ cywilna
za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i oséb trzecich
powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow
mechanicznych).
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za wszelkie szkody wynikte na terenie budowy
poniesione przez Zamawiajgcego i osoby trzecie, powstate w zwigzku z realizacjg
przedmiotu umowy.

Zabezpieczenie ruchu
§ 11

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ ruch pieszy oraz kotowy na czas trwania robot,
z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa i zgodnie z przepisami organizacji ruchu, a po
zakonczeniu robot uporzadkowaé teren budowy przywracajac zajmowany odcinek pasa
drogowego do poprzedniego stanu.

Materialy i urzadzenia
§12

Materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, powinny odpowiadag,
co, do jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
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i posiada¢ stosowne atesty i gwarancje, ktore Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajacemu przy podpisywaniu protokotu koncowego odbioru robot.

10.

11.

Wynagrodzenie
§ 13
Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajq, zgodnie ze ztozona przez
Wykonawce ofertg wybrang w trybie podstawowym art. 275 ust 1, wynagrodzenie

kosztorysowe w maksymalnej cenie catkowitej ..........cccveiiiiniininnnnns zi. brutto
SIOWNIE:  sevveveresesasasesesasasasasnnnnannnnss tj. netto . stownie:
....................................... oraz podatek od towardw i ustug o stawce ..........%.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszelkie zobowigzania Zamawiajgcego w

stosunku do Wykonawcy zgodnie z § 2 ust 1

W przypadku wystapienia robdt okreslonych w § 2 ust 3, 5 wykonawca sporzadzi

kosztorys wykonawczy, ktéry zostanie zatwierdzony przez osobe nadzorujaca ze strony

Zamawiajacego.

Na cato$¢ wynagrodzenia sktadac¢ sie bedzie cena jednostkowa przedstawiona w

kosztorysie ofertowym Wykonawcy x ilos¢ faktycznie wykonanych robét

(wynagrodzenie kosztorysowe).

Wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie ze $rodkéw Zarzadu Drég Powiatowych w

Wieliczce.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane Ilub ktéry zawart przediozong zamawiajgcemu umowe o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia

sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce zamédwienia.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 6, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy poinformuje o tym zamiarze

wykonawce (pisemnie, faksem lub drogg elektroniczng). Wykonawca moze zgtosic¢

pisemne uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej

informaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez

zamawiajacego, zamawiajacy moze:

1) Nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) Ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) Dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu
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podwykonawcy, zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

12. Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbedne do

realizacji Umowy nieujete w kosztorysie ofertowym

12.1 Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robot budowlanych, o ktérych mowa w § 2

ust 3, 5 zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

1) Jezeli roboty wynikajace z § 2 ust 3, 5 Umowy, nie odpowiadajq opisowi pozycji w
kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny
jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest
zobowigzany do wyliczenia ceny taka metoda i przedtozenia wyliczenia
przedstawicielowi zamawiajgcego.

2) Jezeli nie mozna wyceni¢ robodt, wynikajacych z § 2 ust 3, 5 z zastosowaniem
metody, o ktérej mowa w pkt 12.1 ppkt.1 Wykonawca powinien przedtozy¢ do
akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny jednostkowej tych
robét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od $rednich cen
publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewoddztwa, w ktdrym roboty sg wykonywane, aktualnych
w miesiqcu poprzedzajacym miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana.
Szczegodtowa kalkulacja cenowa jest podstawg do negocjacji.

12.2 Wykonawca dokona wyliczenn, o ktérych mowa w ust 12 oraz przedstawi
Zamawiajacemu za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do
zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty, o ktéorych mowa w § 2 ust 3, 5
Umowy przed rozpoczeciem tych robot.

12.3 Jezeli kalkulacja przediozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu
bedzie wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust 12 Zamawiajacy
wprowadzi korekte kalkulacji, stosujac zasady okreslone w ust 12.

Rozliczenie wynagrodzenia
§ 14
1. Rozliczanie wynagrodzenia dokonywane bedzie na podstawie odbiorow czesciowych i
odbioru koncowego.
2. 0Odbidr czesciowy moze nastgpi¢ po zakonczeniu pewnego etapu robdét, nie czesciej niz
raz w miesigcu.
3. Wartos$¢ robot odebranych w roku 2021 i objetych fakturami wystawionymi
w 2021r. nie moze by¢ wieksza niz 600 000,00 ziotych brutto.
4. Rozliczanie wynagrodzenia dokonywane bedzie na podstawie kosztorysu
powykonawczego tj. cena jednostkowa przedstawiona w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy x ilos$¢ faktycznie wykonanych robét.
5. Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty nastgpi fakturami czesciowymi i fakturg
koncowa.
6. Warunkiem zaptaty czesci/catosci wynagrodzenia jest dostarczenie Zamawiajgcemu:
1) Dowoddéw potwierdzajacych zaptate wynagrodzenia wszystkim podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom (nawet niewymagalnego) za wszystkie wykonane przez
nich prace, lub

2) Oswiadczenia Wykonawcy o realizacji czesci/catosci zamodwienia bez udziatu
podwykonawcow.

3) Do faktury koncowej wykonawca dostarczy dodatkowo os$wiadczenie
podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu zakresu robot wykonanych zgodnie z
Umowami o podwykonawstwo oraz informacje o stanie rozliczenia finansowego
umowy o podwykonawstwo.

7. Faktury beda wystawiane na:
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Nabywca: Powiat Wielicki, NIP 683-17-42-730
Odbiorca: Zarzad Drog Powiatowych w Wieliczce ul. Stowackiego 29,
32-20 Wieliczka

8. Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na
fakturze/rachunku w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego
faktury/rachunku wraz z dokumentami rozliczeniowymi okreslonymi w ust. 3,5

9. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 13 ust. 6 umowy pfatne bedzie przelewem na
konto podwykonawcy, lub dalszego podwykonawcy wskazane na fakturze/rachunku w
terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego faktury/rachunku, z
zastrzezeniem § 13 ust. 9, 10 umowy.

10. Za date zaptaty uwaza sie dzien, w ktérym zostat obcigzony rachunek
Zamawiajgcego.
11. Wykonawca os$wiadcza, ze jest/ nie jest podatnikiem podatku od towardw i ustug
VAT. Numer Identyfikacji Podatkowej Wykonawcy: ....ccocvimvernernnrannansasas
12. Ptatno$¢ wynagrodzenia nastgpi wytacznie na rachunek bankowy, powigzany z

Wykonawcg w wykazie podmiotéw zarejestrowanych, jako podatnicy VAT,

niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywrdconych do rejestru VAT (Biata ksiega

podatnikéw VAT - https: //www.Podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka).
13. Zamawiajacy nie wyraza zgody na cesje wierzytelnosci wynikajacych z umowy.

Kary umowne
§ 15
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) Za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy: w wysokosci 0, 2 % maksymalnej ceny
catkowitej brutto okreslonej w § 13 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwitoki,
maksymalnie do 10% tej ceny,

2) Za odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron, z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy w wysokosci 20 % maksymalnej ceny catkowitej brutto
zamoOwienia okreslonej w § 13 ust. 1 umowy.

3) Za zwitoke w usunieciu wad ujawnionych w okresie obowigzywania rekojmi, w
wysokosci 0, 2 % maksymalnej ceny catkowitej brutto okreslonej § 13 ust. 1 umowy
za kazdy dzien zwtoki, maksymalnie do 10 % tej ceny,

4) Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
0, 2 % maksymalnej ceny catkowitej brutto okreslonej w § 13 ust.1 umowy, jednak
nie wiecej niz 10 % ceny catkowitej brutto okreslonej w danej umowie o
podwykonawstwo,

5) Z tytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego  (faktury)
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0, 1 % maksymalnej
ceny catkowitej brutto okreslonej w §13 ust. 1 umowy, jednak tacznie kara z tytutu
nieterminowej zaptaty nie moze wynies¢ wiecej niz 10 % ceny catkowitej brutto
okreslonej w danej umowie o podwykonawstwo,

6) Z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego (faktury) podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom tej zaptaty w wysokosci 0,4 % maksymalnej ceny
catkowitej brutto okreslonej w § 13 ust. 1 umowy, jednak tacznie kara z tytutu braku
zaptaty nie moze wynie$¢ wiecej niz 10 % ceny catkowitej brutto okreslonej w danej
umowie o podwykonawstwo,

7) Z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze z tytutu nieprzedtozenia do
zaakceptowania projektu zmian umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane w wysokosci 2000, 00 zt.

8) Z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$é z oryginatem kopii umowy o

12



podwykonawstwo, a takze z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii zmiany umowy o podwykonawstwo: w wysokosci 0,2 %
maksymalnej ceny catkowitej brutto okreslonej w § 13 ust. 1 umowy, jednak nie
wiecej niz 10 % ceny catkowitej brutto okreslonej w danej umowie o
podwykonawstwo,

9) Za naruszenie obowigzku wykonywania przedmiotu Umowy za posrednictwem os6b
zatrudnionych na podstawie umowy o prace Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokosci 1000, 00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy
ujawniony przypadek, w ktorym Wykonawca, podwykonawca Wykonawcy lub
dalszy podwykonawca wykonuje przedmiot umowy za posrednictwem osoby
niezatrudnionej na podstawie umowy o prace, w sytuacji, kiedy zgodnie z SWZ
winien zatrudnia¢ na tym stanowisku osobe zatrudniong na podstawie umowy o
prace - za kazda osobe, ktéra zgodnie z SWZ powinna by¢ zatrudniona na
podstawie umowy o prace,

2. Obowigzek zaptaty kar umownych z tytutu wykonywania przedmiotu umowy przez
osoby, ktdére zgodnie z SWZ powinny by¢ zatrudnione na podstawie umowy o prace
powstaje odrebnie przy kazdym ujawnionym przypadku w trakcie kontroli.
W przypadku powtarzajacych sie tych samych oséb naliczenie kary bedzie podwdjne
w wysokosci 2000, 00 zt.

3. Odstgpienie od umowy przez ktdérgkolwiek ze Stron nie znosi obowigzku zaptaty kar
umownych, w tym kar umownych za zwtoke, w sytuacji, gdy obowigzek zaptaty takich
kar umownych powstat przed odstgpieniem od umowy lub w zwigzku z odstgpieniem
od umowy.

4. Roszczenia z tytutu poszczegdlnych kar umownych majg charakter samoistny.

5. Roszczenia o zaptate kar umownych stajg sie wymagalne w nastepujacych terminach:

1) Kary umowne z tytutu zwtoki, ustalane za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, stajg sie
wymagalne:

a) Za pierwszy rozpoczety dzien zwitoki, w tym dniu,
b) Za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki, odpowiednio w kazdy z tych dni.

2) Kara umowna z tytutu odstgpienia od umowy staje sie wymagalna w dniu doreczenia
pisemnego oswiadczenia o odstgpieniu.

6. Kary umowne mogg zosta¢ potrgcone z ptatnosci objetych faktura/rachunkiem
wystawiong/ym przez Wykonawce

7. kaczna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30 % catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust.1. W przypadku, gdy wysokos¢
poszczegolnych kar bedzie wyzsza niz wartos¢ okreslona w zdaniu pierwszym
Zamawiajacy, odstgpi od dochodzenia kar umownych powyzej tej wartosci

Odszkodowanie uzupetniajace
§ 16
Strony zastrzegajq sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody,
na zasadach ogdlnych.
Rekojmia za wady/gwarancja jakosci

§17
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji
jakosci obejmujacej caty przedmiot niniejszej umowy na okres ........ miesiecy

zgodnie z ofertg liczony od daty podpisania protokotu odbioru.

2. W okresie obowigzywania rekojmi za wady Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego
usuniecia usterek w terminie 3 dni, jezeli bedzie to mozliwe technicznie lub w innym
terminie uzgodnionym przez strony, nie dtuzszym niz 14 dni.
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3. Jezeli Wykonawca nie usunie wad powstatych w okresie obowigzywania rekojmi za
wady w terminie okreslonym w ustepie poprzedzajacym, Zamawiajacy ma prawo
usung¢ wady zastepczo na koszt Wykonawcy.

4. Zastosowanie wykonania zastepczego nie wytlacza uprawnienia Zamawiajgacego do
zadania zaptaty przez Wykonawce kar umownych.

5. Zamawiajacy moze wykonac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

6. W przypadku niespetnienia warunkow okreslonych w Specyfikacji Technicznej odnosnie
wymagan dotyczacych wykonania robdt, wykonawca jest zobowigzany do
nieodptatnego usuniecia wad.

7. Zamawiajacy moze zgtasza¢ wady w dowolnym terminie trwania gwarancji i rekojmi,
a wykonawca zobowigzuje sie je usung¢é w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie potwierdzi¢ na pismie,
faksem lub poczta elektroniczng otrzymanie zgtoszenia wady. Jezeli w terminie 24
godzin od zgtoszenia wady Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uwaza sie, ze
wykonawca takie potwierdzenie ztozyt z chwilg uptywu tego terminu.

8. Za zgoda zamawiajacego termin naprawy gwarancyjnej w uzasadnionych przypadkach
moze ulec wydtuzeniu w zaleznosci od rodzaju wady i mozliwosci jej usuniecia.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie zamawiajgcego o usunieciu
wad, oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio
robot, jako wadliwych. Usuniecie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

10. Jezeli wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty upltywu terminu
wyznaczonego przez Zamawiajacego na ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zlecic
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca os$wiadcza, ze
wyraza zgode. Zamawiajacy jest zobowigzany powiadomié¢ Wykonawce, co najmniej 3
dni wczesniej o zamiarze zlecenia usuniecia wad stronie trzeciej.

11. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwaranciji, jakosci i rekojmi za wady
po uptywie terminu okreslonego w ust 1, jezeli zgtoszenie o wadzie zostato wystane do
Wykonawcy przed uptywem tergo terminu.

12. Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancjg lub jego cze$¢ w zakresie
dotyczacym urzadzen obcych dwukrotnie bedzie przedmiotem reklamacji, to przy
trzeciej reklamacji podlega wymianie na nowy, wolny od wad, bez wzgledu na
mozliwos$¢ i dopuszczalno$é naprawy.

13.Umowa w czesci okreslajacej obowiazki wykonawcy z tytulu gwarancji,
jakosci oraz rekojmi za wady po odbiorze koncowym przedmiotu umowy,
bedzie stanowi¢ dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisow kodeksu
cywilnego.

14. Do biegu terminu gwarancji stosuje sie art. 581 Kodeksu Cywilnego.

Odstapienie od umowy
§ 18

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach, a Wykonawca woéwczas moze zgda¢ wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

2. Zamawiajacemu przystuguje rowniez prawo odstgpienia od umowy w czesci wykonanej
lub niewykonanej bez wyznaczania dodatkowego terminu do wykonania zobowigzania
w przypadku:
1) dwukrotnego nie usuniecia w ustalonym terminie istotnych wad w wykonaniu

przedmiotu umowy,
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2) gdy wykonanie przedmiotu umowy stanie sie niemozliwe,

3) naruszenia przez wykonawce postanowien niniejszej umowy, pomimo pisemnego
wezwania wykonawcy do zaniechania naruszenia i do nalezytego wykonywania
umowy,

4) gdy wykonawca jest w zwioce w wykonaniu przedmiotu umowy o ponad 30 dni.

Odstgpienie Zamawiajagcego od umowy moze by¢ spowodowane koniecznoscig

wielokrotnego dokonywania bezposredniej zapfaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, lub koniecznoscig dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg
niz 5 % wartosci umowy w sprawie zamodwienia publicznego.

W przypadku wypowiedzenia lub skutecznego odstgpienia od umowy Wykonawce oraz

Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczego6towy protokot
inwentaryzacji prac na dzien odstgpienia w terminie 7 dni od daty odstgpienia od
umowy lub wypowiedzenia umowy.

2) Wykonawca zabezpieczy teren, na ktérym prowadzono roboty w zakresie
obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktéra wypowiedziata umowe Iub
strony, ktéra nie wykonujac lub wykonujac nieprawidtowo postanowienia niniejszej
umowy doprowadzita drugq strone do skutecznego odstgpienia od umowy.

3) Wykonawca zgtosi do odbioru przez Zamawiajacego przedmiot umowy wykonany
do czasu wypowiedzenia lub skutecznego odstgpienia od umowy i nie pozniej niz w
terminie 30 dni usunie z terenu prowadzonych robdt urzadzenia zaplecza przez
siebie dostarczone lub wniesione.

4) Zamawiajacy dokona odbioru oraz zaptaci wynagrodzenie za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia wypowiedzenia lub skutecznego odstgpienia od umowy, a takze
przejmie od Wykonawcy pod swéj dozér teren robot.

Wypowiedzenie lub odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i

powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§ 19

Wykonawca zobowigzany jest wnies$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na

zasadach okreslonych w art. 450 ust 1.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w sposob okreslony w

art. 450 ust 2

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego

wykonania umowy. Wysokos¢ zabezpieczenia ustala sie na 5% ceny catkowitej podanej

w ofercie tj. cvveranrans zt.

Kwota ta zostanie wniesiona przed podpisaniem umowy i zwréocona (lub zwolniona)

w nastepujacy sposoéb:

1) 70 % wartosci zabezpieczenia w ciggu 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawce
robot budowlanych i przyjecia ich przez Zamawiajgcego, jako nalezycie
wykonanych,

2) 30 % wartosci zabezpieczenia, Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen
z tytutu rekojmi za wady, ktore zwrdéci nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady.

Zmiany umowy
8§ 20

. Zmiana postanowien umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Zamawiajacy dopuszcza zmiane umowy w przypadku wystgpienia

okolicznosci, o ktérych mowa w § 2 ust 3,5

Strony dopuszczajg mozliwos¢ dokonywania zmian w Umowie wytacznie z przyczyn
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a)

b)

d)

f)

9)

h)

3)

k)

m)

niezaleznych od Wykonawcy i majacych istotny wptyw na wykonanie przedmiotu
Umowy, w nastepujacych sytuacjach:

Wystgpienia opadéw atmosferycznych ciggtych uniemozliwiajacych prowadzenie prac
objetych niniejszg umowg o liczbe dni, w ktdrych te opady wystgpity. (Opad ciagty -
min. 3 doby)

Jezeli przyczyny, z powodu, ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robdt beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajacy, w szczegdlnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu
budowy, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww.
okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia
robot,

Gdy wystgpia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe
wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej:
Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg,

Gdy wystgpi koniecznos$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robdt niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktére wstrzymujg Ilub opdzniajg realizacje
przedmiotu Umowy,

Wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji

Zmniejszenie lub zwiekszenie zakresu realizacji robét budowlanych w przypadku
wystgpienia kolizji z innymi inwestycjami.

Jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

Wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z
jej postanowieniami.

Przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminéw trwania procedur
administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami okreslonymi w kodeksie postepowania
administracyjnego,

Wystagpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych
odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji Projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow
lub niewypatéw, ktére moga skutkowaé w Swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

Zmiany obowigzujacej stawki VAT,

Koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej
Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

Koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wyhnikajacych z art. 36a ust. 1 PrBud,

Wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,
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o) Koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan

4,

technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa

Jezeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji zadania zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, dla zakresu robdt objetych przedmiotem zamodwienia bedzie konieczne
dokonanie Zmiany, wowczas Wykonawca zgtosi konieczno$¢ jej wprowadzenia
Zamawiajgcemu. Zamawiajgcy oceni wystgpienie Wykonawcy, i jezeli uzna Zmiane za
konieczng, niezbedng i uzasadniong technicznie, zainicjuje wdéwczas wprowadzenie
Zmiany w zakresie niezbednym dla prawidiowej realizacji Zadania (Polecenie Zmiany).
Wykonawca nie wprowadzi zadnych zmian, jesli Zamawiajacy nie poleci Zmiany.
W przeciwnym przypadku, Wykonawca moze by¢ zobowigzany do przywrocenia Robét
do stanu sprzed wprowadzonej Zmiany, w tym ewentualnej rozbidrki wykonanych
Robdt, na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca nie wywigze sie
Z natozonego obowigzku w terminie wskazanym przez Zamawiajacego bedzie on
uprawniony do przywrodcenia Robo6t do stanu sprzed wprowadzonej Zmiany, na koszt
Wykonawcy, rowniez przez osoby trzecie (wykonanie zastepcze).

Postanowienia koncowe
g§ 21

Strony postanawiaja, ze Wykonawca nie moze przenies¢ na osoby trzecie wierzytelnosci
wynikajacej z niniejszej umowy.

§ 22

Spory wynikte z niniejszej umowy podlegajg rozpoznaniu przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

§ 23

W sprawach nieuregulowanych umowg zastosowanie majg przepisy ustawy Kodeks Cywilny
oraz ustawy Prawo zamowien publicznych.

§ 24

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy,
trzy dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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