wzor ZDP.ZP.271.7.2018

zatacznik B
Umowa nr ZDP.ZP.2720.....2018
zawarta w dniu soeereeceranaee. w Wieliczce pomiedzy Powiatem Wielickim, ul. Dembowskiego

2, 32-020 Wieliczka, reprezentowanym przez mgr inz. Grzegorza ketoche - Dyrektora
Zarzadu Drég Powiatowych w Wieliczce ul. Stowackiego 29, 32-020 Wieliczka,
zwanym dalej ,Zamawiajacym”,

= , Wybrang przez Zamawiajacego w
trybie przetargu nieograniczonego zwang dalej ,,Wykonawca”

gl
Strony o$wiadczajg, ze niniejsza umowa zawarta jest zgodnie z wymogami ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamoéwien Publicznych, tekst jednolity (Dz.U. z 2017 r. poz.
1579) a Wykonawca zostat wybrany przez Zamawiajgacego zgodnie z art. 39 ww. ustawy
w wyniku rozstrzygniecia przetargu nieograniczonego nr ZDP.ZP.271.7.2018

Przedmiot umowy
(zadanie, zamoéwienie)

§2
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

~Rozbudowa drogi powiatowej nr 2014 K Zakrzéw -Bodzanow
w miejscowosci Bodzanéw”

1.1 Opis przedmiotu zamoéwienia:
Przedmiot zamowienia obejmuje: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2014 K
Zakrzow -Bodzanéw w miejscowosci Bodzanéw” (km 2+641,50-3+235,00)
zgodnie z decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej nr
BGN.6740.1.7.2017r. z dnia 29.12.2017r.

1.2 Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa matopolskiego, w

powiecie wielickim, w gminie Biskupice na terenie miejscowosci Biskupice. Zadanie
pn. ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2014 K Zakrzéw -Bodzanow w
miejscowosci Bodzandw (km 2+641.50 -3+235.00)" obejmuje poszerzenie jezdni
oraz budowe chodnika jednostronnego wraz z kanalizacjg deszczowg przy drodze
powiatowej nr 2014K w miejscowosci Bodzandw. Celem inwestycji jest bezpieczne
doprowadzenie ruchu pieszego wzdtuz drogi oraz poprawa warunkéw jazdy dla
uzytkownikéw zmotoryzowanych. Dtugos$¢ odcinka wynosi ok. 594m. Celem
inwestycji jest doprowadzenie jezdni do odpowiednich parametréw technicznych
oraz budowie chodnika wraz z systemem odwodnienia wzdiuz drogi powiatowej
2014K po stronie pétnocnej (prawej). Poczatek odcinka przyjeto w km 2+641,50
przed skrzyzowaniem z drogg gminng nr 560002K, natomiast koniec odcinka
zlokalizowano w km ok. 3+235.

1.3 W ramach robo6t budowlanych przewidziano do wykonania:
- Rozbudowa drogi poprzez wykonanie niezbednego poszerzenia jezdni w celu
uzyskania odpowiednich warunkéw technicznych dla uzytkownikéw drogi;
- Budowe chodnika szerokosci 2,00m;
- Budowe systemu odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej;
- Przebudowa, umocnienie, wymiane lub likwidacje elementéw istniejgcego systemu
odwodnienia (rowy, przepusty, elementy betonowe, kanalizacja deszczowa);
- Przebudowa wraz z korektg wytukowan dla skrzyzowan drog podporzadkowanych;
- Przebudowa wraz z regulacjg wysokosciowq istniejacych zjazdéw indywidualnych



i publicznych oraz dojs¢ do posesiji;

- Przebudowe oraz zabezpieczenie sieci infrastruktury technicznej kolidujacej z
przedmiotowa inwestycjq;

- Odbudowe ogrodzen kolidujacych z przedmiotowg inwestycjg;

- Wycinke drzew kolidujacych z przedmiotowg inwestycja;

- Wykonanie elementéw organizacji ruchu (oznakowanie poziome i pionowe);

- Rozebranie, przestawienie i budowa kapliczki kolidujacej z przedmiotowg
inwestycjaq;

- Zagospodarowanie zielenig terenu objetego opracowaniem (obsianie trawgq).

- Przebudowe i zabezpieczenie sieci gazowych Sredniego i niskiego cisnienia.

- Przebudowe sieci teletechnicznej

- Przebudowe sieci elektroenergetycznej.

1.4 Szczego6towy opis przedmiotu zamédwienia okresla dokumentacja projektowa bedaca
zatgcznikiem D do SIWZ.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)
i)

)

k)

Projekt budowlany -zatacznik D 00
Zataczniki formalno- prawne -zatacznik D 01
decyzja ZRID -zatgcznik D02

Operat wodnoprawny — zatacznik D03
Opinia geotechniczna -zatacznik D 04
Mapa -zatgcznik D05

Inwentaryzacja zieleni — zatacznik D 06
Inwentaryzacja dziatek - zatgqcznik D 07
Inwentaryzacja ogrodzen - zatgcznik D 08
projekt wykonawczy -zatacznik D09
STWIOR - zatacznik D10

Przedmiary -zatgcznik D11

Projekt statej organizacji ruchu D 12
odstepstwo - zatgcznik D13

Projekt prac konserwatorskich D14
uzupetnienie do STWIOR -zatacznik D15

1.5 Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ inwestycje zgodnie z SIWZ i oferta

Wykonawcy stanowigcg zatqcznik do niniejszej umowy, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujacymi w Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa
powszechnie obowigzujgcego, w terminie okreslonym w umowie na roboty
budowlane. W trakcie realizacji zamowienia nalezy: zapewni¢ osoby kierujgce
budowg i robotami budowlanymi posiadajacej odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
zapewni¢ kompleksowa obstuge geodezyjng na czas realizacji zadania,
zabezpieczy¢ roboty w pasach drég publicznych wraz z wykonaniem
i zatwierdzeniem niezbednych projektéw tymczasowej organizacji ruchu, wykonac¢
dokumentacje powykonawcza.

1.6 Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ wszystkie roboty budowlane opisane

dokumentacjg projektowa, STWIOR i SIWZ z zatacznikami, niezbedne do realizacji
przedmiotu umowy. Dokumenty te bedg traktowane jako wzajemnie sie
objasniajace. Do celow interpretacyjnych dokumenty bedg miaty kolejnosc¢:
projekt budowlany

projekt wykonawczy

STWIOR

umowa

SIWzZ

uAwWwN =



6. oferta wykonawcy

1.7 Opracowania i dokumenty wymienione w pkt. 1.6 stanowig zatqczniki do niniejszej
umowy.

1.8 Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ harmonogram-rzeczowo-finansowy
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym w terminie do 7 dni od podpisania umowy.

2 Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia zamawiajacego o przeszkodach
w prawidtowym wykonaniu robét.

3 Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty
wyszczegdblnione w przedmiarze robét a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy
zgodnie z projektem wykonawczym.

4 Jezeli wykonanie robdt, o ktérych mowa w pkt. 3 bedzie prowadzito do zwiekszenia lub
zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy robdt musi by¢ poprzedzone zmiang umowy.
Wynagrodzenie z tytutu realizacji robét bedzie ustalone zgodnie z §13 pkt. 12

5 Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét zamiennych w stosunku do robot
budowlanych opisanych w projekcie wykonawczym jezeli ich wykonanie jest konieczne
dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach okreslonych
w § 20 (zmiany umowy ) Umowy.

6 Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa
w pkt 1, pkt 2 i pkt 3, ma prawo wydawania Wykonawcy na piSmie uzgodnionych z
Zamawiajgcym polecen a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w
szczegolnosci poprzez: zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robot budowlanych na ilosci
dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu Umowy lub pominiecie poszczegdlnych
robét budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest
konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie
stanowi istotnego odstepstwa od projektu wykonawczego,

7 Protokdt koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez
Zamawiajgcego, i podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz Wykonawce.

8 Zatacznikiem do protokotu koniecznosci, stanowigcym jego integralng czes¢, jest
protokét z negocjacji dotyczacych wyceny robdét z Wykonawcg zatwierdzony przez
wykonawce i zaakceptowany przez przedstawiciela Zamawiajacego.

9 Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktérych mowa w pkt 7, protokotu koniecznosci,
o ktorym mowa w pkt 8 lub protokotu negocjacji, o ktorym mowa w pkt 9, nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku realizacji odpowiednio: polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego lub postanowien Protokotu koniecznosci. :polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego lub postanowien Protokotu koniecznosci.

Sposob wykonania umowy
§3

1. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z miejscem realizacji zadania, dostarczong
przez Zamawiajacego Specyfikacjgq Istotnych Warunkéw Zamodwienia oraz jej
zatgcznikami i zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy wedtug ww. dokumentéw,
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, obowigzujacymi przepisami prawa
w tym prawa budowlanego, zasadami sztuki budowlanej i rzetelnej wiedzy technicznej
oraz etykietg zawodowa.

2. Strony zgodnie ustalaja, ze postanowienia i zobowigzania Wykonawcy zawarte
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia i jej zatacznikach, zaakceptowane
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przez Wykonawce poprzez ztozenie oferty zgodnej z jej trescig, stanowig integralng

czes¢ niniejszej umowy.

. Zamawiajacy udostepni Wykonawcy wszelkie pozwolenia, dokumentacje i uzgodnienia

zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania na swdéj koszt zmian Dokumentacji

projektowej w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy.

Wyltacznie w przypadku, gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji

projektowej jest nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez

Wykonawce, koszty modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac

obcigzajg Wykonawce.

Obowiazki stron
§4

Do zadan Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie : ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2014 K Zakrzéw -Bodzanow
w miejscowosci Bodzanow” (km 2+641,50-3+235,00 ) zgodnie z decyzja
0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej nr BGN.6740.1.7.2017r. z dnia
29.12.2017r. zgodnie z dostarczona przez Zamawiajacego dokumentacja
projektowa,

2) wykonanie i utrzymanie na wtasny koszt urzadzen i obiektéw tymczasowych na
terenie budowy ( w tym zaplecza budowy),

3) zapewnienie kierownika budowy posiadajacego odpowiednie kwalifikacje do
kierowania budowa, oraz kierownikow robot branzowych jezeli zaistnieje taka
potrzeba, posiadajacych niezbedne uprawnienia budowlane zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r prawo budowlane,

4) przeprowadzenie wymaganych préb i badan, uzyskanie odbioréw robét.

5) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na czas realizacji zadania.

6) Utrzymanie terenu budowy utrzymac w porzadku i bezpieczenstwie, bez przeszkod
komunikacyjnych, zgodnie z przepisami bhp i ppoz. oraz zabezpieczy¢ mienie
znajdujace sie na terenie budowy.

7) zabezpieczenie zabezpieczenia ruchu pieszego oraz kotowego na czas trwania robét,
z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa i zgodnie z przepisami organizacji ruchu,
a po zakonczeniu robét uporzadkowac teren budowy przywracajac do poprzedniego
stanu,

8) podjecie, na wiasng odpowiedzialnos¢ i na wiasny koszt, srodkéw zapobiegawczych
wymaganych przez okolicznosci, koniecznych aby nie naruszaé¢ praw witascicieli
posesji i budynkow sasiadujacych z terenem budowy oraz minimalizowac zaktdcenia
lub szkody wynikajace z prowadzenia robot budowlanych,

9) sporzadzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej zawierajacej:

a) Strone tytutowa,

b) Spis zawartosci,

c) Notatki stuzbowe i protokoty z rad technicznych,

d) Protokoty koniecznosci,

e) Protokoty odbiordow (czesciowych/koncowego),

f) Atesty, gwarancje, certyfikaty materiatdw wbudowanych oraz w razie
koniecznosci wyniki badan.

g) powykonawczg dokumentacje geodezyjng =zatwierdzong przez witasciwy
o$rodek geodezyjny (w wersji papierowej i elektronicznej pdf. i dwg.)

h) Inne dokumenty, szkice, rysunki istotne do realizacji i rozliczenia budowy.

i) Na stronie tytutowej winna znalez¢ sie co najmniej: nazwa opracowania, numer
Umowy, nazwa Wykonawcy Inwestycji, nazwa Inwestycji, nazwa
zamawiajacego, data opracowania, nazwa i podpis Wykonawcy.
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j) Dokumentacja Koncowa Inwestycji winna by¢ przygotowana w jednym
1 egzemplarzu w wersji papierowej.

2. Do zadan Zamawiajacego nalezy:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

Przekazanie niezbednych petnomocnictw i upowaznien koniecznych do wykonania
zamowienia

Protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie okreslonym w § 5 pkt.1
niniejszej umowy

Zapewnienie nadzoru nad realizacjg robot oraz zarzadzanie zadaniem.
Dokonywanie odbioréw robét ulegajacych zakryciu badz zanikajacych.
Dokonywanie odbioréw czesciowych i koncowego zgodnie z §7 pkt.2 niniejszej
umowy

dokonywanie ptatnosci zgodnie z §14 pkt.5 niniejszej umowy.

Terminy

§5

1. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:

1) Termin rozpoczecia robot — 7 dni od podpisania umowy
2) Termin wykonania przedmiotu umowy: 25.10.2018

2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od podpisania
umowy.

Personel

§6

1. Wykonawca:

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
umowq przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do kierowania budowg personel wskazany
w ztozonej przez siebie Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiek z o0sob,
o ktorych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Osoby zastepujace muszg spetnia¢ warunki,
co najmniej takie same lub wyzsze niz okreslone dla danego stanowiska w SIWZ.
Zmiana taka nie wymaga sporzadzenia aneksu do niniejszej Umowy.

Skierowanie bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych os6b
niz wskazane w ofercie Wykonawcy moze stanowi¢ podstawe odstgpienia od umowy
przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

Wykonawca wyznacza Pana/Pania ... jako Kierownika Zadania,
ktérego Wykonawca upowaznia do nadzorowania i zarzadzania realizacjag Umowy
oraz do bezposrednich kontaktdw z Zamawiajgcym w zakresie realizacji robdt
budowlanych.

Wykonawca wyznacza Pana/Paniq, «vessassssas wskazanego w ofercie jako Kierownika
budowy/robét. Bedzie on petnit obowigzki Kierownika budowy/robdt w mysl art. 22
Prawa Budowlanego.

2. Zamawiajacy:

1)
2)

3)

Zamawiajacy ustanawia do koordynowania swoich dziatan przedstawiciela

Zamawiajacego W 0SODbI€: ....ccccvevviievieccere e OFZ wooveectieeee e

Zamawiajacy ustanawia do petnia funkcji Inspektora nadzoru mwestorsklego

W OSODIE: eiiiiiiii e

Zamawiajacemu przystuguje uprawnienie do zmiany osoby wskazanej w ust. 2 pkt.

1i 2. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni
5



przed dokonaniem zmiany. Powyzsza zmiana nie wymaga aneksu do niniejszej
umowy.
Odbioér
§7
Dowodem wykonania przedmiotu umowy jest protokét odbioru cze$ciowy oraz protokot
odbioru koncowego.
. Zamawiajacy przystapi do czynnosci odbioru w terminie 14 dni od daty
zgloszenia przez Wykonawce na pi$mie gotowosci do odbioru.
W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu
komplet dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegdlnosci: zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organdw, protokoty
odbiorow technicznych i odbioréw czesciowych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty
i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami
dokonanymi w toku budowy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub koncowego zostang stwierdzone
istotne wady, Zamawiajacy moze odméwi¢ dokonania odbioru, wyznaczy termin
usuniecia wad nie dtuzszy niz 14 dni i do tego czasu zostang przerwane czynnosci
odbioru. Po otrzymaniu od Wykonawcy zgtoszenia o usunieciu wad, Zamawiajacy
w terminie 3 dni roboczych wznowi czynnosci odbioru.
W sytuacji gdy wady nie sg istotne, Zamawiajacy moze, obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy w odpowiednim stosunku. Potracenia z tytutu jakosci nie wptywaja na bieg
gwarancji i rekojmi za wady.
Odbidr koncowy robét przeprowadzony zostanie przez komisje w obecnosci inspektora
nadzoru.
Podwykonawcy
§8

Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy sitami wiasnymi lub przy pomocy
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw.
Okreslenie robdt ktore Wykonawca wykonywac bedzie samodzielnie lub za pomocg
podwykonawcéw oraz wybor podwykonawcéw nalezy do Wykonawcy, z zastrzezeniem
ust. 3 - 5.
Zakres robot, jaki Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcom, okreslony zostat
w ofercie. Rozszerzenie zakresu ww. robot nastgpi¢ moze jedynie po uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego.
Jezeli w toku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego Wykonawca powotat
sie na zasadzie okreslonej w art. 22a ust. 4 ustawy Prawo zamoéwien publicznych na
zasoby innych podmiotéw, celem wykazania spetnienia warunkoéw dotyczacych
wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych Iub doswiadczenia, Wykonawca moze
wykonywacé roboty budowlane lub ustugi do realizacji ktéorych te zdolnosci sg
wymagane, jedynie przy pomocy podmiotow na zasoby ktérych sie powotywat, jako
podwykonawcow, z zastrzezeniem ust. 5.
Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy bedacego podmiotem, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w toku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego,
na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy prawo zamowien publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu jest mozliwa, o ile Wykonawca
wykaze Zamawiajgcemu, przed dopuszczeniem nowego podwykonawcy do
wykonywania robot budowlanych lub ustug, Zze proponowany inny podwykonawca
samodzielnie spetnia ww. warunki w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego.


https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tgltqmfyc4mzvguytoojqge

10.

11.

12.

Umowa zawarta z podwykonawcg (podwykonawcami) musi zawiera¢ obowigzek
podwykonawcéw (dalszych podwykonawcow) do informowania Zamawiajacego,
w sytuacjach wynikajacych z Umowy lub na kazdorazowe zadanie Zamawiajgcego,
o stanie rozliczen pomiedzy Wykonawcg a podwykonawca.

Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca poda
Zamawiajgcemu, w formie pisemnej, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe znanych mu juz podwykonawcdéw, za pomocg ktérych wykonywaé bedzie
przedmiot zamédwienia (wraz z danymi oséb do kontaktu z nimi). Wykonawca
zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach ww. danych w trakcie wykonywania
przedmiotu umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow,
ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub
ustug.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane jest obowigzany,
w trakcie realizacji zamédwienia, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy — powyzsze dotyczy odpowiednio zmian umowy o podwykonawstwo.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze byc¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej. Umowa o podwykonawstwo
musi  przewidywa¢ pfatnosci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy za rzeczywiscie wykonane prace, w terminach zgodnych z terminami
ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy, tak aby w terminach odbioréw czesciowych
i koncowego przedmiotu Umowy przez Zmawiajacego, wszystkie wykonane przez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw prace objete byty wystawionymi przez
nich fakturami i rachunkami.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przediozenia projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu zmiany
umowy o podwykonawstwo, zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo (projektu zmiany umowy o podwykonawstwo) niespetniajacej
wymagan okreslonych w niniejszej umowie oraz w specyfikacji istotnych warunkdéw
zamowienia, a takze gdy bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy
niz okreslony w ust. 9. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen w ww. terminie jest
rownoznaczne z akceptacjg projektu umowy (projektu zmiany umowy).

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca jest obowigzany do
przedtozenia zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze kopii
zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia (zmiany). Niezgtoszenie
pisemnego sprzeciwu przez Zamawiajacego w terminie 14 dni jest réwnoznaczne z
akceptacjg umowy (zmiany umowy).

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca jest obowigzany do
przedtozenia zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, (a takze kopii
zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi) w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia (zmiany), z wytgczeniem umow o]
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego, oraz z wytgczeniem umow, ktorych przedmiotem sg dostawy



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

materiatéw i paliw oraz ustugi transportu i wynajmu sprzetu. Wytgczenia nie dotyczg
umdw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

Jezeli termin zapfaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz okreslony w ust. 9, zamawiajacy
poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w
terminie 7 dni od dnia doreczenia informacji (pisemnie, faksem Ilub drogg
elektroniczng) pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji, nie moga przewidywa¢ formy tworzenia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez potracenia
z naleznosci za wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
prace. Projekty umoéw oraz umowy =zawierajgce takie postanowienia nie bedq
akceptowane przez Zamawiajacego.

Projekt uméw o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo muszg zawierac zapisy
dotyczace obowigzku przedktadania do akceptacji umoéw o podwykonawstwo.
Okreslenie w projekcie umowy oraz umowie o podwykonawstwo wynagrodzenie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia
Wykonawcy za roboty wynikajgce ze ztozonej przez niego oferty. Projekty umow oraz
umowy zawierajace takie postanowienia nie bedq akceptowane przez Zamawiajgcego.
Okreslenie w projekcie umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca nie bedq
przewidywaty terminéw realizacji uniemozliwiajacych terminowg realizacje zamdwienia
publicznego.

Projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajacemu do akceptacji, powinny przewidywac¢ dokonanie wszelkich odbiorow
prac wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce przy udziale
przedstawiciela Zamawiajacego, zawiera¢ zastrzezenie iz odbiér wykonany bez
udziatu zamawiajacego jest nieskuteczny, oraz stanowi¢ konieczno$¢ okreslenia
w protokotach odbioru zakresu rzeczowo i finansowego odbieranych prac. Projekty
umow oraz umowy nie zawierajgce takich postanowien nie bedg akceptowane przez
Zamawiajgcego.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, na
warunkach odmiennych niz zaakceptowane przez zamawiajgcego uwaza sie za
niezgtoszenie podwykonawcy, w zwigzku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje
powstaniem po stronie zamawiajacego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w
art. 6471 §5 KC

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od Umowy bez skutkéow prawnych, w
tym uiszczenia kary ze strony Zamawiajacego w przypadku minimum dwukrotnego
naruszenia przez wykonawce zasad zgtaszania Podwykonawcéw w terminie 30 dni od
powziecia informacji o powyzszej okolicznosci.

Zatrudnienie pracownikéw

8§9
Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca, podwykonawcy Wykonawcy lub dalsi
podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamodwienia zatrudniali pracownikdéw
zatrudnionych na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy,
przy bezposrednim wykonywaniu nastepujgcych czynnosci, niezbednych dla wykonania
przedmiotu umowy tj.
1) robotnik budowlany - przy wykonywaniu robdt ogoélnobudowlanych.
2) monter instalacji sanitarnej - przy wykonywaniu robét instalacyjnych
3) brukarz - przy wykonywaniu robot brukarskich.



2. Najpozniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
kompletny Wykaz Pracownikdw przeznaczonych do realizacji zamodwienia,
zatrudnionych na stanowiskach, o ktérych mowa w ust. 1, niezaleznie od tego czy
pracownicy zatrudnieni sg u Wykonawcy, podwykonawcy czy dalszego podwykonawcy,
wraz z przypisanymi do tych oséb czynnosciami, ktére bedg wykonywaé w ramach
umowy o prace.

3. Wykonawca zobowigzuje sie, ze Pracownicy wykonujacy przedmiot umowy, wskazani
w Wykazie Pracownikdw beda w okresie realizacji przedmiotu Umowy zatrudnieni na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy ( t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 198.).

4. Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
nie krétszym niz 3 dni robocze, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ do wgladu
dokumenty potwierdzajace, ze Przedmiot Umowy jest wykonywany przez osoby
bedace pracownikami. Dokumentami, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym mogq by¢
zanonimizowane kopie uméw o prace.

5. W celu kontroli przestrzegania postanowien umowy przez Wykonawce przedstawiciel
Zamawiajacego uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji tozsamosci Personelu
Wykonawcy uczestniczacego w realizacji przedmiotu umowy.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wystgpienia do Panstwowej Inspekcji Pracy
z wnioskiem o kontrole przestrzegania przepiséw prawa pracy przez Wykonawce,
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw Wykonawcy przy wykonywaniu
przedmiotu Umowy.

Ubezpieczenie
§ 10

1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego, zobowigzany jest do posiadania
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (w szczegdlnosci odpowiedzialnos$¢ cywilna
za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkdéw pracownikéw i oséb trzecich
powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow
mechanicznych).

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wynikie na terenie budowy
poniesione przez Zamawiajacego i osoby trzecie, powstate w zwigzku z realizacjq
przedmiotu umowy.

Zabezpieczenie ruchu
§ 11

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ ruch pieszy oraz kotowy na czas trwania robét,
z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa i zgodnie z przepisami organizacji ruchu, a po
zakonczeniu robot uporzadkowad teren budowy przywracajac zajmowany odcinek pasa
drogowego do poprzedniego stanu.

Materiaty i urzadzenia
§12

Materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, powinny odpowiadac
co do jakos$ci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
i posiada¢ stosowne atesty i gwarancje, ktore Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajgcemu przy podpisywaniu protokotu koncowego odbioru robét.

Wynagrodzenie
§13
9



10.

11.

12.

Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalaja, zgodnie ze zilozona przez

Wykonawce ofertg wybrang w trybie przetargu nieograniczonego, wynagrodzenie

kosztorysowe w maksymalnej cenie catkowitej ......cccvcvvviiinininnnans zt. brutto

SIOWNIE:  sevveveresesasasesasasasasasmnnnannnnns tj. netto . stownie:

....................................... oraz podatek od towarow i ustug o stawce 23%.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszelkie zobowigzania Zamawiajacego

w stosunku do Wykonawcy zgodnie z § 2 pkt.1

W przypadku wystgpienia robdt okreslonych w § 2 pkt. 1,2,3 wykonawca sporzadzi

kosztorys wykonawczy, ktéry zostanie zatwierdzony przez osobe nadzorujaca ze strony

Zamawiajgcego.

Na catos¢ wynagrodzenia sktada¢ sie bedzie cena jednostkowa przedstawiona

w kosztorysie ofertowym Wykonawcy x ilos¢ faktycznie wykonanych robédt

(wynagrodzenie kosztorysowe).

Wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie ze $rodkéw Zarzgadu Drég Powiatowych

w Wieliczce.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane lub ktéry zawart przediozong zamawiajgcemu umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w

przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 6, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej

za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy poinformuje o tym zamiarze

wykonawce (pisemnie, faksem lub drogg elektroniczng). Wykonawca moze zgtosic¢

pisemne uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej

informaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez

zamawiajacego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu

podwykonawcy, zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbedne do

realizacji Umowy nie ujete w kosztorysie ofertowym

10



12.1 Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robdét budowlanych, o ktérych mowa

w § 2 pkt. 3. zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

1) jezeli roboty wynikajgce z § 2 pkt. 3. Umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w
kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny
jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest
zobowigzany do wyliczenia ceny taka metoda i przedtozenia wyliczenia
przedstawicielowi zamawiajgcego.

2) jezeli nie mozna wycenic robot, wynikajacych z § 2 pkt. 3 z zastosowaniem metody,
o ktérej mowa w pkt 12.1 ppkt.1 Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji
Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny jednostkowej tych robét z
uwzglednieniem cen czynnikdéw produkcji nie wyzszych od $rednich cen
publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewoddztwa, w ktorym roboty sg wykonywane, aktualnych
W miesigcu poprzedzajagcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana.
Szczegodtowa kalkulacja cenowa jest podstawa do negocjacii.

12.2 Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w pkt 12 oraz przedstawi
Zamawiajacemu za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do
zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa w § 2 pkt. 3.
Umowy przed rozpoczeciem tych robét.

12.3 Jezeli kalkulacja przediozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajacemu
bedzie wykonana niezgodnie z zasadami okresSlonymi w pkt 12 Zamawiajacy
wprowadzi korekte kalkulacji, stosujac zasady okreslone w pkt 12.

Rozliczenie wynagrodzenia
§ 14

1. Rozliczanie wynagrodzenia dokonywane bedzie na podstawie protokotéow odbioru
czesciowego i odbioru koncowego.

2. Rozliczanie wynagrodzenia dokonywane bedzie na podstawie kosztorysu
powykonawczego tj. cena jednostkowa przedstawiona w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy (stanowigcym zatacznik nr 2 do umowy) x ilos¢ faktycznie wykonanych
robot.

3. Strony ustalajg nastepujacy sposéb rozliczania wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy:

1) Wykonawca moze wystawiac faktury/rachunki czeSciowe na podstawie protokotéw
odbiorow czesciowych robdét wykonanych bez istotnych wad i cen jednostkowych
przedstawionych w kosztorysie ofertowym, do wysokosci 90 % maksymalnej ceny
catkowitej brutto okreslonej w § 13 ust. 1,

2) faktura koncowa/rachunek koncowy wystawiona(y) zostanie po odbiorze koncowym
przedmiotu umowy wykonanego bez istotnych wad.

4. Warunkiem zapfaty czesci/catosci wynagrodzenia jest dostarczenie Zamawiajgcemu:
1) dowodow potwierdzajacych zaptate wynagrodzenia wszystkim podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom (nawet niewymagalnego) za wszystkie wykonane przez
nich prace, lub

2) oSwiadczenia Wykonawcy o realizacji czesci/catosci zamodwienia bez udziatu
podwykonawcow.

3) do faktury koncowej wykonawca dostarczy dodatkowo os$wiadczenie
podwykonawcdéw o petnym zafakturowaniu zakresu robdt wykonanych zgodnie
z Umowami o podwykonawstwo oraz informacje o stanie rozliczenia finansowego

umowy o podwykonawstwo.

4. Faktury beda wystawiane na:

Nabywca: Powiat Wielicki, ul. Dembowskiego 2, 32-020 Wieliczka,
11



N

NIP 683-17-42-730
Odbiorca: Zarzad Drog Powiatowych w Wieliczce ul. Stowackiego 29,

32-020 Wieliczka
Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na
fakturze/rachunku w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego
faktury/rachunku wraz z dokumentami rozliczeniowymi okreslonymi w ust. 2, 3, 4
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w § 13 ust. 6 umowy ptatne bedzie przelewem na
konto podwykonawcy, lub dalszego podwykonawcy wskazane na fakturze/rachunku w
terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego faktury/rachunku,
z zastrzezeniem § 13 ust. 9 umowy.
Za date zaptaty uwaza sie dzien, w ktdrym zostat obcigzony rachunek Zamawiajacego.
Wykonawca os$wiadcza, ze jest/ nie jest podatnikiem podatku od towardow i ustug
VAT. Numer Identyfikacji Podatkowej Wykonawcy: .....ccccvverminrarnnnnans
Zamawiajacy nie wyraza zgody na cesje wierzytelnosci wynikajgcych z umowy.

Kary umowne
§ 15

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy: w wysokosci 0,1 % maksymalnej ceny
catkowitej brutto okreslonej w § 13 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
maksymalnie do 10% tej ceny,

2) za odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron, z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy w wysokosci 10 % maksymalnej ceny catkowitej brutto
zamowienia okreslonej w § 13 ust. 1 umowy.

3) za zwtoke w usunieciu wad ujawnionych w okresie obowigzywania rekojmi,
w wysokosci 0,2 % maksymalnej ceny catkowitej brutto okreslonej § 13 ust. 1
umowy za kazdy dzien zwtoki, maksymalnie do 10 % tej ceny,

4) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty: w
wysokosci 0,2 % maksymalnej ceny catkowitej brutto okreslonej w § 13 ust.1
umowy, jednak nie wiecej niz 10 % ceny catkowitej brutto okreslonej w danej
umowie o podwykonawstwo,

5) z tytutlu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego  (faktury)
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1 % maksymalnej
ceny catkowitej brutto okreslonej w 8§13 ust. 1 umowy, jednak tacznie kara
z tytutu nieterminowej zaptaty nie moze wynie$¢ wiecej niz 10 % ceny catkowitej
brutto okreslonej w danej umowie o podwykonawstwo,

6) z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego (faktury) podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom tej zaptaty w wysokosci 0,4 % maksymalnej ceny
catkowitej brutto okreslonej w § 13 ust. 1 umowy, jednak tacznie kara z tytutu braku
zaptaty nie moze wynies$¢ wiecej niz 10 % ceny catkowitej brutto okreslonej w
danej umowie o podwykonawstwo,

7) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze z tytutu nieprzedtozenia do
zaakceptowania projektu zmian umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane w wysokosci 0,02 % maksymalnej ceny catkowitej brutto
okreslonej w § 13 ust. 1 umowy, jednak nie wiecej niz 10 % ceny catkowitej brutto
okreslonej w danej umowie o podwykonawstwo,

8) z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, a takze z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii zmiany umowy o podwykonawstwo: w wysokosci 0,02 %
maksymalnej ceny catkowitej brutto okreslonej w § 13 ust. 1 umowy, jednak nie
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wiecej niz 10 % ceny catkowitej brutto okreslonej w danej umowie
o podwykonawstwo,

9) za naruszenie obowigzku wykonywania przedmiotu Umowy za posrednictwem os6b
zatrudnionych na podstawie umowy o prace Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokosci 500,00 zt (stownie: piec¢set ziotych) za kazdy
ujawniony przypadek w ktérym Wykonawca, podwykonawca Wykonawcy lub
dalszy podwykonawca wykonuje przedmiot umowy za posrednictwem osoby nie
zatrudnionej na podstawie umowy o prace, w sytuacji kiedy zgodnie z SIWZ winien
zatrudnia¢ na tym stanowisku osobe zatrudniong na podstawie umowy o prace - za
kazdg osobe, ktdéra zgodnie z SIWZ powinna by¢ zatrudniona na podstawie umowy
o prace,

2. Obowigzek zaptaty kar umownych z tytutu wykonywania przedmiotu umowy przez
osoby, ktore zgodnie z SIWZ powinny by¢ zatrudnione na podstawie umowy
o prace powstaje odrebnie przy kazdym ujawnionym przypadku w trakcie kontroli. W
przypadku powtarzajgcych sie tych samych os6b naliczenie kary bedzie podwdjne w
wysokosci 1000,00 zt.

3. Odstgpienie od umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron nie znosi obowigzku zaptaty kar
umownych, w tym kar umownych za op6znienie lub zwtoke, w sytuacji gdy obowigzek
zaptaty takich kar umownych powstat przed odstgpieniem od umowy lub w zwigzku
Z odstgpieniem od umowy.

4. Roszczenia z tytutu poszczegdlnych kar umownych majg charakter samoistny.

5. Roszczenia o zaptate kar umownych stajg sie wymagalne w nastepujacych terminach:

1) kary umowne z tytutu zwioki, ustalane za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, stajq
sie wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczety dzien opdznienia, w tym dniu,
b) za kazdy nastepny rozpoczety dzien opodznienia, odpowiednio w kazdym z tych
dni.

2) kara umowna z tytutu odstgpienia od umowy staje sie wymagalna w dniu doreczenia
pisemnego o$wiadczenia o odstapieniu.

6. Kary umowne mogg zosta¢ potrgcone z ptatnosci objetych fakturg/rachunkiem
wystawiong/ym przez Wykonawce.

Odszkodowanie uzupetniajace
§ 16

Strony zastrzegajq sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody,
na zasadach ogdlnych.

Rekojmia za wady/gwarancja jakosci
§17

1.Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci obejmujacej caty przedmiot
niniejszej umowy na okres ........ miesiecy zgodnie z pkt. 4 formularza oferty oraz
rekojmi za wady fizyczne na okres 60 miesiecy liczony od daty podpisania
protokotu odbioru

2. W okresie obowigzywania rekojmi za wady Wykonawca zobowigzuje sie do
bezptatnego usuniecia usterek w terminie 3 dni jezeli bedzie to mozliwe technicznie
lub w innym terminie uzgodnionym przez strony, nie dtuzszym niz 14 dni.

3. Jezeli Wykonawca nie usunie wad powstatych w okresie obowigzywania rekojmi za
wady w terminie okreslonym w ustepie poprzedzajacym, Zamawiajacy ma prawo
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usuna¢ wady zastepczo na koszt Wykonawcy.

4. Zastosowanie wykonania zastepczego nie wylgcza uprawnienia Zamawiajgcego do
zadania zaptaty przez Wykonawce kar umownych.

5. Zamawiajacy moze wykonac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

6. W przypadku niespetnienia warunkéw okreslonych w Specyfikacji Technicznej
odnos$nie wymagan dotyczacych wykonania robdt, wykonawca jest zobowigzany do
nieodptatnego usuniecia wad.

7. Zamawiajacy moze zgtasza¢ wady w dowolnym terminie trwania gwarancji
i rekojmi, a wykonawca zobowigzuje sie je usungé w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego. wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie potwierdzi¢ na pismie,
faksem lub poczta elektroniczng otrzymanie zgtoszenia wady. Jezeli w terminie 24
godzin od zgtoszenia wady Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uwaza sie ze
wykonawca takie potwierdzenie ztozyt z chwilg uptywu tego terminu.

8. Za zgoda zamawiajacego termin naprawy gwarancyjnej w uzasadnionych
przypadkach moze ulec wydtuzeniu w zaleznosci od rodzaju wady i mozliwosci jej
usuniecia.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie zamawiajacego
0 usunieciu wad, oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych
uprzednio robot jako wadliwych. Usuniecie wady powinno by¢ stwierdzone
protokolarnie.

10.Jezeli wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty uptywu terminu
wyznaczonego przez Zamawiajacego na ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zlecié¢
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca os$wiadcza ze
wyraza zgode. Zamawiajacy jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce co najmniej
3 dni wczedniej o zamiarze zlecenia usuniecia wad stronie trzeciej.

11. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady
po uptywie terminu okreslonego w pkt. 1, jezeli zgtoszenie o wadzie zostato wystane
do Wykonawcy przed uptywem tergo terminu.

12.Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancjg lub jego czes¢ w zakresie
dotyczacym urzadzen obcych dwukrotnie bedzie przedmiotem reklamacji, to przy
trzeciej reklamacji podlega wymianie na nowy, wolny od wad, bez wzgledu na
mozliwos$c¢ i dopuszczalnos$¢ naprawy.

13.Umowa w czesci okreslajacej obowiazki wykonawcy z tytutu gwarancji,
jakosci oraz rekojmi za wady po odbiorze koncowym przedmiotu umowy,
bedzie stanowi¢ dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisow kodeksu
cywilnego.

14. Do biegu terminu gwarancji stosuje sie art. 581 Kodeksu Cywilnego.

Odstapienie od umowy
§ 18

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach, a Wykonawca wdéwczas moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

2. Zamawiajgacemu przystuguje rowniez prawo odstgpienia od umowy w czesci wykonanej
lub niewykonanej bez wyznaczania dodatkowego terminu do wykonania zobowigzania
w przypadku:
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1) dwukrotnego nie usuniecia w ustalonym terminie istotnych wad w wykonaniu
przedmiotu umowy,

2) gdy wykonanie przedmiotu umowy stanie sie niemozliwe,

3) naruszenia przez wykonawce postanowien niniejszej umowy, pomimo pisemnego
wezwania wykonawcy do zaniechania naruszenia i do nalezytego wykonywania
umowy,

4) gdy wykonawca opdznia sie w wykonaniu przedmiotu umowy o ponad 90 dni.

Odstgpienie Zamawiajagcego od umowy moze by¢ spowodowane koniecznoscig

wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, lub koniecznoscig dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg
niz 5 % wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

W przypadku wypowiedzenia lub skutecznego odstapienia od umowy Wykonawce oraz

Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczeg6towy protokdt
inwentaryzacji prac na dzien odstgpienia w terminie 7 dni od daty odstgpienia od
umowy lub wypowiedzenia umowy.

2) Wykonawca zabezpieczy teren na ktérym prowadzono roboty w zakresie
obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktéra wypowiedziata umowe lub
strony, ktéra nie wykonujac lub wykonujac nieprawidtowo postanowienia niniejszej
umowy doprowadzita drugq strone do skutecznego odstgpienia od umowy.

3) Wykonawca zgtosi do odbioru przez Zamawiajacego przedmiot umowy wykonany
do czasu wypowiedzenia lub skutecznego odstgpienia od umowy i nie pdzniej niz w
terminie 30 dni usunie z terenu prowadzonych robdt urzadzenia zaplecza przez
siebie dostarczone lub wniesione.

4) Zamawiajacy dokona odbioru oraz zapfaci wynagrodzenie za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia wypowiedzenia lub skutecznego odstgpienia od umowy, a takze
przejmie od Wykonawcy pod swoj dozér teren robét.

Wypowiedzenie lub odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢c w formie pisemnej

i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§ 19

Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
stosownie do art. 147 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamodwien
Publicznych, tekst jednolity (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) Zabezpieczenie stuzy pokryciu
roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy. Wysokos¢
zabezpieczenia ustala sie na 10 % ceny catkowitej podanej w ofercie tj. cverveueses zi.
Kwota ta zostanie wniesiona przed podpisaniem umowy i zwrdcona (lub zwolniona)
w nastepujgcy sposob:
1) 70 % wartosci zabezpieczenia w ciggu 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawce

robét budowlanych i przyjecia ich przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych,
2) 30 % wartosci zabezpieczenia nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi

za wady.

Zmiany umowy
§ 20

Zmiana postanowien umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Zamawiajacy dopuszcza zmiane umowy w przypadku wystgpienia

okolicznosci o ktorych mowa w § 2 pkt. 3,4,6

Strony dopuszczajg mozliwo$¢ dokonywania zmian w Umowie wytacznie z przyczyn
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a)

b)

c)

d)

e)

f)
9)
h)
D)
j)

k)

D)
n)

0)

niezaleznych od Wykonawcy i majacych istotny wptyw na wykonanie przedmiotu
Umowy, w nastepujacych sytuacjach:

wystgpienia opadéw atmosferycznych ciggtych uniemozliwiajgcych prowadzenie prac
objetych niniejszg umowag o liczbe dni w ktérych te opady wystgpity. (Opad ciaglty -
min. 3 doby)

jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robét beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos$¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegolnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci
miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robét,

gdy wystapigq niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidiowe
wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej:
Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robot niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zamodwien dodatkowych, ktére wstrzymujg Ilub opdzniajg realizacje
przedmiotu Umowy,

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji

zmniejszenie lub zwiekszenie zakresu realizacji robét budowlanych w przypadku
wystgpienia kolizji z innymi inwestycjami.

jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
z jej postanowieniami.

zmiany przepisow prawnych, majacych wptyw na wysoko$¢ wynagrodzenia,
przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminéw trwania procedur
administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami okreslonymi w kodeksie postepowania
administracyjnego,

wystgpienia warunkdéw geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych
odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji Projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow
lub niewypatéw, ktére moga skutkowaé w Swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

zmiany obowigzujacej stawki VAT,

wydania Polecenia Zmiany

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej
Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

koniecznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wyhnikajacych z art. 36a ust. 1 PrBud,
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p)

q)

wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,
koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa

Jezeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji zadania zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, dla zakresu robdt objetych przedmiotem zamdwienia bedzie konieczne
dokonanie Zmiany, wowczas Wykonawca zgtosi konieczno$¢ jej wprowadzenia
Zamawiajacemu. Zamawiajacy oceni wystgpienie Wykonawcy, i jezeli uzna Zmiane za
konieczng, niezbedng i uzasadniong technicznie, zainicjuje wéwczas wprowadzenie
Zmiany w zakresie niezbednym dla prawidtowej realizacji Zadania (Polecenie Zmiany).
Zmiany, jak opisano powyzej, mogg by¢ rowniez zainicjowane przez Zamawiajgcego
w jakimkolwiek momencie przed dokonaniem odbioru koncowego albo przez danie
polecenia, albo przez wyrazenie zyczenia, aby Wykonawca przediozyt propozycje.
Zmiana moze obejmowac zwiekszenie, zmniejszenie lub zamiane robdt budowlanych.
Wykonawca nie wprowadzi zadnych zmian jesli Zamawiajacy nie poleci Zmiany.
W przeciwnym przypadku, Wykonawca moze by¢ zobowigzany do przywrdcenia Robot
do stanu sprzed wprowadzonej Zmiany, w tym ewentualnej rozbiérki wykonanych
Robodt, na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca nie wywigze sie
Z natozonego obowigzku w terminie wskazanym przez Zamawiajacego bedzie on
uprawniony do przywrocenia Robdt do stanu sprzed wprowadzonej Zmiany, na koszt
Wykonawcy, réwniez przez osoby trzecie (wykonanie zastepcze).

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych
dotyczacych realizacji projektu.

Postanowienia koncowe
§ 21

Strony postanawiajg, ze Wykonawca nie moze przenies¢ na osoby trzecie wierzytelnosci
wynikajacej z niniejszej umowy.

§ 22

Spory wynikte z niniejszej umowy podlegajg rozpoznaniu przez sad witasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

§ 23

W sprawach nieuregulowanych umowg zastosowanie majq przepisy ustawy Kodeks
Cywilny oraz ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§ 24

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy,
trzy dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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