wzor ZDP.ZP.271.9.2018

zatacznik B
Umowa nr ZDP.ZP.2720.....2018
zawarta w dniu soeereeceranaee. w Wieliczce pomiedzy Powiatem Wielickim, ul. Dembowskiego

2, 32-020 Wieliczka, reprezentowanym przez mgr inz. Grzegorza ketoche - Dyrektora
Zarzadu Drég Powiatowych w Wieliczce ul. Stowackiego 29, 32-020 Wieliczka,
zwanym dalej ,Zamawiajacym”,

= , Wybrang przez Zamawiajacego w
trybie przetargu nieograniczonego zwang dalej ,,Wykonawca”

gl
Strony o$wiadczajg, ze niniejsza umowa zawarta jest zgodnie z wymogami ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamoéwien Publicznych, tekst jednolity (Dz.U. z 2017 r. poz.
1579) a Wykonawca zostat wybrany przez Zamawiajgacego zgodnie z art. 39 ww. ustawy
w wyniku rozstrzygniecia przetargu nieograniczonego nr ZDP.ZP.271.9.2018

Przedmiot umowy

§2

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

~Przebudowa drogi powiatowej nr 2014K Zakrzoéw-Bodzanow
w miejscowosci Zakrzow od skrzyzowania z droga gminng nr 560675K do
mostu na Potoku Bogustawa od km 0+770 do km 0+860"

1.1 Opis przedmiotu zamoéwienia:

Przedmiot zamoéwienia obejmuje: Przebudowe drogi powiatowej nr 2014K

Zakrzéw-Bodzanow w miejscowosci Zakrzow od skrzyzowania z droga

gminna nr 560675K do mostu na Potoku Bogustawa od km 0+770 do km

0+860 zgodnie ze zgtoszeniem robdét nie wymagajacych pozwolenia nr

BGN.6743.NS.45.2017 z dnia 10.04.2017 oraz BGN.6743.NS.43.2017 z dnia

07.04.2017

1.2 Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewodztwa matopolskiego,

w powiecie wielickim, w gminie Niepotomice w miejscowosci Zakrzéw obreb 0011

na dziatkach nr 502/2; 503; 691/1. Zakres robot obejmuje:

1) budowe lewostronnego chodnika dla pieszych oraz wykonanie nowej
nawierzchni asfaltowej w granicach istniejgcej drogi gminnej na odcinku ok 90m
wraz z odwodnieniem,

2) remont mostu na dziatkach 503,691/1;972;504/1;579/1, 575/1, 695/1
polegajacy na wykonaniu izolacji przeciwwodnej , wymianie nawierzchni na
jezdni i chodnikach zlokalizowanych w obrebie mostu, uzupetnienie ubytkéw
betonu, zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych podpér i ustroju
nosnego, wymiane kraweznikéw, podwyzszenie i malowanie balustrad oraz
uzupetnienie ubytkéw w istniejgcym umocowaniu narzutem kamiennym koryta
potoku pod mostem.

1.3 Szczegotowy opis przedmiotu zamédwienia okresla dokumentacja projektowa bedaca
zataqcznikiem C do SIWZ.

1) zat. C1 - zgtoszenie przebudowy drogi BGN.6743.NS.45.2017 z dnia 10.04.2017

2) zat. Cl-zgtoszenie przebudowy mostu BGN.6743.NS.43.2017 z dnia 07.04.2017

3) zat. C3 - Projekt wykonawczy

4) zat. C4 - SST

5) zat. C5 - Przedmiar robdt

6) zat. C6 - dokumentacja geotechniczna



7) zat. C7 - Decyzja wodnoprawna
8) zat. C8 - Operat wodnoprawny
9) zat. C9 - Zataczniki formalno- prawne -zatacznik C7

1.5 Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ inwestycje zgodnie z SIWZ i oferta

Wykonawcy stanowigcqg zatacznik do niniejszej umowy, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujacymi w Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa
powszechnie obowigzujacego, w terminie okreslonym w umowie na roboty
budowlane. W trakcie realizacji zamodwienia nalezy: zapewni¢ osoby kierujace
budowg i robotami budowlanymi posiadajacej odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
zapewnic kompleksowg obstuge geodezyjng na czas realizacji zadania,
zabezpieczy¢ roboty w pasach dréog publicznych wraz z wykonaniem
i zatwierdzeniem niezbednych projektéw tymczasowej organizacji ruchu, wykonac
dokumentacje powyko nawcza.

1.6 Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie roboty budowlane opisane

dokumentacjq projektowa, STWIOR i SIWZ z zatacznikami, niezbedne do realizacji
przedmiotu umowy. Dokumenty te bedg traktowane jako wzajemnie sie
objasniajace. Do celow interpretacyjnych dokumenty bedg miaty kolejnosc¢:
projekt wykonawczy

STWIOR

umowa

SIWZ

oferta wykonawcy

AW

1.7 Opracowania i dokumenty wymienione w pkt. 1.6 stanowig zataqczniki do niniejszej

N

w

N

()]
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umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia zamawiajacego o przeszkodach
w prawidtowym wykonaniu robot.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty
wyszczegdblnione w przedmiarze robét a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy
zgodnie z projektem wykonawczym.

Jezeli wykonanie robét, o ktérych mowa w pkt. 3 bedzie prowadzito do zwiekszenia lub
zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy robdt musi by¢ poprzedzone zmiang umowy.
Wynagrodzenie z tytutu realizacji robot bedzie ustalone zgodnie z §13 pkt. 12

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét zamiennych w stosunku do robot

budowlanych opisanych w projekcie wykonawczym jezeli ich wykonanie jest konieczne
dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach okreslonych
w § 20 (zmiany umowy ) Umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktéorych mowa

w pkt 1, pkt 2 i pkt 3, ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych
z Zamawiajacym polecen a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen,
w szczegdlnosci poprzez: zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robét budowlanych na
iloéci dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu Umowy Iub pominiecie
poszczegdllnych robot budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli
zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu wykonawczego,

Protokot koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez
Zamawiajacego, i podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz Wykonawce.



8 Zatacznikiem do protokotu koniecznosci, stanowigcym jego integralng czes¢, jest
protokdt z negocjacji dotyczacych wyceny robot z Wykonawcg zatwierdzony przez
wykonawce i zaakceptowany przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

9 Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktorych mowa w pkt 7, protokotu koniecznosci,
o ktérym mowa w pkt 8 lub protokotu negocjacji, o ktérym mowa w pkt 9, nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku realizacji odpowiednio: polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego lub postanowien Protokotu koniecznosci. :polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego lub postanowien Protokotu koniecznosci.

Sposob wykonania umowy
§3

1. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z miejscem realizacji zadania, dostarczong
przez Zamawiajacego Specyfikacjg Istotnych Warunkow Zamowienia oraz jej
zatgcznikami i zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy wedtug ww. dokumentoéw,
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, obowigzujgacymi przepisami prawa
w tym prawa budowlanego, zasadami sztuki budowlanej i rzetelnej wiedzy technicznej
oraz etykietg zawodowa.

2. Strony zgodnie ustalaja, ze postanowienia i zobowigzania Wykonawcy zawarte
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia i jej zatgcznikach, zaakceptowane
przez Wykonawce poprzez ztozenie oferty zgodnej z jej trescig, stanowig integralng
czesc¢ niniejszej umowy.

3. Zamawiajacy udostepni Wykonawcy wszelkie pozwolenia, dokumentacje i uzgodnienia
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

4, Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania na swdéj koszt zmian Dokumentacji
projektowej w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy.

5. Wylacznie w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji
projektowe]j jest nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez
Wykonawce, koszty modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac
obcigzajg Wykonawce.

Obowiazki stron
8§4
1. Do zadan Wykonawcy nalezy:
wykonanie : Przebudowy drogi powiatowej nr 2014K Zakrzéw-Bodzanow w
miejscowosci Zakrzow od skrzyzowania z droga gminna nr 560675K do
mostu na Potoku Bogustawa od km 0+770 do km 0+860 zgodnie ze
zgtoszeniem robdt nie wymagajacych pozwolenia nr BGN.6743.NS.45.2017 z dnia
10.04.2017 oraz BGN.6743.NS.43.2017 z dnia 07.04.2017

1) wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt urzadzen i obiektow tymczasowych na
terenie budowy ( w tym zaplecza budowy),

2) zapewnienie kierownika budowy posiadajacego odpowiednie kwalifikacje do
kierowania budowga, oraz kierownikow robdét branzowych jezeli zaistnieje taka
potrzeba, posiadajacych niezbedne uprawnienia budowlane zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r prawo budowlane,

3) przeprowadzenie wymaganych préb i badan, uzyskanie odbioréw robot.

4) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na czas realizacji zadania.

5) Utrzymanie terenu budowy utrzymac w porzadku i bezpieczenstwie, bez przeszkaod
komunikacyjnych, zgodnie z przepisami bhp i ppoz. oraz zabezpieczy¢ mienie
znajdujace sie na terenie budowy.

6) zabezpieczenie zabezpieczenia ruchu pieszego oraz kotowego na czas trwania robét,
z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa i zgodnie z przepisami organizacji ruchu,
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7)

8)

a po zakonczeniu robét uporzadkowac teren budowy przywracajac do poprzedniego
stanu,

podjecie, na wtasng odpowiedzialnos¢ i na wtasny koszt, srodkéw zapobiegawczych
wymaganych przez okolicznosci, koniecznych aby nie narusza¢ praw wiascicieli
posesji i budynkdow sasiadujgcych z terenem budowy oraz minimalizowac zaktdcenia
lub szkody wynikajace z prowadzenia robot budowlanych,

sporzadzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej zawierajacej:

a) Strone tytutowq,

b) Spis zawartosci,

c) Notatki stuzbowe i protokoty z rad technicznych,

d) Protokoty koniecznosci,

e) Protokoty odbiordow (czesciowych/koncowego),

f) Atesty, gwarancje, certyfikaty materiatbw wbudowanych oraz w razie
koniecznosci wyniki badan.

g) powykonawczg dokumentacje geodezyjng zatwierdzong przez wiasciwy
o$rodek geodezyjny (w wersji papierowej i elektronicznej pdf. i dwg.)

h) Inne dokumenty, szkice, rysunki istotne do realizacji i rozliczenia budowy.

i) Na stronie tytutowej winna znalez¢ sie co najmniej: nazwa opracowania, numer
Umowy, nazwa Wykonawcy Inwestycji, nazwa Inwestycji, nazwa
zamawiajacego, data opracowania, nazwa i podpis Wykonawcy.

j) Dokumentacja Koncowa Inwestycji winna by¢ przygotowana w jednym
1 egzemplarzu w wersji papierowej.

2. Do zadan Zamawiajacego nalezy:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

Przekazanie niezbednych petnomocnictw i upowaznien koniecznych do wykonania
zamowienia

Protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie okresSlonym w § 5 pkt.1
niniejszej umowy

Zapewnienie nadzoru nad realizacjg robot oraz zarzgdzanie zadaniem.
Dokonywanie odbioréw robdt ulegajacych zakryciu badz zanikajacych.
Dokonywanie odbioréw czesciowych i korncowego zgodnie z §7 pkt.2 niniejszej
umowy

dokonywanie ptatnosci zgodnie z §14 pkt.5 niniejszej umowy.

Terminy

§5

1. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:

1) Termin rozpoczecia robét — 7 dni od podpisania umowy
2) Termin wykonania przedmiotu umowy: 05.09.2018

2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od podpisania
umowy.

Personel

§6

1. Wykonawca:

1)

2)

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
umowq przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do kierowania budowg personel wskazany
w ztozonej przez siebie Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiek z oséb,
o ktérych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pi$mie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Osoby zastepujgce musza spetnia¢ warunki,
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co najmniej takie same lub wyzsze niz okreslone dla danego stanowiska w SIWZ.
Zmiana taka nie wymaga sporzgdzenia aneksu do niniejszej Umowy.

3) Skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych oséb
niz wskazane w ofercie Wykonawcy moze stanowic¢ podstawe odstgpienia od umowy
przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

4) Wykonawca wyznacza Pana/Paniq ..o, jako Kierownika Zadania,
ktérego Wykonawca upowaznia do nadzorowania i zarzadzania realizacja Umowy
oraz do bezposrednich kontaktow z Zamawiajagcym w zakresie realizacji robdt
budowlanych.

5) Wykonawca wyznacza Pana/Paniq .ecessersasans wskazanego w ofercie jako Kierownika
budowy/robdt. Bedzie on petnit obowigzki Kierownika budowy/robot w mysl art. 22
Prawa Budowlanego.

Zamawiajacy:

1) Zamawiajacy ustanawia do koordynowania swoich dziatan przedstawiciela
Zamawiajgcego w 0sobie: ...,

2) Zamawiajacemu przystuguje uprawnienie do zmiany osoby wskazanej w ust. 2.
O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed
dokonaniem zmiany. Powyzsza zmiana nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Odbior
§7
Dowodem wykonania przedmiotu umowy jest protokét odbioru cze$ciowy oraz protokot
odbioru koncowego.
. Zamawiajacy przystapi do czynnosci odbioru w terminie 14 dni od daty
zgtoszenia przez Wykonawce na pi$mie gotowosci do odbioru.
W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu
komplet dokumentéw pozwalajgacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegdlnosci: zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organdw, protokoty
odbiorow technicznych i odbioréw czesciowych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty
i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami
dokonanymi w toku budowy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub koncowego zostang stwierdzone
istotne wady, Zamawiajacy moze odmoéwi¢ dokonania odbioru, wyznaczy termin
usuniecia wad nie dtuzszy niz 14 dni i do tego czasu zostang przerwane czynnosci
odbioru. Po otrzymaniu od Wykonawcy zgtoszenia o usunieciu wad, Zamawiajacy
w terminie 3 dni roboczych wznowi czynnosci odbioru.
W sytuacji gdy wady nie sg istotne, Zamawiajacy moze, obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy w odpowiednim stosunku. Potracenia z tytutu jakosci nie wptywaja na bieg
gwarancji i rekojmi za wady.
Odbidr koncowy roboét przeprowadzony zostanie przez komisje w obecnosci inspektora
nadzoru.
Podwykonawcy
§8
Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy sitami wiasnymi lub przy pomocy
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow.
Okreslenie robdt ktore Wykonawca wykonywac bedzie samodzielnie lub za pomocg
podwykonawcdéw oraz wybor podwykonawcow nalezy do Wykonawcy, z zastrzezeniem
ust. 3 - 5.
Zakres robdt, jaki Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcom, okreslony zostat
w ofercie. Rozszerzenie zakresu ww. robot nastgpi¢ moze jedynie po uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego.



4,

10.

Jezeli w toku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego Wykonawca powotat
sie na zasadzie okreélonej w art. 22a ust. 4 ustawy Prawo zamoéwien publicznych na
zasoby innych podmiotéw, celem wykazania spetnienia warunkoéw dotyczacych
wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych Ilub doswiadczenia, Wykonawca moze
wykonywacé roboty budowlane lub ustugi do realizacji ktérych te zdolnosci sg
wymagane, jedynie przy pomocy podmiotdéw na zasoby ktérych sie powotywat, jako
podwykonawcow, z zastrzezeniem ust. 5.
Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy bedgcego podmiotem, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w toku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego,
na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy prawo zamoéwien publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu jest mozliwa, o ile Wykonawca
wykaze Zamawiajacemu, przed dopuszczeniem nowego podwykonawcy do
wykonywania robot budowlanych lub ustug, ze proponowany inny podwykonawca
samodzielnie spetnia ww. warunki w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego.
Umowa zawarta z podwykonawcg (podwykonawcami) musi zawiera¢ obowigzek
podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw) do informowania Zamawiajacego,
w sytuacjach wynikajacych z Umowy lub na kazdorazowe zgdanie Zamawiajacego,
o stanie rozliczen pomiedzy Wykonawcg a podwykonawca.
Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca poda
Zamawiajacemu, w formie pisemnej, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe znanych mu juz podwykonawcdéw, za pomocg ktérych wykonywaé bedzie
przedmiot zamowienia (wraz z danymi osob do kontaktu z nimi). Wykonawca
zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach ww. danych w trakcie wykonywania
przedmiotu umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw,
ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub
ustug.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane jest obowigzany,
w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy - powyzsze dotyczy odpowiednio zmian umowy o podwykonawstwo.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej. Umowa o podwykonawstwo
musi przewidywa¢ pfatnosci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy za rzeczywiscie wykonane prace, w terminach zgodnych z terminami
ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy, tak aby w terminach odbioréow czesciowych
i koncowego przedmiotu Umowy przez Zmawiajacego, wszystkie wykonane przez
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw prace objete byly wystawionymi przez
nich fakturami i rachunkami.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedilozenia projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu zmiany
umowy o podwykonawstwo, zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo (projektu zmiany umowy o podwykonawstwo) niespetniajacej
wymagan okreslonych w niniejszej umowie oraz w specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia, a takze gdy bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy
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12.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

niz okreslony w ust. 9. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen w ww. terminie jest
rownoznaczne z akceptacjg projektu umowy (projektu zmiany umowy).
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca jest obowigzany do
przedtozenia zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze kopii
zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia (zmiany). Niezgtoszenie
pisemnego sprzeciwu przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni jest réwnoznaczne z
akceptacjg umowy (zmiany umowy).
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca jest obowigzany do
przedfozenia zamawiajgcemu pos$wiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, (a takze kopii
zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi)
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia (zmiany), z wytaczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego, oraz z wytaczeniem umow, ktérych przedmiotem sg dostawy
materiatéw i paliw oraz ustugi transportu i wynajmu sprzetu. Wylaczenia nie dotyczg
umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.
Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz okreslony w ust. 9, zamawiajacy
poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
w terminie 7 dni od dnia doreczenia informacji (pisemnie, faksem lub drogq
elektroniczng) pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajacemu do akceptacji, nie moga przewidywaé¢ formy tworzenia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez potracenia
z naleznosci za wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
prace. Projekty umow oraz umowy zawierajace takie postanowienia nie bedg
akceptowane przez Zamawiajgcego.
Projekt uméw o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo muszg zawierac zapisy
dotyczace obowigzku przedktadania do akceptacji umow o podwykonawstwo.
Okreslenie w projekcie umowy oraz umowie o podwykonawstwo wynagrodzenie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia
Wykonawcy za roboty wynikajace ze ztozonej przez niego oferty. Projekty uméw oraz
umowy zawierajace takie postanowienia nie bedq akceptowane przez Zamawiajgcego.
Okreslenie w projekcie umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg nie beda
przewidywaty termindw realizacji uniemozliwiajacych terminowg realizacje zaméwienia
publicznego.
Projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajacemu do akceptacji, powinny przewidywac¢ dokonanie wszelkich odbioréw
prac wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce przy udziale
przedstawiciela Zamawiajacego, zawiera¢ zastrzezenie iz odbiér wykonany bez
udziatu zamawiajgcego jest nieskuteczny, oraz stanowié¢ koniecznos$¢ okreslenia
w protokotach odbioru zakresu rzeczowo i finansowego odbieranych prac. Projekty
umow oraz umowy nie zawierajace takich postanowien nie bedq akceptowane przez
Zamawiajgcego.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, na
warunkach odmiennych niz zaakceptowane przez zamawiajgcego uwaza sie za
niezgtoszenie podwykonawcy, w zwigzku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje
powstaniem po stronie zamawiajacego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa
w art. 6471 §5 KC
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od Umowy bez skutkéw prawnych,
w tym uiszczenia kary ze strony Zamawiajacego w przypadku minimum dwukrotnego
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naruszenia przez wykonawce zasad zgtaszania Podwykonawcow w terminie 30 dni od
powziecia informacji o powyzszej okolicznosci.

Zatrudnienie pracownikéw

8§9
Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca, podwykonawcy Wykonawcy Ilub dalsi
podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamdédwienia zatrudniali pracownikow
zatrudnionych na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy,
przy bezposrednim wykonywaniu nastepujacych czynnosci, niezbednych dla wykonania
przedmiotu umowy tj.
1) robotnik budowlany - przy wykonywaniu rob6t ogdélnobudowlanych.
2) monter instalacji sanitarnej - przy wykonywaniu robét instalacyjnych
3) brukarz - przy wykonywaniu robot brukarskich.
Najpdzniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
kompletny Wykaz Pracownikéw przeznaczonych do realizacji zamoéwienia,
zatrudnionych na stanowiskach, o ktérych mowa w ust. 1, niezaleznie od tego czy
pracownicy zatrudnieni sg u Wykonawcy, podwykonawcy czy dalszego podwykonawcy,
wraz z przypisanymi do tych oséb czynnosciami, ktére bedg wykonywaé w ramach
umowy o prace.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze Pracownicy wykonujacy przedmiot umowy, wskazani
w Wykazie Pracownikdw beda w okresie realizacji przedmiotu Umowy zatrudnieni na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy ( t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 198.).
Kazdorazowo na zadanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
nie krétszym niz 3 dni robocze, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ do wgladu
dokumenty potwierdzajace, ze Przedmiot Umowy jest wykonywany przez osoby
bedace pracownikami. Dokumentami, o ktéorych mowa w zdaniu pierwszym mogq by¢
zanonimizowane kopie umow o prace.
W celu kontroli przestrzegania postanowien umowy przez Wykonawce przedstawiciel
Zamawiajacego uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji tozsamosci Personelu
Wykonawcy uczestniczgacego w realizacji przedmiotu umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wystgpienia do Panstwowej Inspekcji Pracy
z wnioskiem o kontrole przestrzegania przepiséw prawa pracy przez Wykonawce,
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw Wykonawcy przy wykonywaniu
przedmiotu Umowy.

Ubezpieczenie

§ 10
Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego, zobowigzany jest do posiadania
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (w szczegdlnosci odpowiedzialnosé cywilna
za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkdédw pracownikéw i oséb trzecich
powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw
mechanicznych).
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikte na terenie budowy
poniesione przez Zamawiajgacego i osoby trzecie, powstate w zwigzku z realizacjq
przedmiotu umowy.

Zabezpieczenie ruchu
g 11

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ ruch pieszy oraz kotowy na czas trwania robot,
z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa i zgodnie z przepisami organizacji ruchu, a po
zakonczeniu robot uporzadkowaé teren budowy przywracajac zajmowany odcinek pasa
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drogowego do poprzedniego stanu.

Materialy i urzadzenia
§12

Materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, powinny odpowiadac
co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
i posiada¢ stosowne atesty i gwarancje, ktére Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajgcemu przy podpisywaniu protokotu koncowego odbioru robdt.

10.

Wynagrodzenie
§ 13

Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalaja, zgodnie ze ziozona przez
Wykonawce ofertg wybrang w trybie przetargu nieograniczonego, wynagrodzenie
kosztorysowe w maksymalnej cenie catkowitej ......cccvcvvviivriniannanas zt. brutto
SIOWNI€:  sovcricrverssrssrssserissssrassassnsnnns . netto . stownie:
....................................... oraz podatek od towarow i ustug o stawce 23%.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszelkie zobowigzania Zamawiajacego
w stosunku do Wykonawcy zgodnie z § 2 pkt.1
W przypadku wystgpienia robét okreslonych w § 2 pkt. 1,2,3 wykonawca sporzadzi
kosztorys wykonawczy, ktéry zostanie zatwierdzony przez osobe nadzorujaca ze strony
Zamawiajgcego.
Na cato$¢ wynagrodzenia sktada¢ sie bedzie cena jednostkowa przedstawiona
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy x ilos¢ faktycznie wykonanych robot
(wynagrodzenie kosztorysowe).
Wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie ze $rodkéw Zarzadu Drdég Powiatowych
w Wieliczce.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane Ilub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 6, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy poinformuje o tym zamiarze
wykonawce (pisemnie, faksem lub drogg elektroniczng). Wykonawca moze zgtosi¢
pisemne uwagi dotyczace =zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej

9



watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

11. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, zamawiajacy potraqci kwote wyptaconego wynagrodzenia
Z wyhagrodzenia naleznego wykonawcy.

12. Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbedne do

realizacji Umowy nie ujete w kosztorysie ofertowym

12.1 Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robot budowlanych, o ktéorych mowa

w § 2 pkt. 3. zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

1) jezeli roboty wynikajace z § 2 pkt. 3. Umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji
w kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny
jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest
zobowigzany do wyliczenia ceny takga metodg i przedtozenia wyliczenia
przedstawicielowi zamawiajgcego.

2) jezeli nie mozna wycenic robot, wynikajacych z § 2 pkt. 3 z zastosowaniem metody,
o ktorej mowa w pkt 12.1 ppkt.1 Wykonawca powinien przedifozy¢ do akceptacji
Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot
z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od $rednich cen
publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewodztwa, w ktdrym roboty sg wykonywane, aktualnych
W miesigcu poprzedzajagcym miesiac, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana.
Szczegotowa kalkulacja cenowa jest podstawg do negocjaciji.

12.2 Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w pkt 12 oraz przedstawi
Zamawiajacemu za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do
zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa w § 2 pkt. 3.
Umowy przed rozpoczeciem tych robét.

12.3 Jezeli kalkulacja przediozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu
bedzie wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 12 Zamawiajacy
wprowadzi korekte kalkulacji, stosujac zasady okreslone w pkt 12.

Rozliczenie wynagrodzenia
§ 14

1. Rozliczanie wynagrodzenia dokonywane bedzie na podstawie protokotéw odbioru
czesciowego i odbioru koncowego.

2. Rozliczanie wynagrodzenia dokonywane bedzie na podstawie kosztorysu
powykonawczego tj. cena jednostkowa przedstawiona w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy (stanowigcym zatacznik nr 2 do umowy) x ilos¢ faktycznie wykonanych
robot.

3. Strony ustalajqg nastepujacy sposéb rozliczania wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy:

1) Wykonawca moze wystawiac faktury/rachunki czesciowe na podstawie protokotéw
odbiorow czesciowych robdét wykonanych bez istotnych wad i cen jednostkowych
przedstawionych w kosztorysie ofertowym, do wysokosci 90 % maksymalnej ceny
catkowitej brutto okreslonej w § 13 ust. 1,

2) faktura koncowa/rachunek koncowy wystawiona(y) zostanie po odbiorze koncowym
przedmiotu umowy wykonanego bez istotnych wad.

4. Warunkiem zapfaty czesci/catosci wynagrodzenia jest dostarczenie Zamawiajgcemu:

1) dowododw potwierdzajgcych zaptate wynagrodzenia wszystkim podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom (nawet niewymagalnego) za wszystkie wykonane przez
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nich prace, lub
2) oswiadczenia Wykonawcy o realizacji czesci/catoéci zamodwienia bez udziatu
podwykonawcow.

3) do faktury koncowej wykonawca dostarczy dodatkowo os$wiadczenie
podwykonawcow o petnym zafakturowaniu zakresu robdt wykonanych zgodnie
z Umowami o podwykonawstwo oraz informacje o stanie rozliczenia finansowego
umowy o podwykonawstwo.

Faktury beda wystawiane na:

Nabywca: Powiat Wielicki, ul. Dembowskiego 2, 32-020 Wieliczka,

NIP 683-17-42-730
Odbiorca: Zarzad Drog Powiatowych w Wieliczce ul. Stowackiego 29,

32-020 Wieliczka
Wynagrodzenie pfatne bedzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na
fakturze/rachunku w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego
faktury/rachunku wraz z dokumentami rozliczeniowymi okreslonymi w ust. 2, 3, 4
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w § 13 ust. 6 umowy ptatne bedzie przelewem na
konto podwykonawcy, lub dalszego podwykonawcy wskazane na fakturze/rachunku w
terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego faktury/rachunku,
z zastrzezeniem § 13 ust. 9 umowy.
Za date zaptaty uwaza sie dzien, w ktdrym zostat obcigzony rachunek Zamawiajacego.
Wykonawca o$wiadcza, ze jest/ nie jest podatnikiem podatku od towardéw i ustug
VAT. Numer Identyfikacji Podatkowej Wykonawcy: .......cocuririrrininnnnnanns
Zamawiajacy nie wyraza zgody na cesje wierzytelnosci wynikajacych z umowy.

Kary umowne
§ 15

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy: w wysokosci 0,1 % maksymalnej ceny
catkowitej brutto okreslonej w § 13 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
maksymalnie do 10% tej ceny,

2) za odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron, z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy w wysokosci 10 % maksymalnej ceny catkowitej brutto
zamowienia okreslonej w § 13 ust. 1 umowy.

3) za zwioke w usunieciu wad ujawnionych w okresie obowigzywania rekojmi,
w wysokosci 0,2 % maksymalnej ceny catkowitej brutto okreslonej § 13 ust. 1
umowy za kazdy dzien zwiloki, maksymalnie do 10 % tej ceny,

4) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
0,2 % maksymalnej ceny catkowitej brutto okreslonej w § 13 ust.1 umowy, jednak
nie wiecej niz 10 % ceny catkowitej brutto okreslonej w danej umowie
o podwykonawstwo,

5) z tytulu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego  (faktury)
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1 % maksymalnej
ceny catkowitej brutto okreslonej w 8§13 ust. 1 umowy, jednak tacznie kara
z tytutu nieterminowej zaptaty nie moze wynie$¢ wiecej niz 10 % ceny catkowitej
brutto okreslonej w danej umowie o podwykonawstwo,

6) z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego (faktury) podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom tej zaptaty w wysokosci 0,4 % maksymalnej ceny
catkowitej brutto okreslonej w § 13 ust. 1 umowy, jednak tacznie kara z tytutu braku
zaptaty nie moze wynies¢ wiecej niz 10 % ceny catkowitej brutto okreslonej
w danej umowie o podwykonawstwo,

7) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
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ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze z tytutu nieprzedtozenia do
zaakceptowania projektu zmian umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane w wysokosci 0,02 % maksymalnej ceny catkowitej brutto
okreslonej w § 13 ust. 1 umowy, jednak nie wiecej niz 10 % ceny catkowitej brutto
okreslonej w danej umowie o podwykonawstwo,

8) z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, a takze z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii zmiany umowy o podwykonawstwo: w wysokosci 0,02 %
maksymalnej ceny catkowitej brutto okreslonej w § 13 ust. 1 umowy, jednak nie
wiecej niz 10 % ceny catkowitej brutto okreslonej w danej umowie
o podwykonawstwo,

9) za naruszenie obowigzku wykonywania przedmiotu Umowy za posrednictwem osdb
zatrudnionych na podstawie umowy o prace Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu
kare umowng w wysokosci 500,00 zt (stownie: piec¢set ztotych) za kazdy
ujawniony przypadek w ktérym Wykonawca, podwykonawca Wykonawcy lub
dalszy podwykonawca wykonuje przedmiot umowy za posrednictwem osoby nie
zatrudnionej na podstawie umowy o prace, w sytuacji kiedy zgodnie z SIWZ winien
zatrudnia¢ na tym stanowisku osobe zatrudniong na podstawie umowy o prace - za
kazdg osobe, ktdéra zgodnie z SIWZ powinna by¢ zatrudniona na podstawie umowy
0 prace,

2. Obowigzek zaptaty kar umownych z tytutu wykonywania przedmiotu umowy przez
osoby, ktore zgodnie z SIWZ powinny by¢ zatrudnione na podstawie umowy
0 prace powstaje odrebnie przy kazdym ujawnionym przypadku w trakcie kontroli.
W przypadku powtarzajgcych sie tych samych oséb naliczenie kary bedzie podwdjne
w wysokosci 1000,00 zi.

3. Odstgpienie od umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron nie znosi obowigzku zaptaty kar
umownych, w tym kar umownych za opdznienie lub zwioke, w sytuacji gdy obowigzek
zaptaty takich kar umownych powstat przed odstgpieniem od umowy lub w zwigzku
Z odstgpieniem od umowy.

4. Roszczenia z tytutu poszczegdlnych kar umownych majg charakter samoistny.

5. Roszczenia o zaptate kar umownych stajg sie wymagalne w nastepujacych terminach:

1) kary umowne z tytutu zwioki, ustalane za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, stajg
sie wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczety dzien opdznienia, w tym dniu,
b) za kazdy nastepny rozpoczety dzien opodznienia, odpowiednio w kazdym z tych
dni.

2) kara umowna z tytutu odstgpienia od umowy staje sie wymagalna w dniu doreczenia
pisemnego o$wiadczenia o odstapieniu.

6. Kary umowne mogga zosta¢ potrgcone z ptatnosci objetych fakturg/rachunkiem
wystawiong/ym przez Wykonawce

Odszkodowanie uzupetniajace
§ 16

Strony zastrzegajq sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego

przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody,

na zasadach ogdlnych.
Rekojmia za wady/gwarancja jakosci

§17
1.Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci obejmujacej caty przedmiot
niniejszej umowy na okres ........ miesiecy zgodnie z pkt. 4 formularza oferty oraz

rekojmi za wady fizyczne na okres 60 miesiecy liczony od daty podpisania
protokotu odbioru
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2. W okresie obowigzywania rekojmi za wady Wykonawca zobowigzuje sie do
bezptatnego usuniecia usterek w terminie 3 dni jezeli bedzie to mozliwe technicznie
lub w innym terminie uzgodnionym przez strony, nie dtuzszym niz 14 dni.

3. Jezeli Wykonawca nie usunie wad powstatych w okresie obowigzywania rekojmi za
wady w terminie okreslonym w ustepie poprzedzajacym, Zamawiajacy ma prawo
usung¢ wady zastepczo na koszt Wykonawcy.

4. Zastosowanie wykonania zastepczego nie wytgcza uprawnienia Zamawiajgacego do
zadania zaptaty przez Wykonawce kar umownych.

5. Zamawiajacy moze wykonac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

6. W przypadku niespetnienia warunkéw okreslonych w Specyfikacji Technicznej
odnosnie wymagan dotyczacych wykonania robot, wykonawca jest zobowigzany do
nieodptatnego usuniecia wad.

7. Zamawiajacy moze zgtasza¢ wady w dowolnym terminie trwania gwarancji
i rekojmi, a wykonawca zobowigzuje sie je usungé w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego. wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie potwierdzi¢ na pisSmie,
faksem lub poczta elektroniczng otrzymanie zgtoszenia wady. Jezeli w terminie 24
godzin od zgtoszenia wady Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uwaza sie ze
wykonawca takie potwierdzenie ztozyt z chwilg uptywu tego terminu.

8. Za zgoda zamawiajgcego termin naprawy gwarancyjnej w uzasadnionych
przypadkach moze ulec wydtuzeniu w zaleznosci od rodzaju wady i mozliwosci jej
usuniecia.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie zamawiajacego
0 usunieciu wad, oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych
uprzednio robdt jako wadliwych. Usuniecie wady powinno by¢ stwierdzone
protokolarnie.

10.Jezeli wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty uptywu terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zlecic¢
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca o$wiadcza ze
wyraza zgode. Zamawiajacy jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce co najmniej
3 dni wczesniej o zamiarze zlecenia usuniecia wad stronie trzeciej.

11. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady
po uptywie terminu okreslonego w pkt. 1, jezeli zgtoszenie o wadzie zostato wystane
do Wykonawcy przed uptywem tergo terminu.

12.Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancjg lub jego cze$¢ w zakresie
dotyczacym urzadzen obcych dwukrotnie bedzie przedmiotem reklamacji, to przy
trzeciej reklamacji podlega wymianie na nowy, wolny od wad, bez wzgledu na
mozliwosc¢ i dopuszczalnos$¢ naprawy.

13.Umowa w czesci okreslajacej obowiazki wykonawcy z tytutu gwarancji,
jakosci oraz rekojmi za wady po odbiorze koncowym przedmiotu umowy,
bedzie stanowi¢ dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisow kodeksu
cywilnego.

14. Do biegu terminu gwarancji stosuje sie art. 581 Kodeksu Cywilnego.

Odstapienie od umowy
§ 18
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach, a Wykonawca wéwczas moze zadac¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
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2.

N =

Zamawiajgcemu przystuguje réwniez prawo odstgpienia od umowy w czesci wykonanej
lub niewykonanej bez wyznaczania dodatkowego terminu do wykonania zobowigzania
w przypadku:

1) dwukrotnego nie usuniecia w ustalonym terminie istotnych wad w wykonaniu
przedmiotu umowy,

2) gdy wykonanie przedmiotu umowy stanie sie niemozliwe,

3) naruszenia przez wykonawce postanowien niniejszej umowy, pomimo pisemnego
wezwania wykonawcy do zaniechania naruszenia i do nalezytego wykonywania
umowy,

4) gdy wykonawca opdznia sie w wykonaniu przedmiotu umowy o ponad 90 dni.

Odstgpienie Zamawiajacego od umowy moze by¢ spowodowane koniecznoscig

wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, lub koniecznoscig dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg
niz 5 % wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

W przypadku wypowiedzenia lub skutecznego odstgpienia od umowy Wykonawce oraz

Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokot
inwentaryzacji prac na dzien odstgpienia w terminie 7 dni od daty odstgpienia od
umowy lub wypowiedzenia umowy.

2) Wykonawca zabezpieczy teren na ktérym prowadzono roboty w zakresie
obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktéra wypowiedziata umowe lub
strony, ktora nie wykonujac lub wykonujac nieprawidtowo postanowienia niniejszej
umowy doprowadzita drugq strone do skutecznego odstgpienia od umowy.

3) Wykonawca zgtosi do odbioru przez Zamawiajgcego przedmiot umowy wykonany
do czasu wypowiedzenia lub skutecznego odstgpienia od umowy i nie pdzniej niz w
terminie 30 dni usunie z terenu prowadzonych robdt urzadzenia zaplecza przez
siebie dostarczone lub wniesione.

4) Zamawiajacy dokona odbioru oraz zaptaci wynagrodzenie za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia wypowiedzenia lub skutecznego odstgpienia od umowy, a takze
przejmie od Wykonawcy pod swoéj dozor teren robot.

Wypowiedzenie lub odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢c w formie pisemnej

i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§19
Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
stosownie do art. 147 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamoéwien
Publicznych, tekst jednolity (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) Zabezpieczenie stuzy pokryciu
roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy. Wysokos¢
zabezpieczenia ustala sie na 10 % ceny catkowitej podanej w ofercie tj. ceevareas zt.
Kwota ta zostanie wniesiona przed podpisaniem umowy i zwrécona (lub zwolniona)
w nastepujacy sposoéb:
1) 70 % wartosci zabezpieczenia w ciggu 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawce
robot budowlanych i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych,
2) 30 % wartosci zabezpieczenia nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady.
Zmiany umowy
8§ 20
Zmiana postanowien umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy dopuszcza zmiane umowy w przypadku wystapienia
okolicznosci o ktorych mowa w § 2 pkt. 3,4,6
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a)

b)

d)

f)
9)
h)
i)
j)

k)

Strony dopuszczajg mozliwo$¢ dokonywania zmian w Umowie wytacznie z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy i majacych istotny wptyw na wykonanie przedmiotu
Umowy, w nastepujacych sytuacjach:

wystgpienia opadéw atmosferycznych ciagtych uniemozliwiajgcych prowadzenie prac
objetych niniejszg umowag o liczbe dni w ktérych te opady wystgpity. (Opad ciaglty -
min. 3 doby)

jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegolnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci
miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robét,

gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidiowe
wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej:
Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robdét niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zamowien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje
przedmiotu Umowy,

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji

zmniejszenie lub zwiekszenie zakresu realizacji robot budowlanych w przypadku
wystagpienia kolizji z innymi inwestycjami.

jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
z jej postanowieniami.

zmiany przepiséw prawnych, majacych wptyw na wysokos$¢ wynagrodzenia,
przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminéw trwania procedur
administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami okreslonymi w kodeksie postepowania
administracyjnego,

wystgpienia warunkdéw geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych
odbiegajacych w sposodb istotny od przyjetych w Dokumentacji Projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow
lub niewypatéw, ktére moga skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

zmiany obowigzujacej stawki VAT,

wydania Polecenia Zmiany

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej
Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

koniecznosci realizacji robdét wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistothne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 PrBud,
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p)

q)

wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,
koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa

Jezeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji zadania zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, dla zakresu robdt objetych przedmiotem zamdwienia bedzie konieczne
dokonanie Zmiany, wowczas Wykonawca zgtosi konieczno$¢ jej wprowadzenia
Zamawiajacemu. Zamawiajacy oceni wystgpienie Wykonawcy, i jezeli uzna Zmiane za
konieczng, niezbedng i uzasadniong technicznie, zainicjuje wéwczas wprowadzenie
Zmiany w zakresie niezbednym dla prawidtowe]j realizacji Zadania (Polecenie Zmiany).
Zmiany, jak opisano powyzej, mogg by¢ rowniez zainicjowane przez Zamawiajgcego
w jakimkolwiek momencie przed dokonaniem odbioru koncowego albo przez danie
polecenia, albo przez wyrazenie zyczenia, aby Wykonawca przediozyt propozycje.
Zmiana moze obejmowac zwiekszenie, zmniejszenie lub zamiane robdt budowlanych.
Wykonawca nie wprowadzi zadnych zmian jesli Zamawiajacy nie poleci Zmiany.
W przeciwnym przypadku, Wykonawca moze by¢ zobowigzany do przywrdcenia Robot
do stanu sprzed wprowadzonej Zmiany, w tym ewentualnej rozbiérki wykonanych
Robot, na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca nie wywigze sie
Z natozonego obowigzku w terminie wskazanym przez Zamawiajacego bedzie on
uprawniony do przywrocenia Robdt do stanu sprzed wprowadzonej Zmiany, na koszt
Wykonawcy, réwniez przez osoby trzecie (wykonanie zastepcze).

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych
dotyczacych realizacji projektu.

Postanowienia koncowe
§ 21

Strony postanawiajg, ze Wykonawca nie moze przenies¢ na osoby trzecie wierzytelnosci
wynikajacej z niniejszej umowy.

§ 22

Spory wynikte z niniejszej umowy podlegajg rozpoznaniu przez sad witasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

§ 23

W sprawach nieuregulowanych umowg zastosowanie majq przepisy ustawy Kodeks
Cywilny oraz ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§ 24

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy,
trzy dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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