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I.

II.

Wstep.
Przedmiotem zamowienia jest:

~Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz
ze sprawowaniem nadzoru autorskiego, oraz przygotowanie i pozyskanie
niezbednych dokumentéow przewidzianych obowigzujacymi przepisami
do uzyskania zgody na wykonanie inwestycji pn.: Rozbudowa drogi
powiatowej nr 2035 K Wieliczka - Grabowki”.

b

Inwestor (zarzgdca drogi):
Zarzad Powiatu Wielickiego
ul. Dembowskiego 2
32-020 Wieliczka

Zamawiajgcy:

Zarzad Drog Powiatowych w Wieliczce

ul. Sienkiewicza 13A, 32-020 Wieliczka

fax. (0...12) 250 03 78

e-mail: przetargi@zdp.wieliczka.pl

adres strony internetowej: www.zdp.wieliczka.pl

Zakres ogo6lny zamoéwienia.
Zamowienie obejmuje:

Rozbudowe catej drogi powiatowej nr 2035 K Wieliczka - Grabdwki tj. na odcinku
od ul. Jedynaka w Wieliczce do DP 2028 K Zbydniowice-Siercza dtf. ok. 1 500 m.

1) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz przygotowanie
i pozyskanie niezbednych dokumentéw przewidzianych obowigzujgcymi
przepisami do uzyskania zgody na wykonanie inwestycji pn.: Rozbudowa drogi
powiatowej nr 2035 K Wieliczka - Grabdwki,

2) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad inwestycja w trakcie realizacji robét
objetych ww. opracowaniem projektowo-kosztorysowym.

Kilometraz globalny rozbudowywanego odcinka drogi dla zakresu zadania to
0+000 (DP 2044 K - ul. Jedynaka w Wieliczce) + 1+479 (skrzyzowanie z DP 2028 K
w m. Grabowki).

Niniejsze opracowanie winno obejmowac podziat na dwa odcinki.
Odc. I - km 0+000 (ul. Jedynaka) + ok. 0+850 (DG 561092 K)
Odc. II - ok. 0+850 =+ ok. 1+479 (DP 2028 K)

Ostateczny kilometraz okredli projektant uwzgledniajac parametry uzytkowe

projektowanych elementéw, w koordynacii z Zamawiajacym.
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III. Zakres szczegbélowy opracowania projektowo - kosztorysowego.

1. Opracowanie projektowo-kosztorysowe obejmuje w szczegélnosci:

1) Pozyskanie Mapy do celéw projektowych w skali 1:500 z klauzulg whasciwego
oérodka dokumentacji geodezyjnej. Aktualizacja tresci mapy zasadniczej musi
dotyczy¢ naktadek tematycznych S+U+W+E (sytuacja, uzbrojenie, wysokos¢,
ewidencja oraz opis punktéw osnowy geodezyjnej z bezposredniego pomiaru).
Zakres mapy winien obejmowaé¢ min. 30 m od zakresu (granic) inwestycji
okreélonego przez Wykonawce- w ilosci niezbednej (w tym jeden egzemplarz
dla Zamawiajacego oraz wersje elektroniczng w pliku *dwg lub *dxf);

2) Dokumentacje geodezyjng i kartograficzng zwigzang z nabywaniem nieruchomosci
-mapy zawierajace projekty podziatu nieruchomosci, wraz z wykazem
synchronizacyinym i klauzulg wiasciwego os$rodka dokumentacji geodezyjnej
(do 15 dziatek przylegajacych do drogi) - w ilosci niezbednej;

3) Projekt budowlany wykonany na aktualnej mapie do celow projektowych
w skali 1:500, zawierajacy: informacje bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (iBIOZ),
wszystkie konieczne branze oraz niezbedne uzgodnienia umozliwiajace uzyskanie
zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej wraz z zaswiadczeniem, o ktorym
mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo Budowlane, aktualnym na dziefi opracowania
projektu. Opracowane zgodnie 2z przepisami ustawy Prawo Budowlane
z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz 1409 z pézn. zmianami),
i spetniajace wymagania Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z pozn. zm.) - W ilosci
niezbednej (w tym dwie opieczetowane dokumentacje dla Zamawiajacego);

4) Projekt wykonawczy (dla kazdej branzy wyodrebnione opracowanie),
uzupetniajacy i uszczegbtawiajacy w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do
sporzadzenia przedmiaru robdt, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty
przez wykonawce robdt budowlanych,_w tym projekt zagospodarowania terenu
wykonany na mapie, o ktérej mowa w ust 1. Projekt musi uwzglednia¢ wymagania
okreélone w § 5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w
sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) - 2 egzemplarze;

5) Projekt docelowej organizacji ruchu (zaopiniowany przez Komende Powiatowg
Policji w Wieliczce i zatwierdzony przez Staroste Wielickiego) - 2 egzemplarze;
6) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
(dla kazdej branzy wyodrebnione opracowanie), przez ktorg nalezy rozumiec
opracowanie zawierajace w szczegolnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbgdne do
okreélenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania
robét budowlanych, wiaéciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegdlnych robot. Specyfikacja musi uwzglednia¢ wymagania
okreélone w § 13 i §14 ww. Rozporzadzenia z dnia 02.09.2004r.- 2 egzemplarze;

7) Przedmiar robét (dla kazdej branzy niezwigzanej z funkcjonowaniem drogi
wyodrebnione opracowanie), przez ktéry nalezy rozumie¢ opracowanie
zawierajace zestawienie przewidywanych do wykonania robot w Kkolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz ze wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegotowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek miar robot
podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania jednostkowych naktadow
rzeczowych. Przedmiar musi uwzglednia¢ wymagania okreslone w § 6 do §10
ww. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. Dodatkowo
przedmiar robot winien byé dostarczony w _edytowalnym pliku arkusza
kalkulacyjnego - 2 egzemplarze;
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8) Kosztorys inwestorski (dla kazdej branzy niezwigzanej z funkcjonowaniem drogi
wyodrebnione opracowanie) wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okredlenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robodt budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389) wraz
ze zbiorczym zestawieniem kosztéw inwestycji - 2 egzemplarze;

9) Inwentaryzacje zieleni kolidujacej z przedsigwzigciem - w iloéci niezbednej
(w tym jeden egzemplarz dla Zamawiajacego). W przypadku, braku Kkolizji
z istniejaca zielenig, oswiadczenie Wykonawcy 0 braku kolizji z istniejacq zielenig;

10) Pozyskanie dokumentacji geotechnicznej stanowiace] podstawe okreslenia
warunkéw posadowienia obiektu (drogi) na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) oraz dokumentacji geologiczno -
inzynierskiej (niezbednej ze wzgledu na istniejgace osuwisko ujete
w Mieiscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy
Wieliczka - Obszar B), opracowanej z uwzglednieniem zapisow ustawy Prawo
geologiczne i gérnicze (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 196 z pdézn. zm.) oraz
innych dokumentéw powigzanych.

a. dokumentacia qeotechniczna winna dodatkowo obejmowac wykonanie co
najmniej dwéch odwiertéw na diugosci 500 m na pasie ruchu od strony
planowanego chodnika w $ladzie prawego kota oraz co najmniej dwoch
odwiertéw na diugoéci 500 m w miejscu planowanego chodnika (nie dotyczy to
obszaru oddziatywania osuwiska, ktéry doktadnie zostanie zbadany w
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej);

b. dokumentacia geologiczno-inzynierska winna by¢ zatwierdzona decyzjq przez
Staroste Wielickiego, w rejonie oddziatywania lub mozliwego oddziatywania
osuwiska (karta osuwiska w zatgczeniu) na droge. Badania nalezy wykonac,
i opracowac zgodnie z Instrukcjq opracowania Mapy osuwisk [ terenow
zagrozonych ruchami masowymi-PIG 2008 oraz Instrukcje badari podfoza
gruntowego budowli drogowych i mostowych-GDDP, Warszawa 1998.

- w iloéci niezbednej (w tym po jednym egzemplarzu dla Zamawiajacego);

11) Przygotowanie materiatébw i pozyskanie decyzji o s$rodowiskowych
uwarunkowaniach (DUS) wraz z ewentualnym raportem oddziatywania na
$rodowisko lub odwiadczenie Wykonawcy o braku koniecznosci uzyskania decyzji;

12) Sporzadzenie operatu zgodnie z ustawg Prawo wodne (tekst. jedn. Dz. U. z 2015
poz. 469 z pb6in. zm.) i przygotowanie materiatdw oraz pozyskanie decyzji
o pozwoleniu wodnoprawnym zaréwno na wykonanie (likwidacje, przebudowe
itp.) urzadzeh wodnych jak i szczegélne korzystanie z wéd (w tym dostarczenie
zamawiajacemu oryginatu operatu wodnoprawnego stanowigcego zatgcznik do
decyzji) lub oéwiadczenie Wykonawcy o braku koniecznosci uzyskania decyzji;

13) Przygotowanie materiatow i pozyskanie zgody od Ministra Infrastruktury i
Budownictwa, w zakresie odstepstwa od warunkow technicznych;

14) Przygotowanie materiatow i pozyskanie Protokolu z narady koordynacyjnej
przy Staroécie Wielickim dla projektowanej kanalizacji i jej elementéw oraz dla
przebudowywanej/budowanej infrastruktury technicznej niezwigzanej
z funkcjonowaniem drogi lub os$wiadczenie Wykonawcy o braku koniecznosci
uzyskania uzgodnienia;

15) Szczegétowa inwentaryzacje stanu zagospodarowania dzielonych
nieruchomoséci (dziatek), o ktérych mowa w ppkt. 2, wykonang na dzien
wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej i zawierajacg
szczegbtowy opis z uwzglednieniem sktadnikéw roslinnych i budowlanych
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Znajdujacych sie  na Przejmowanej nieruchomosci oraz szczego’rg_wél
dokumentacje fotograﬁcznq. Dokumentacja moze stanowi¢ jeden Spojny
dokument gja Wszystkich  dziatek lub moze by¢ wykonana dla kazde]
nieruchomodc; oddzielnije - 2 egz - P

16) Pozyskanie dokumentéw | op?niien\:fsrl:;;:ﬁych w ustawie z dnia 10 kWIGtﬂ!a
2003r. o SzCzegdinych Zasadach Przygotowania i realizacji inwestycji w zakre:zfle
drég Publicznych (tekst Jedn. pz. . , 2015 r. poz. 2031) niezbednych "
ztoZenia kompletnego Wniosku o Wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje
Inwestycji drogowej; ——

17)Przygotowanie i ztozenije kompletnego wniosku o zezwolenie na reall_zaCJQ
inwestycji drogowej. Przeq Ztozeniem dokumentu w Wdeia!e_BUdOW”!thi
i Gospodarce Nieruchomogciam; Starostwa Powiatowego w Wieliczce wmgsg
oraz  zataczniki MuUszy  zosta¢ Podpisane przez Dyrektora Zarzadu Drdg
Powiatowych w Wieliczce, ktéry posiada stosowne umocowanie; .

18) Uzyskanie decyzji o Zezwoleniy na realizacje inwestycji drogowej;

: _ . Ve ‘ owienia
19)w przypad_ku uchylema, stw:erd_zenia niewaznosci, zmiany, ﬁ\izonawca

lub jak w przypadku

20) Pozyskanie i Przygotowaniemn niezbednych dokumentéw przew:dzmﬁygh
obowiqzujqcymi Przepisami nije Wy mienionych w ppkt. 1-16, a n-EEZdenyc" °
Ztozenia kompletnego wniosku o £@zwolenie na realizacje inwestyclt drogowe];:

Dokumentacja oraz Opracowania, o ktérych mowa w ppkt. 1, 3-16 i 17 e e

dost’arczone dodatkowo w wersji elektronicznej w 2 egzemplarzach (na J’edl\r;\é")n

wspdlnym Przenosnym nogniky danych, Pojedynczy plik nie moze przekraczac 7 :

4-9) musij zostaé wykonang odrebnie dla wszystkich odcinkéw inwﬁs'tyfjjlg
Pozostate ddokumenty i Opracowania Mogg zostaé wykonane/pozyskane wspolnie
Wszystkich odcinkdéw iInwestyciji jup dla kazde 0 odrebnie za zgodg Zamawiajacego.

2) pisemne os’wiadczem’e, Ze dostarc20na dokumentacja jest wykona_na zgodnle
2 postanowieniam;i Umowy, Zasadamj wspoiczesnej wiedzy techmcgnej ora;
obowiqzujqcymi Przepisami i jest kompletna Z punktu widzenia celu, ktoremu m
stuzyé, oraz

- Ld . - - i . i tu
Pisemne Oswiadczenie, ze dostarczong dokumentacja stanowlgca opis préﬁ-g;loch
Zamowienia jest zgodna z obowiqzujch ustawa Prawo zamowien pu g

5) Budowa zatok autobusowych j/jyp b’udowa peronéw przystankowych (do 6 szt.);

6) Budowa urzadzen odwadniajacych korpus drogi, w tym kanalizacja deszcl:jzo\zj
Wraz z odprowadzeniem wéd do Istniejacych urzadzen lub w przypadku rl?éw
mozliwoécj odprowadzenia wod do tych Urzadzen zaprojektowanie odbiorni

wod nalezy uwzgledni¢ w niniejszej dokumentacji Projektowo-kosztorysevef;
5/10



IV.

7) Przebudowa istniejacych/budowa zjazdow;

8) Przebudowa skrzyzowan z drogami publicznymi (6 szt.);

9) Przebudowa wszelkiej kolidujacej/budowa infrastruktury technicznej, jezeli
bedzie to wynika¢ z warunkéw wiascicieli urzadzen, w szczegodlnosci:
telekomunikacyjnych (ok. 500m), gazowych (punktowe), wodociggowych
(ok. 100m), energetycznych w tym punktéw sSwietinych (ok. 500m). Przy
sktadaniu wniosku o wydanie stosownych warunkéw nalezy przytoczy¢ tresc
art. 39 ust. 5 obowigzujacej ustawy o drogach publicznych, ktory zobowigzuje
wiasciciela infrastruktury umieszczonej w pasie drogowym i kolidujacej
z inwestycjg drogowg, do przetozenia jej na wtasny koszt (bez wzgledu na termin
jej umieszczenia). W przypadku wydania warunkow, z ktérych wynikac bedzie,
iz Inwestor winien na wilasny koszt przebudowa¢ (budowac) infrastrukture
Wykonawca winien odwofaé¢ sie od niniejszych warunkéw w porozumieniu
Z Zamawiajacym;

10) Przebudowa istniejgcej kapliczki,

11) Zabezpieczenie korpusu drogi przed skutkami oddziatywania osuwiska - jezeli
z dokumentacji geologiczno-inzynierskiej oraz opinii geotchnicznej bedzie
wynika¢ konieczno$¢ wykonanie prac zabezpieczajgcych badZ stabilizacyjnych
korpus drogi itp.

12)Rozbudowa i przebudowa konstrukcji jezdni wraz z uksztattowaniem
wysokosciowym  zapewniajacym prawidiowe odwodnienie korpusu drogi.
Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni co najmniej poprzez wykonanie nowej
warstwy S$cieralnej i wyréwnawczej na catej szerokosci drogi. Kategoria ruchu
KR3;

13) Przebudowa kolidujacych ogrodzen;

14) Zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury technicznej, jezeli bedzie to wynikaé
z warunkoéw wiascicieli urzadzen, w zakresie niezbednym;

15) Wysokosciowe uksztattowanie chodnika nalezy projektowa¢ w powigzaniu
z projektowang osiq drogi;

16) Wprowadzenie zmian w statej organizacji ruchu.

Opis stanu istniejgcego:

1) droga klasy Z, jezdnia o szerokosci ok.5,50 m, nawierzchnia bitumiczna;

2) system odwadniajacy - istniejgce rowy przydrozne oraz przepusty pod korpusem
drég odprowadzajace wody z pasa drogowego i przylegtego terenu do potoku
Grabowki w zlewni rzeki Serafa;

3) brak chodnika, obustronne pobocza nieutwardzone o zmienne szerokosci;

4) brak zatok autobusowych - miejsca przystankowe wyodrebnione oznakowaniem;

5) droga oswietlona;

6) droga przebiega prze teren gestej zabudowy;

7) spadki podtuzne drogi powyzej 20%;

8) osuwisko w bezposrednim sgsiedztwie drogi, w miejscu zblizenia osuwiska do
drogi zauwazalne oddziatywanie osuwiska na korpus drogi (szczegoty w zataczonej
karcie osuwiska);

9) liczna infrastruktura techniczna zaréwno podziemna jak i naziemna.

Sprawowanie nadzoru autorskiego

W ramach sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji objete]
przedmiotowg dokumentacjg projektowo-kosztorysowg, Wykonawca bedzie
sprawowat nadzor autorski w iloéci nie przekraczajacej 8 pobytow. Jeden pobyt
obejmuje 1 dzien ({acznie z dojazdem).

Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacjg robdt objetych przedmiotowym
opracowaniem projektowo - kosztorysowym trwac bedzie ok. 6 miesiecy.
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10.

11.

12,

13,

Nadzér autorski bedzie sprawowany na zlecenia Zamawiajacego.

O planowanym rozpoczeciu robét budowlanych Zamawiajacy zawiadomi

Wykonawce co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczgciem.

Wezwanie do sprawowania nadzoru autorskiego zaleze¢ bedzie od potrzeb

Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze zrezygnowaé z catosci lub z czesci wymiaru pobytow.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od tej czesci zamoéwienia (umowy), jezeli zaistniejq

okolicznosci wylaczajace petienie nadzoru oraz w sytuacji opisanej w art. 145 ww.

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych.

Wezwanie do sprawowania nadzoru autorskiego nastepowacé bedzie pisemnie - min.

3 dni przed wymaganym pobytem. Pisemne wezwanie zostanie przekazane faksem

(lub e-mail) lub na numer (lub adres) wskazany przez Wykonawce. Rownoczesnie

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o wezwaniu telefonicznie.

Zamawiajacy okreéli kazdorazowo specjalnos¢ (drogowa, telekomunikacyjng,

sanitarng lub elektryczng) w jakiej Wykonawca winien zapewni¢ nadzor autorski.

Liczba pobytow projektanta (-6w) na budowie wynikac bedzie

z uzasadnionych potrzeb Zamawiajacego Iub wystepujacego w jego imieniu

inspektora nadzoru inwestorskiego, a w wyjatkowych sytuacjach kierownika budowy.

Kazdorazowy pobyt projektanta musi zosta pisemnie potwierdzony przez podmioty

okreslony w ust. 10, na wezwanie ktdrego nastgpit. Pisemne potwierdzenie pobytu

odnotowywane bedzie na karcie stanowiacej zatacznik 1 do niniejszego opisu. Brak
pisemnego potwierdzenia przez podmioty okreslony w ust. 10 na karcie pobytu
skutkowa¢ bedzie odmowg zaptaty za pobyt.

Karta pobytu, o ktérej mowa w ust. 11 bedzie podstawq wystawienia protokotu

odbioru, stanowigcego niezbedny dokument do rozliczenia wynagrodzenia.

Rozliczenie za nadzor autorski moze nastepowac w okresach miesiecznych.

Do obowiazkéw wykonawcy w ramach nadzoru autorskiego inwestycji nalezy

w szczegolnosci:

1) stwierdzanie w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji
z projektem,

2) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan -
w terminie 2 dni od dnia ich zgtoszenia,

3) czuwanie w toku realizacji rob6t budowlanych nad zgodnoscia rozwigzan
technicznych, materiatowych i uzytkowych 2z dokumentacjq projektowa.
W przypadku dopuszczenia przez Zamawiajacego, w trakcie procedury udzielania
zamoéwienia na roboty budowlane, zastosowania materiatéw i urzadzen o
parametrach nie gorszych niz przedstawione w dokumentacji projektowej-
kontrolowaé parametry tych materiatow i urzadzen,

4) uzupelnianie szczegdtow i wyjasnianie Wykonawcy inwestycji objetej nadzorem
watpliwosci powstatych w toku realizacji robot budowlanych nanoszenie
koniecznych zmian dokumentacji projektowej,

5) doradzanie w innych sprawach dotyczacych realizacji inwestycji objetej
nadzorem,

6) niezwioczne dokonywanie stosownych wpisow w dzienniku budowy oraz na
rysunkach,

7) branie udziatu na wezwanie Zamawiajacego w naradach technicznych,

8) branie udzialu na wezwanie Zamawiajacego w odbiorze poszczegodlnych,
istotnych czeéci rob6t budowlanych oraz odbiorze koficowym inwestycji,

9) potwierdzenie o$wiadczenia Kierownika Budowy,

10) Wykonawca zobowigzany jest dotozy¢ wszelkiej starannosci, pilnosci i wiedzy dla
wypetniania swoich obowigazkéw.

7/10



14. Zakres nadzoru nie obejmuje dokonywania uzupetnien i poprawek btedéw
podstawowej dokumentacji projektowej.

15. Udokumentowanie zmian rozwigzan projektowych, wprowadzonych do dokumentacji
projektowej w czasie realizacji inwestycji objetej nadzorem, potwierdzajgce zgode na
ich wprowadzenie, stanowi¢ bedg podpisane przez sprawujacego nadzor autorski:

1) zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej;

2) rysunki zamienne i szkice;

3) wpisy do dziennika budowy;

4) protokoty i notatki stuzbowe podpisane przez zamawiajacego i Wykonawce
nadzoru.

16. Wynagrodzenie za jeden pobyt powinno uwzgledniaé:

1) przygotowanie materiatdbw do nadzoru;

2) dojazd na plac budowy;

3) pobyt na budowie w danym dniu;

4) zafatwienie spraw zwigzanych z nadzorem po powrocie z budowy
z wyfqczeniem rysunkow zamiennych i dodatkowych opracowan;

5) pozostate niezbedne koszty jak koszt dojazdu, diet, hotelu itp.

V. Zamowienia uzupetniajace.
Zamawiajacy przewiduje zamoéwienie uzupetniajgce obejmujace:

1. wykonanie map zawierajacych projekty podziatu nieruchomosci, wraz z
wykazem synchronizacyjnym i klauzula wiasciwego os$rodka dokumentaciji
geodezyjnej, w przypadku gdy konieczny bedzie podziat wiekszej ilosci dziatek
niz zostata przewidziana w niniejszym opisie przedmiotu zamdwienia,
a niezbednych do realizacji przedmiotu umowy;

2. wykonanie szczegétowej inwentaryzacji stanu zagospodarowania dzielonych
nieruchomosci w przypadku gdy konieczny bedzie podziat wiekszej iloéci dziatek
niz zostata przewidziana w niniejszym opisie przedmiotu zamdwienia,
a niezbednych do realizacji przedmiotu umowy;

3. zwigkszenie ilosci pobytéw w ramach sprawowania nadzoru autorskiego.

VI. Istotne postanowienia.

1. Zamawiajacy przewiduje zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy
z uwzglednieniem ilosci dni, w ktérych niemozliwe bedzie wykonywanie
zamoéwienia z powodu:

1) zmiany przepisow prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy
i majacych wptyw na termin i zakres wykonania zaméwienia,

2) opoznienia w stosunku do termindw okredlonych przepisami prawa,
wynikajacego z przedtuzenia procedur administracyjnych na etapie wydawania
opinii, uzgodnien, postanowiert i decyzji administracyjnych itp., majacego
wpltyw na termin wykonania zamodwienia, a nie wynikajacego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy,

3) koniecznosci wykonania zamdwienia uzupetniajacego obejmujacego mapy
zawierajace  projekty  podziatlu  nieruchomosci, wraz z  wykazem
synchronizacyjnym i klauzulg wtasciwego osrodka dokumentacji geodezyjne i
majqcego wptyw na termin wykonania zamowienia,

2. Dopuszcza sig zmiang terminu zakoriczenia sprawowania nadzoru autorskiego,
jezeli:

1) wystgpiaq opoznienia w stosunku do terminéw wykonania dokumentacii
projektowo- kosztorysowej okreslonych w umowie z Wykonawca majace wptyw
na termin wykonania umowy w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego, nie
wynikajgce z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
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2) wystapia opoOznienia w stosunku do termindéw realizacji inwestycji objetej
przedmiotowg dokumentacjg projektowo-kosztorysowg, majace wplyw na
termin wykonania umowy w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego, nie
wynikajace z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

3) wystgpig opoznienia w stosunku do terminéw okreslonych w umowie o roboty
budowlane z Wykonawcg inwestycji objetej przedmiotowg dokumentacjg
projektowo-kosztorysowa, majace wptyw na termin wykonania umowy w
zakresie sprawowania nadzoru autorskiego, nie wynikajgce z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy,

. Zamawiajacy ma prawo zmiany wyznaczonej do koordynacji realizacji przedmiotu
zamoOwienia osoby oraz ma prawo zada¢ zmiany osoby wyznaczonej przez
Wykonawce w przypadku nie wywigzywania sie przez nig z obowigzkéw lub
w zwigzku z jej nieefektywnoscig, a Wykonawca ma takie zgdanie uwzgledni¢ pod
rygorem odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

. W przypadku stwierdzenia dwukrotnego naruszenia ktéregokolwiek z obowigzkow
osoby sprawujacej nadzor autorski, lub w zwigzku z nieefektywnoscig polegajaca
na braku niezwfocznego rozwigzywania probleméw pojawiajacych sie na etapie
realizacji Inwestycji, Zamawiajacy ma prawo zadania od Wykonawcy ustanowienia
nowej osoby sprawujacej nadzor autorski, posiadajacej co najmniej takie
doswiadczenie jak osoba petnigca te funkcje dotychczas, a Wykonawca ma takie
zgdanie uwzgledni¢ pod rygorem odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego z
winy Wykonawcy.

. Zamawiajacy moze zrezygnowac z catosci lub z czesci wymiaru pobytow

okreslonych w pkt. IV wymaganych od Wykonawcy w ramach sprawowania

nadzoru autorskiego, jezeli zaistniejg okolicznosci wylgczajace sprawowanie
nadzoru.

. Zamawiajacy ma prawo obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w zaleznosci od ilosci

niewykonanych pobytéw.

. Wykonawca zobowigzany jest:

1) udzieli¢ Zamawiajacemu rekojmi na okres minimum 36 miesiecy na
opracowania powstate na podstawie niniejszej umowy. Bieg rekojmi rozpoczyna
si¢ po odebraniu przez Zamawiajacego dokumentacji stanowigcej przedmiot
umowy lub od zakoriczenia sprawowania nadzoru. Zamawiajacy moze dochodzi¢
roszczen z tytutu rekojmi takze po tym okresie, jezeli zgtosit wade przed
uptywem tego okresu,

2) przenies¢ na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do wszystkich
utworow w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci takich
jak, projekty raporty, operaty, wykresy ,rysunki, plany, dane statystyczne,
ekspertyzy i obliczenia oraz inne dokumenty powstate przy realizacji przedmiotu
zamoOwienia, zwane dalej utworami,

3) zezwoli Zamawiajagcemu na korzystanie z opracowan utworow oraz ich
przerdbek oraz na rozporzgdzenie tymi opracowaniami wraz z przerébkami - tj.
udziela Zamawiajgcemu praw zaleznych,

4) zezwoli Zamawiajacemu na wykonywanie praw osobistych do utwordow
w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytwarzanych
w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia w jego imieniu,

5) przed rozpoczeciem prac projektowych sprawdzi¢ w terenie warunki wykonania
zamowienia,

6) uzyskac pisemne zatwierdzenie Zamawiajacego w stosunku do zastosowanych
rozwigzan projektowych (w szczegdlnosci projektu zagospodarowania terenu
i parametrow technicznych projektowanych elementéw) przed ztozeniem
wnioskow o wydanie stosownych opinii, decyzji, warunkow itp.,
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7) konsultowaé sie z Zamawiajagcym, na etapie opracowywania dokumentacji,
w sprawach majacych wplyw na koszt wykonania zadania bedacego
przedmiotem opracowania,

8) opisywa¢ proponowane materiaty za pomoca parametréw technicznych,
tzn. bez podawania ich nazw. Jezeli jedyng mozliwoscig bedzie podanie nazwy,
to Wykonawca zobowigzany jest do podania nazwy producenta tych materiatow
wraz ze zwrotem ,lub réwnowazny” i okresleniem minimalnych parametrow
rownowaznosci,

9) wykonaé¢ przedmiot umowy zgodnie z zasadami wspéltczesnej wiedzy
technicznej, obowigzujacymi przepisami,

10) zastosowa¢ w projekcie materialy posiadajgce dopuszczenie do obrotu
i stosowania w budownictwie okreslonych w ustawie Prawo Budowlane,

11) organizowa¢ rady techniczne w siedzibie Zamawiajgcego, przy udziale co
najmniej wskazanego przedstawiciela Wykonawcy oraz gtéwnego projektanta,

12) bra¢ udziat w radach technicznych organizowanych przez Zamawiajacego
W jego siedzibie. Zamawiajacy na kazdym etapie postgpowania ma prawo
organizowa¢ rade techniczng. Do udziatu w radzie zobligowany jest wskazany
w umowie przedstawiciel Wykonawcy oraz gtéowny projektant, a takze
osoba/podmiot ktéry udostepnit Wykonawcy swojq wiedze i doswiadczenie,
o ktérych mowa w art. 26 ust. 2 b ww. ustawy Prawo zamoéwien publicznych,

13) przeprowadzié¢ wizje w terenie w ramach ktdérej wykona dokumentacje
fotograficzna oraz umiesci przedmiotowe fotografie w dokumentacji,

14) dzialajac z upowaznienia Zamawiajacego, uczestniczy¢ w procesie uzyskiwania
wszystkich wymaganych, pozwolen,, opinii, uzgodnied i decyzji poprzez
udzielanie wyjasnien i dokonywanie potrzebnych zmian oraz uzupetnien
w dokumentaciji, i jej zalgcznikach(na wszystkich egzemplarzach),

15) ponie$¢ optaty administracyjne niezbedne do realizacji przedmiotu umowy,

16) niezwlocznie udzieli¢ pisemnych wyjasniern lub odpowiedzi na zapytania
dotyczace dokumentacji projektowo -kosztorysowej na etapie przygotowania i
udzielania zamowienia publicznego na realizacje inwestycji objetej
przedmiotowa dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

8. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje zgodng z umowg obejmujacq
przedmiot zamowienia w siedzibie Zamawiajgcego.

9, Zamawiajacy po otrzymaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej przystgpi
do czynnosci odbioru, ktéry zakonczy sie podpisaniem protokotu odbioru
przedmiotu wykonanego bez istotnych wad w terminie 14 dni od daty przekazania,
albo zwrotem dokumentacji z podaniem na pi$mie przyczyn odmowy odbioru.

10.Zamawiajacy po otrzymaniu kart(-y) pobytdw sporzadzi protokét odbioru
sprawowania nadzoru autorskiego, jednak nie czesciej niz raz w miesigcu.

11.Rozliczenie wynagrodzenia za wykonang dokumentacje projektowo -
kosztorysowg oraz nadzér autorski nastgpi na podstawie faktur wystawianych
w oparciu o protokoty odbioru przedmiotu wykonanego bez istotnych wad, zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym, przy czym rozliczenie za nadzér
autorski moze nastepowacé w okresach miesiecznych.

Zataczniki: a
1. Wzér karty pobytéw /
2. Karta osuwiska nr 12-19-055-000815 £ -
S
AL L(,

Wieliczka, 01.03.2016 r. ........... N s s e
(podpis)
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Zat. 1
do opisu przedmiotu zamdwienia

KARTA POBYTOW

Sprawowanie  nadzoru  autorskiego nad robotami w ramach inwestycji
pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2035 K Wieliczka - Grabdwki.

1312 = [ — e TOK.ccierrececnissnnaea
Nazwisko Cena za pobyt Potwierdzenie
Lp. Data pobytu projektanta brutto [zt] pobytu*
1 2 3 4 5
1
2
3
4
5
6
7
8
L )
Razem
wartosc

*Wpisu w kolumnie 5 moze dokonywaé¢ wytacznie: kierownik budowy, inspektor nadzoru
lub inna osoba wskazana w umowie przez Zamawiajacego



KARTA REJESTRACYJNA OSUWISKA

1. Numer ewidencyjny: 1R+l opbB}FpojoB 5|
2. Lokalizacja osuwiska:
1. Miejscowosc l . Gmina: 3. Powiat: 4. Wojewadztwo:
Grabdéwki lz Wieliczka obszar wiejski wielicki malopolskie
5. Mapa topograficzna: . 6. Arkusz SMGP 1:50 000: . Wspéirzedne geograficzne:
M-34-77-A-a-1 M-34-77-A  Wieliczka 20°02'04.645" 49°58'39 371"
E N
8. Kraina geograficzna: ;9 Jednostka tektoniczna: 10. Zlewnia:
Kotlina Sandomierska Jednostka podsiaska Serata
Pogorze Wielickie ednostka zgtobicka
Karpaty i Podkarpacie ‘
11. Inne dane lokalizacyjne:
Przetakowka

3. Charakterystyka osuwiska:

1. Sytuacja geomorfologiczna: 2. Uklad geologiczny:
lej Zrodtowy ztoZzone
3. Rodzaj maleriatu: 4. Rodzaj ruchu: 5. Stopien aktywnosci:
osuwisko skalno-zwietrzelinowe ZSUwW aktywne ciagle, aktywne
okresowo, nieaktywne

6. Krotki opis stowny:
Duze aktywne osuwisko o ztozonej strukturze. Rozpoczyna sie skarpg gtowna o réznej wysokosci. Powierzchnia
koluwiéw nieréwna z zagtebieniami bezodptywowymi. Wystepujg takze skarpy i progi. Osuwisko w czesci aktywne,

okresowo aktywne, nieaktywne

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogolne:

1. Powierzchnia: 2. Dlugost: 5. Szerokosc: . Wysokosé maks.: . Wysokosé min.: B. Rozpigtosé pionowa:
28.35 ha 662 m 688 m r 358 m n.p.m. r 269 m n.p.m. 89m

I7. Nachylenie: 8. Azymut - - - )
8° 319°

b. skarpa osuwiskowa:

9. Wysokos$é skarpy gléwnej:10. Nachylenie skarpy giéwnej: [11. Szczeliny powyzej skarpy giownej:  [12. Skarpy wtome:
50m 30° Nie stwierdzono ~ [Nie wystepuja
c. jezor i koluwium:

13. Wysokosc czola: 14. Diugos¢ powierzchni koluwium: 15. Nachylenie powierzchni koluwium:  [16. Migzszos¢:
mierzona: |szacowana.
0.0 m 651 m P 25.0m m
d. stok, na ktorym jest osuwisko:
17. Typ stoku: 18. Nachylenie: 119. Ekspozycja: 20. Diugosc: 21. Wysokos¢:
inny 8° NW 699 m 93 m

"
Udostepniono w-dniu .
Starostwa P

w ochronie 8rock
oddztywenk:
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9. Uzytkowanie terenu w obrebie osuwiska:
a. pokrycie stoku:

| .
[2. Zarosla krzewiaste:

tak | tak

1. Lasy 3. taki pastwiska

tak

6. Nieuzytki
tak

14, Grunty orne

! tak \

iﬁ. Sady
tak

b. zabudowa:

T
!8. (Gospodarcza

7. Mieszkalna e Przemyslowalustugowa: 110. Uzytecznosci publicznej
5 1 3 0 0

11. Zabytkowa/sakralna ;12_ Inna
0 0

c. infrastruktura komunikacyjna:

13. Drogi: ‘14 Linie kolejowe.
wojewodzka | nie

d. linie przesytowe:

Nie stwierdzono

15, Linie energetyczne I16. Linie telefoniczne ‘1? Wodociagi: 313‘ Kanalizacja
tak | tak [ tak F nie
19. Gazociag!: 20. Inne
tak : nie ’
10. Powstale szkody i zagrozenia:
1. Uprawy 6. Uprawy:

Nie wystepuja

[2. Zabudowa

slady spekan na budynku mieszkalnym

7. Zabudowa:

mozliwe dalsze zniszczenia

3. Infrastrukiura komunikacyjna

zniszczona droga powiatowa

8. Infrastruktura komunikacyjna:

Nie wystepujg

l4. Linie przesylowe:

9. Linie przesytowe:

Nie stwierdzono Nie wystepujg
5. Inne: 10. Inne:
Nie stwierdzono Nie wystepuja

11. Ocena mozliwosci wystapienia dalszych ruchdw osuwiskowych:

opadowych lub po roztopach

Istnieje mozliwo$¢ wystapienia ruchow osuwiskowych pod wptywem infiltracji wod w ekstremalnych warunkach

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczajacych:

[k

\Opisr wykonano odwodnienie i palowanie w rejonie drogi

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

(tak | |

o udostgprar
1 Jogo ochronie,
w ochronia Sroocwiska
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17. Uwagi o mozliwosci zahezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

Ze wzgledu na duzy obszar stabilizacja osuwiska jest nierealistyczna. W czesci nieaktywnej osuwiska mozliwe jest
zastosowanie zabezpieczen, ktére zostang wskazane po wykonaniu dokumentacji geologiczno- inzynierskiej, ktéra
okresli lub wykluczy zabezpieczenie i zabudowe. W terenie osuwiska w czesci aktywnej, w przypadkach koniecznych
wynikajacych z np. obowigzujacych aktéw prawa miejscowego . przeznaczenia w planie miejscowym terenow

pod zabudowe oraz koniecznoéci budowy lub remontéw w tych obszarach drég, dopuszcza sieg ich lokalizacje pod
warunkiem, zeby kazdy planowany obiekt posiadat dokumentacje geologiczno-inzynierska, zawierajacq zalecenia
dotyczace zabezpieczen oraz, ze prace budowlane nie doprowadzg do zaburzenia réwnowagi i nie spowodujg
uaktywnienia sie osuwiska. W terenie osuwiska w czgsci okresowo aktywnej i nieaktywnej oraz w strefie buforowej
dopuszcza sie lokalizacje zabudowy oraz budowe |ub remont w tych obszarach drog, pod warunkiem, ze kazdy
planowany obiekt bedzie posiadat dokumentacjg geologiczno-inzynierska, zawierajacyg

zalecenia dotyczace zabezpieczen oraz, ze prace budowlane nie doprowadzg do zaburzenia réwnowagi i nie
spowodujg uaktywnienia sie osuwiska.

18. Autor karty:

Antoni Wojcik

19. Kategoria i numer uprawnien geologicznych:

| 8/38 ]

20. Instytucja:
[ PIG-PIB, 0. Karpacki, Krakow |

21. Data wypelnienia:
[ 2008-07-29 ]

2002. 746

-l :
\__f‘) C.'J-:.{il w_
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