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czesc III

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

wykonania ustugi na zamowienie pn:

~Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz
ze sprawowaniem nadzoru autorskiego, oraz przygotowanie i pozyskanie
niezbednych dokumentéw przewidzianych obowiazujacymi przepisami
do uzyskania zgody na wykonanie inwestycji pn.: Budowa mostu
w km 1+940 drogi powiatowej nr 2045 K - ul. Kosciuszki w Wieliczce”

WSPOLNY SEOWNIK ZAMOWIEN PUBLICZNYCH CPV:

71.32.20.00-1 ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
71.32.23.00-4 ustugi projektowania mostéw

71.35.40.00-4 ustugi sporzadzania map

71.24.00.00-2 ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

71.24.40.00-0 kalkulacja kosztow, monitoring kosztéw

71.24.50.00-7 plany zatwierdzajace, rysunki robocze i specyfikacje
71.24.60.00-4 okreslenie i spisanie ilosci do budowy

71.24.80.00-8 nadzor nad projektem i dokumentacija
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I. Wstep.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest:
~Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz
ze sprawowaniem nadzoru autorskiego, oraz przygotowanie i pozyskanie
niezbednych dokumentow przewidzianych obowigzujacymi przepisami
do uzyskania zgody na wykonanie inwestycji pn.: Budowa mostu
w km 1+940 drogi powiatowej nr 2045 K - ul. Kosciuszki w Wieliczce”.
Inwestor /Zamawiajacy:
Zarzad Drog Powiatowych w Wieliczce
ul. Stowackiego 29
32-020 Wieliczka
e-mail: przetargi@zdp.wieliczka.pl
adres strony internetowej: www.zdp.wieliczka.pl

II. Zakres i warunki ogélne wykonania zaméwienia.

Zamowienie obejmuje:

1) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz przygotowanie
i pozyskanie niezbednych dokumentéw przewidzianych obowigzujgcymi
przepisami do uzyskania zgody na wykonanie inwestycji pn.: Budowa mostu
w km 14940 drogi powiatowej nr 2045 K - ul. KosSciuszki w Wieliczce,

2) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad inwestycjq w trakcie realizacji robot
objetych ww. opracowaniem projektowo-kosztorysowym.

III. Zakres i warunki szczegélowe wykonania opracowania projektowo-

1.

kosztorysowego.

Opracowanie projektowo-kosztorysowe obejmuje w szczegdlnosci:

1) Pozyskanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej: aktualna mapa do
celéw projektowych w skali 1:500 z klauzulg wiasciwego osrodka dokumentacji
geodezyjnej. Aktualizacja tresci mapy zasadniczej musi dotyczy¢ naktadek
tematycznych S+U+W+E (sytuacja, uzbrojenie, wysokos$¢, ewidencja oraz opis
punktow osnowy geodezyjnej z bezposredniego pomiaru). Zakres mapy winien
obejmowa¢ min. 30 m od zakresu (granic) inwestycji okreslonego przez
Wykonawce- w ilosci niezbednej (w tym jeden egzemplarz dla Zamawiajgcego
oraz wersje elektroniczng w pliku *dwg lub *dxf);

2) Projekt budowlany wykonany na aktualnej mapie do celow projektowych
w skali 1:500, zawierajacy: informacje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (iBIOZ),
wszystkie konieczne branze oraz niezbedne uzgodnienia umozliwiajgce uzyskanie
zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej wraz z zaswiadczeniem, o ktorym
mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo Budowlane, aktualnym na dziert opracowania
projektu. Opracowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane, i spetniajace wymagania Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z p6zn. zm.) -
w ilosci niezbednej (w tym dwie opieczetowane dokumentacje dla

Zamawiajacego);
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3)Projekt wykonawczy (dla kazdej branzy wyodrebnione opracowanie),
uzupetniajgcy i uszczegdtawiajacy w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do
sporzadzenia przedmiaru robdt, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty
przez wykonawce robot budowlanych,_w tym projekt zagospodarowania terenu
wykonany na mapie, o ktérej mowa w ust 1. Projekt musi uwzglednia¢ wymagania
okreslone w § 5 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) - 2 egzemplarze;

4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
(dla kazdej branzy niezwigzanej z funkcjonowaniem drogi wyodrebnione
opracowanie), przez ktorg nalezy rozumie¢ opracowanie zawierajace w
szczegollnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu
i jakosci wykonania robdét, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych,
wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidlowosci wykonania
poszczegodlnych robot. Specyfikacja musi uwzglednia¢ wymagania okreslone
w § 13 i §14 ww. Rozporzadzenia z dnia 02.09.2004r.- 2 egzemplarze;

5) Przedmiar robot (dla kazdej branzy niezwigzanej z funkcjonowaniem drogi
wyodrebnione opracowanie), przez ktéory nalezy rozumie¢ opracowanie
zawierajace zestawienie przewidywanych do wykonania robot w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz ze wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek miar robot
podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania jednostkowych nakfadéw
rzeczowych. Przedmiar musi uwzglednia¢ wymagania okreslone w § 6 do §10
ww. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. Dodatkowo
przedmiar robot winien by¢ dostarczony w edytowalnym pliku arkusza
kalkulacyjnego - 2 egzemplarze;

6) Kosztorys inwestorski (dla kazdej branzy niezwigzanej z funkcjonowaniem drogi
wyodrebnione opracowanie) wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389) wraz
ze zbiorczym zestawieniem kosztow inwestycji - 2 egzemplarze.

Zbiorcze zestawienie kosztdw inwestycji winno zawierac:

- Strone tytutowg (winna zawiera¢ informacje jak dla kosztorysu inwestorskiego:
zamiast ,wartos¢ kosztorysowa robot” nalezy zapisac ,wartos¢ inwestycji”),

— Tabele kosztow inwestycji (zgodnie z ponizszym wzorem),

- Kalkulacje pozycji 2 tabeli kosztéw inwestycji.

TABELA KOSZTOW INWESTYCJI

PODSTAWA WARTOSC
LP. PRZEDMIOT WYCENY [zt.]
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1. | Roboty budowlane branza | Kosztorys inwestorski
drogowa
1.2. | Roboty budowlane branza | Kosztorys inwestorski
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2 DOSTAWY LUB USLUGI NIEZBEDNE DO WYKONANIA
WW. ROBOT BUDOWALNYCH, KTORE ZAMAWIAJACY
ZAMIERZA ODDAC DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY

2.1. | Projekt tymczasowej np. Srodowiskowa wycena prac
organizacji ruchu
2.2. | Inwentaryzacja np. Cennik ustug geodezyjnych
powykonawcza dla Powiatu Wielickiego
(Wojewddztwa Matopolskiego)
2.3. | Nadzor archeologiczny np. na podstawie tozsamych
zamowien udzielanych przez
Zamawiajgcego

RAZEM/netto/:

VAT:

RAZEM/brutto/:

7) Projekt docelowej organizacji ruchu (zaopiniowany przez Komende Powiatowg
Policji w Wieliczce i zatwierdzony przez Staroste Wielickiego)- 2 egzemplarze
(dodatkowo wersja elektroniczna w pliku *dwg lub *dxf);

8) Sporzadzenie inwentaryzacji zieleni kolidujacej z przedsiewzieciem -

w ilosci niezbednej (w tym jeden egzemplarz dla Zamawiajacego).
W przypadku, braku kolizji z istniejacg zielenig, uzasadnione oswiadczenie
Wykonawcy o braku kolizji z istniejacg zielenig;

9) Przygotowanie materiatow i pozyskanie decyzji o pozwoleniu na usuniecie
zieleni kolidujgcej i podlegajgcej ochronie na podstawie ustawy 2z dnia
16.04.2004 r. o ochronie przyrody. Wykonawca we wniosku o zezwolenie winien:
a) wskazac termin na usuniecie zieleni nie krétszy niz do dnia 31 grudnia roku

nastepujacego po roku w ktérym wniosek o zezwolenie zostat ztozony,
b) powotac sie na art. 83c pkt. 4 ww. ustawy o ochronie przyrody i zastrzec brak
dostepnosci miejsca do nasadzen,

c) wskazac termin na nasadzenia nie krotszy niz 12 miesiecy od terminu usuniecia.
W przypadku, gdy nie bedzie wymagana niniejsza decyzja uzasadnione
oswiadczenie Wykonawcy o braku koniecznosci uzyskania decyzji;

10) Pozyskanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej stanowigcej podstawe
okreslenia warunkéw posadowienia obiektu (most) na podstawie Rozporzgdzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych. Dokumentacja winna dodatkowo zosta¢ zatwierdzona przez
Staroste Wielickiego. - w ilosci niezbednej (w tym jeden egzemplarz dla
Zamawiajgcego wraz z decyzjg zatwierdzajacg dokumentacje);

11) Przygotowanie materiatow i pozyskanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach (DUS) wraz z ewentualnym raportem oddziatywania na
srodowisko lub oswiadczenie Wykonawcy o braku koniecznosci uzyskania decyzji;

12) Sporzadzenie operatu zgodnie z ustawg z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
i przygotowanie materiatow oraz pozyskanie pozwolenia wodnoprawnego
zarowno na wykonanie (likwidacje, budowe, przebudowe itp.) urzadzen wodnych
jak i szczegdlne korzystanie z wod (w tym dostarczenie zamawiajgcemu
oryginatu operatu wodnoprawnego stanowigcego zatgcznik do decyzji);
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13) Przygotowanie materiatow i pozyskanie Protokolu z narady koordynacyjnej
przy Staroscie Wielickim dla projektowanej kanalizacji i jej elementéw oraz dla
przebudowywanej/budowanej infrastruktury technicznej zwigzanej/niezwigzanej
z funkcjonowaniem drogi lub uzasadnione o$wiadczenie Wykonawcy o braku
koniecznosci uzyskania opinii;

14) Przygotowanie i ztozenie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowe.

15) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe;

16) W przypadku uchylenia, stwierdzenia niewaznosci, zmiany, wznowienia
postepowania w zakresie uzyskania przez Wykonawce decyzji, Wykonawca
zobowigzany jest do uczestnictwa w postepowaniu, lub jak w przypadku
uchylenia decyzji do pozyskania nowej bez dodatkowego wynagrodzenia;

17) Pozyskanie i przygotowaniem niezbednych dokumentéw przewidzianych
obowigzujgcymi przepisami nie wymienionych w ppkt. 1-13, a niezbednych do
ztozenia kompletnego wniosku o pozwolenie na budowe;

Dokumentacja, opracowania oraz dokumenty, o ktérych mowa w ppkt. 1-13 i 15

muszg zosta¢ dostarczone dodatkowo w wersji elektronicznej (na jednym

wspdélnym przenosnym nosniku danych, pojedynczy plik nie moze przekracza¢ 7MB).

Mapa do celéw projektowych, projekt zagospodarowania terenu oraz projekt

zastepczej organizacji ruchu winny zosta¢ dodatkowo przekazane w plikach *dwg lub

*dxf - 2 egzemplarze;

Wykonawca opatrzy ww. opracowanie w:

1) wykaz zawartos$ci opracowania,

2) pisemne oswiadczenie, ze dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie
z postanowieniami umowy, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej oraz
obowigzujgcymi przepisami, w tym warunkami technicznymi, i jest kompletna z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, oraz

3) pisemne oswiadczenie, ze dostarczona dokumentacja stanowigca opis przedmiotu
zamowienia jest zgodna z obowigzujacq ustawg Prawo zamowien publicznych
oraz nie narusza zasad uczciwej konkurencji;

4) pisemne oswiadczenie, ze dokumentacja stanowigca opis przedmiotu zamodwienia
zapewnienia dostepno$¢ rozwigzan projektowanych dla potrzeb wszystkich
uzytkownikow obiektu, w szczegdlnosci dla osdb niepetnosprawnych.

Wykaz opracowan i pisemne os$wiadczenia, o ktérych mowa powyzej stanowig

integralng czes¢ przedmiotowego opracowania.

W zakres projektu wchodzi w szczegodlnosci:

1) Budowa mostu w miejsce istniejacego przepustu okularowego na potoku
Krzyszkowickim wraz z niezbednymi najazdami - droga klasy Z_(Zamawiajgcy
wymaga przedtozenia co najmniej dwéch wariantdw rozwigzan konstrukcji
obiektu);

2) Budowa tymczasowej ktadki dla pieszych;

3) Budowa obustronnych chodnikéw szer. min. 2 m, ewentualnie ciggu pieszo-
rowerowego;

4) Budowa urzadzen odwadniajgcych korpus drogi i mostu, w tym kanalizacja
deszczowa wraz z odprowadzeniem wod do istniejgcych odbiornikdéw/urzgdzen;

5) Przebudowa istniejacych zjazdow;

6) Przebudowa istniejacych skrzyzowan z drogami publicznymi;

7) Przebudowa wszelkiej kolidujgcej/budowa infrastruktury technicznej, jezeli
bedzie to wynikaé z warunkéw wiascicieli urzadzen, w szczegdlnosci:
telekomunikacyjnej, sanitarnej, wodociggowej, gazowej Przy sktadaniu wniosku o
wydanie stosownych warunkow nalezy przytoczy¢ tres¢ art. 39 ust. 5 i dalszych
obowigzujgcej ustawy o drogach publicznych, ktéry zobowigzuje wtasciciela
infrastruktury umieszczonej w pasie drogowym i kolidujgcej z inwestycjg
drogowq, do przetozenia jej na wiasny koszt (bez wzgledu na termin jej
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umieszczenia). W przypadku wydania warunkow, z ktérych wynika¢ bedzie, iz
Inwestor winien na wiasny koszt przebudowaé (budowac) infrastrukture.
Wykonawca winien odwotaé¢ sie od niniejszych warunkéw w porozumieniu z
Zamawiajgcym rownoczesnie kontynuujgc prace projektowe w tym zakresie;

8) Rozbudowa i przebudowa konstrukcji jezdni wraz z uksztattowaniem
wysokosciowym zapewniajgcym prawidiowe odwodnienie korpusu drogi.
Kategoria ruchu KR3;

9) Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury technicznej, jezeli bedzie to wynikac
z warunkow wiascicieli urzadzen, w zakresie niezbednym;

10) Wprowadzenie zmian w statej organizacji ruchu.

Opis stanu istniejgcego:

1)droga powiatowa klasy Z, jezdnia o szer. ok. 7,0 m, nawierzchnia bitumiczna i

jednostronny chodnik;

2)istniejacy betonowy przepust okularowy 2 x 1,2 m df. ok. 15 m na potoku

Krzyszkowickim planowany do przebudowy na most ze wzgledu na
niewystarczajgce swiatto;

3) system odwadniajgcy- istniejacy ciek, przepusty pod korpusem drogi, kanalizacja

deszczowa odprowadzajgca wody z pasa drogowego i przylegtego terenu;
4)istniejace oswietlenie drogi;

5)liczna infrastruktura techniczna w pasie drogowym, zaréwno podziemna jak

i napowietrzna.

Zakres i warunki szczegotowe sprawowanie nadzoru autorskiego
W ramach sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji objetej
przedmiotowg dokumentacjg projektowo-kosztorysowg, Wykonawca bedzie
sprawowat nadzoér autorski w iloéci nie przekraczajacej 8 pobytow. Jeden pobyt
obejmuje 1 dzien (iacznie z dojazdem).
Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacjg robot objetych przedmiotowym
opracowaniem projektowo - kosztorysowym trwac bedzie ok. 4 miesiecy.
Nadzér autorski bedzie sprawowany na zlecenia Zamawiajacego.
O planowanym rozpoczeciu rob6t budowlanych Zamawiajgcy zawiadomi
Wykonawce co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem.
Wezwanie do sprawowania nadzoru autorskiego =zaleze¢ bedzie od potrzeb
Zamawiajgcego.
Zamawiajacy moze zrezygnowac z catosci lub z czesci wymiaru pobytow.
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od tej czesci zamowienia (umowy), jezeli zaistniejg
okolicznosci wytaczajgce petnienie nadzoru oraz w sytuacji opisanej w ustawie z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych.
Wezwanie do sprawowania nadzoru autorskiego nastepowac bedzie - min. 3 dni
przed wymaganym pobytem, chyba Zze okolicznosci wezwania bedg wymagatly
niezwtocznego stawiennictwa. Wezwanie zostanie przekazane faksem (lub e-mail)
lub na numer telefoniczny (lub adres) wskazany przez Wykonawce. Rownoczesnie
Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o wezwaniu telefonicznie.
Zamawiajgcy okresli kazdorazowo specjalnos¢ (drogowa, telekomunikacyjna,
sanitarng lub elektryczng) w jakiej Wykonawca winien zapewni¢ nadzor autorski.
Liczba pobytéw projektanta (-6w) na budowie wynika¢ bedzie z uzasadnionych
potrzeb Zamawiajacego lub wystepujacego w jego imieniu inspektora nadzoru
inwestorskiego, a w wyjatkowych sytuacjach kierownika budowy.
Kazdorazowy pobyt projektanta musi zosta¢ pisemnie potwierdzony przez podmiot
okreslony w ust. 10, na wezwanie ktorego nastgpit. Pisemne potwierdzenie pobytu
odnotowywane bedzie na karcie stanowigcej zatgcznik 1 do niniejszej specyfikacji.
Brak pisemnego potwierdzenia przez podmioty okreslony w ust. 10 na karcie pobytu
skutkowad bedzie odmowg zaptaty za pobyt.
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12.

13.

14.

15.

18.

V.

Karta pobytu, o ktérej mowa w ust. 11 bedzie podstawa wystawienia protokotu
odbioru, stanowigcego niezbedny dokument do rozliczenia wynagrodzenia.
Rozliczenie za nadzdr autorski moze nastepowac w okresach miesiecznych.

Do obowigzkéow wykonawcy w ramach nadzoru autorskiego inwestycji nalezy

w szczegolnosci:

1) stwierdzanie w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji
z projektem,

2) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan -
w terminie 2 dni od dnia ich zgtoszenia, chyba ze okolicznosci wymagaja
i pozwalajg na niezwloczne udzielenie wyjasnien,

3) czuwanie w toku realizacji robot budowlanych nad zgodnoscig rozwigzan
technicznych, materiatowych i uzytkowych 2z dokumentacjq projektowa.
W przypadku dopuszczenia przez Zamawiajacego, w trakcie procedury udzielania
zamowienia na roboty budowlane, zastosowania materiatbw i urzadzen o
parametrach nie gorszych niz przedstawione w dokumentacji projektowej-
kontrolowac¢ parametry tych materiatow i urzadzen,

4) uzupetnianie szczegdtow i wyjasnianie Wykonawcy inwestycji objetej nadzorem
watpliwosci powstalych w toku realizacji robét budowlanych nanoszenie
niezwtocznie koniecznych zmian w dokumentacji projektowej,

5) doradzanie w innych sprawach dotyczacych realizacji inwestycji objetej
nadzorem, a nie wymienionych powyzej ,

6) niezwioczne dokonywanie stosownych wpiséw w dzienniku budowy oraz na
rysunkach,

7) branie udziatu na wezwanie Zamawiajgcego w naradach technicznych,

8) branie udzialu na wezwanie Zamawiajacego w odbiorze poszczegdlnych,
istotnych czesci robét budowlanych oraz odbiorze korncowym inwestyciji,

9) potwierdzenie oswiadczenia Kierownika Budowy, wymaganego na etapie
zgtoszenia zakonczenia robot,

10) Wykonawca zobowigzany jest dotozy¢ wszelkiej starannosci, pilnosci i wiedzy dla
wypetniania swoich obowigzkow.

Zakres nadzoru nie obejmuje dokonywania uzupetnien i poprawek btedow

podstawowej dokumentacji projektowej.

Udokumentowanie zmian rozwigzan projektowych, wprowadzonych do dokumentacji

projektowej w czasie realizacji inwestycji objetej nadzorem, potwierdzajgce zgode na

ich wprowadzenie, stanowi¢ bedq podpisane przez sprawujgcego nadzor autorski:

1) zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej;

2) rysunki zamienne i szkice;

3) wpisy do dziennika budowy;

4) protokoty i notatki stuzbowe podpisane przez zamawiajacego i Wykonawce
nadzoru.

Wynagrodzenie za jeden pobyt powinno uwzgledniac:

1) przygotowanie materiatdw do nadzoru;

2) dojazd na plac budowy;

3) pobyt na budowie w danym dniu;

4) zalatwienie spraw zwigzanych 2z nadzorem po powrocie 2z budowy
z wytgczeniem rysunkéw zamiennych i dodatkowych opracowan;

5) pozostate niezbedne koszty jak koszt dojazdu, diet, hotelu, optat i prowizji itp.

Standardy jakosciowe, o ktorych mowa w art. 91 ust. 2a i koszty cyklu
zycia produktu.

Nie dotyczy
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VI.

VII.

Zamowienia polegajace na powtodrzeniu podobnych ustug.
Nie dotyczy

Istotne postanowienia.

. Zamawiajacy przewiduje zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy

z uwzglednieniem ilosci dni, w ktérych niemozliwe bedzie wykonywanie

zamowienia z powodu:

1)zmiany przepiséw prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy
i majgcych wptyw na termin i zakres wykonania zamdéwienia,

2) opdznienia w stosunku do termindw okreslonych przepisami prawa,
wynikajacego z przedtuzenia procedur administracyjnych na etapie wydawania
opinii, uzgodnien, postanowien i decyzji administracyjnych itp., majacego
wplyw na termin wykonania zamowienia, a nie wynikajgcego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

. Zamawiajacy przewiduje zmiane zakresu przedmiotu umowy (zamowienia),

poprzez zwiekszenie ilosci:

1) pobytéw w ramach sprawowania nadzoru autorskiego, w przypadku gdy
realizacja inwestycji bedzie trwata dtuzej niz 4 miesigce z przyczyn nie lezgcych
po stronie Wykonawcy lub gdy zaakceptowane przez Zamawiajgcego zmiany
wprowadzone w ramach sprawowania nadzoru autorskiego bedg wymagaty
wzmozonego nadzoru i czestszych pobytow na budowie osoby sprawujacej
nadzoér.

Zamawiajacy przewiduje zmiane terminu zakonczenia sprawowania nadzoru

autorskiego, jezeli:

1) wystgpig opoéznienia w stosunku do terminéw wykonania dokumentacji
projektowo- kosztorysowej okreslonych w umowie z Wykonawca majace wptyw
na termin wykonania umowy w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego, nie
wynikajace z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

2) wystgpig opodznienia w stosunku do termindéw realizacji inwestycji objetej
przedmiotowa dokumentacjg projektowo-kosztorysowa, majace wpltyw na
termin wykonania umowy w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego, nie
wynikajace z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

3) wystapigq opoznienia w stosunku do termindéw okreslonych w umowie o roboty
budowlane z Wykonawcg inwestycji objetej przedmiotowa dokumentacjg
projektowo-kosztorysowg, majgce wplyw na termin wykonania umowy w
zakresie sprawowania nadzoru autorskiego, nie wynikajace z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo zmiany wyznaczonej do koordynacji realizacji przedmiotu

zamobwienia osoby oraz ma prawo zada¢ zmiany osoby wyznaczonej przez

Wykonawce w przypadku nie wywigzywania sie przez nig z obowigzkéw lub

w zwigzku z jej nieefektywnoscig, a Wykonawca ma takie zgdanie uwzgledni¢ pod

rygorem odstgpienia od umowy przez Zamawiajgacego z winy Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia dwukrotnego naruszenia ktoéregokolwiek z obowigzkow

osoby sprawujgcej nadzor autorski, lub w zwigzku z nieefektywnoscia polegajgca

na braku niezwlocznego rozwigzywania problemoéw pojawiajgcych sie na etapie
realizacji Inwestycji, Zamawiajacy ma prawo zgdania od Wykonawcy ustanowienia
nowej osoby sprawujacej nadzér autorski, posiadajacej co najmniej takie
doswiadczenie jak osoba petnigca te funkcje dotychczas, a Wykonawca ma takie

zadanie uwzgledni¢ pod rygorem odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z

winy Wykonawcy.

8/10



6. Zamawiajacy moze zrezygnowaé z catosci lub z czesci wymiaru pobytow
okreslonych w pkt. IV wymaganych od Wykonawcy w ramach sprawowania
nadzoru autorskiego, jezeli zaistniejg okolicznosci wytgczajace sprawowanie
nadzoru.

7. Zamawiajacy ma prawo obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w zaleznosci od ilosci
niewykonanych pobytow.

8. Wykonawca zobowigzany jest:

1)

2)

3)

4)

>)

6)

7)

8)

9)

10)
11)
12)

13)

udzielic Zamawiajacemu rekojmi na okres minimum 36 miesiecy na
opracowania powstate na podstawie niniejszej umowy. Bieg rekojmi rozpoczyna
sie po odebraniu przez Zamawiajacego dokumentacji stanowigcej przedmiot
umowy lub od zakonczenia sprawowania nadzoru. Zamawiajacy moze dochodzié¢
roszczen z tytutu rekojmi takze po tym okresie, jezeli zgtosit wade przed
uptywem tego okresu,

przenies¢ na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do wszystkich
utworow w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczegélnosci takich
jak, projekty raporty, operaty, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne,
ekspertyzy i obliczenia oraz inne dokumenty powstate przy realizacji przedmiotu
zamoéwienia, zwane dalej utworami,

zezwoli Zamawiajagcemu na korzystanie z opracowan utworow oraz ich
przerobek oraz na rozporzadzenie tymi opracowaniami wraz z przerobkami
- tj. udziela Zamawiajgcemu praw zaleznych,

zezwoli Zamawiajagcemu na wykonywanie praw osobistych do utworow
w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytwarzanych
w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia w jego imieniu,

przed rozpoczeciem prac projektowych sprawdzi¢ w terenie warunki wykonania
zamowienia,

uzyskac pisemne zatwierdzenie Zamawiajgcego w stosunku do zastosowanych
rozwigzan projektowych (w szczegodlnosci projektu zagospodarowania terenu
i parametrow technicznych projektowanych elementow) przed ztozeniem
wnioskow o wydanie stosownych opinii, decyzji, warunkow itp.,

konsultowaé¢ sie z Zamawiajgcym, na etapie opracowywania dokumentaciji,
w sprawach majgcych wptyw na koszt wykonania zadania bedacego
przedmiotem opracowania,

opisywa¢ proponowane materialy za pomoca parametrow technicznych,
tzn. bez podawania ich nazw. Jezeli jedyng mozliwoscia bedzie podanie nazwy,
to Wykonawca zobowigzany jest do podania nazwy producenta tych materiatéw
wraz ze zwrotem ,lub rownowazny” i okresleniem minimalnych parametrow
rownowaznosci,

wykonaé przedmiot umowy z zapewnieniem dostepnosci rozwigzan
projektowanych dla potrzeb wszystkich uzytkownikow obiektu,
w szczegolnosci dla osob niepelnosprawnych,

wykonac¢ przedmiot umowy zgodnie z obowigzujacymi warunkami
technicznymi,

wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z zasadami wspodiczesnej wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi przepisami,

zastosowaC w projekcie materiaty posiadajace dopuszczenie do obrotu
i stosowania w budownictwie okreslonych w ustawie Prawo Budowlane,
organizowac¢ rady techniczne w siedzibie Zamawiajacego, przy udziale co
najmniej wskazanego przedstawiciela Wykonawcy oraz gtéwnego projektanta,
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14) bra¢ udzial w radach technicznych organizowanych przez Zamawiajacego
W jego siedzibie. Zamawiajacy na kazdym etapie postepowania ma prawo
organizowac rade techniczng. Do udziatu w radzie zobligowany jest wskazany
w umowie przedstawiciel Wykonawcy oraz gtowny projektant.

15) przeprowadzi¢ wizje w terenie w ramach ktérej wykona dokumentacije
fotograficzng oraz umiesci przedmiotowe fotografie w dokumentaciji,

16) dziatajgc z upowaznienia Zamawiajacego, uczestniczy¢ w procesie uzyskiwania
wszystkich wymaganych, pozwolen, opinii, uzgodnien i decyzji poprzez
udzielanie wyjasnien i dokonywanie potrzebnych zmian oraz uzupetnien
w dokumentacji, i jej zatacznikach(na wszystkich egzemplarzach),

17) ponies¢ wszelkie oplaty i inne podobne swiadczenia niezbedne do
realizacji przedmiotu umowy,

18) niezwiocznie udzieli¢ pisemnych wyjasnien |ub odpowiedzi na zapytania
dotyczace dokumentacji projektowo - kosztorysowej na etapie przygotowania i
udzielania zamoéwienia publicznego na realizacje inwestycji objetej
przedmiotowa dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

9. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje zgodng z umowg
obejmujacg przedmiot zamoéwienia w siedzibie Zamawiajacego.
10.Zamawiajacy po otrzymaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej przystapi
do czynnosci odbioru, ktéry zakoriczy sie podpisaniem protokotu odbioru
przedmiotu wykonanego bez istotnych wad w terminie 30 dni od daty przekazania,
albo zwrotem dokumentacji z podaniem na pismie przyczyn odmowy odbioru.

11.Zamawiajacy po otrzymaniu kart(-y) pobytéw sporzadzi protokét odbioru
sprawowania nadzoru autorskiego, jednak nie czesciej niz raz w miesiacu.

12.Rozliczenie wynagrodzenia za wykonang dokumentacje projektowo -
kosztorysowg oraz nadzor autorski nastgpi na podstawie faktur wystawianych
w oparciu o protokét odbioru przedmiotu wykonanego bez istotnych wad, zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym, przy czym rozliczenie za nadzoér
autorski moze nastepowac w okresach miesiecznych.

Zataczniki:

1.

Wzér karty pobytow

Wieliczka, 27.10.2016 F. ....\ccc.)ocoovooorooroeoreeecccie
(data i podpis sporzgdzajgcego)
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: POWIATOWYCH
Zat. 1
do specyfikacji technicznej

#83-18-60-151

KARTA POBYTOW

Sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami w ramach inwestycji
pn.: Budowa mostu w km 1+940 drogi powiatowej nr 2045 K - ul. Kosciuszki
w Wieliczce.

MHESIAL s .0 P ——
Nazwisko Cena za pobyt Potwierdzenie
Lp. Data pohytu projektanta brutto [zi] pobytu*
1 2 3 4 5
1
2
3
4
5
6
7
8
Razem
wartosé

*Wpisu w kolumnie 5 moze dokonywaé wylacznie: kierownik budowy, inspektor nadzoru lub inna osoba wskazana
W umowie przez Zamawiajacego






