ZDP.ZP.271.5.2021
Zatgcznik C2

Czes¢ 11
SPECYFIKACIA TECHNICZNA
wykonania ustugi na zamowienie pn:
~Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz

z przygotowaniem i pozyskaniem niezbednych dokumentéw przewidzianych
obowigzujacymi przepisami prawa do uzyskaniem zgody na wykonanie
inwestycji pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1959K Podolany - Kwapinka
- Komorniki od skrzyzowania z droga wojewodzka nr 966 w miejscowosci
Podolany do szkoly podstawowej w miejscowosci Zreczyce, gmina Gdow,
powiat wielicki”

WSPOLNY SEOWNIK ZAMOWIEN PUBLICZNYCH CPV:

71.000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71.300000-1 Ustugi inzynieryjne
71.200000-0 ustugi architektoniczne i podobne

Spis zawartosci:

I. L =T o PO OPPPPPS 2
II.  Zakres i warunki ogélne wykonania zamowienia........cccceeeeeeeeeeeececciecieeeee e 2
III. Zakres i warunki szczeg6towe wykonania opracowania..........cceceeeeveeveeesreeneeneas 2
IV. Zamdwienia polegajqce na powtdrzeniu podobnych ustug.........ccccecveveieiennenee. 7
V. Istotne postanowienia dla StroN.........coooi i 7

1/10



I.

II.

Wstep.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest:

~Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz
z przygotowaniem i pozyskaniem niezbednych dokumentow
przewidzianych obowigqzujacymi przepisami prawa do uzyskaniem zgody
na wykonanie inwestycji pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1959K
Podolany - Kwapinka - Komorniki od skrzyzowania z droga wojewodzka nr
966 w miejscowosci Podolany do szkoty podstawowej w miejscowosci
Zreczyce, gmina Gdow, powiat wielicki”.

Inwestor (zarzadca drogi):
Zarzad Powiatu Wielickiego
Rynek 2

32-020 Wieliczka

Zamawiajacy':

Zarzad Drog Powiatowych w Wieliczce

ul. Stowackiego 29

32-020 Wieliczka

e-mail: przetargi@zdp.wieliczka.pl

adres strony internetowej: www.zdp.wieliczka.pl

Zakres i warunki ogdélne wykonania zaméwienia.

Zamodwienie obejmuje:

1) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz
przygotowanie i pozyskanie niezbednych dokumentdéw przewidzianych
obowigzujacymi przepisami do uzyskania zgody na wykonanie inwestycji pn.:
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz

z przygotowaniem i pozyskaniem niezbednych dokumentdw przewidzianych
obowigzujgcymi przepisami prawa do uzyskaniem zgody na wykonanie
inwestycji pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1959K Podolany - Kwapinka -
Komorniki od skrzyzowania z drogq wojewddzka nr 966 w miejscowosci
Podolany do szkoty podstawowej w miejscowosci Zreczyce, gmina Gdow, powiat
wielicki,

Kilometraz globalny rozbudowywanego odcinka drogi dla zakresu zadania to
0+024 (istniejacy chodnik) + 0+640 (droga gminna). Ostateczny kilometraz okresli
projektant uwzgledniajgc parametry uzytkowe projektowanych elementéw, w
koordynacji z Zamawiajgcym.

III. Zakres i warunki szczeg6towe wykonania dokumentacii.

1.

Opracowanie projektowo-kosztorysowe obejmuje w szczegolnosci:
1) Pozyskanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej:

a) operat ustalenia granicy istniejacego pasa drogowego drogi powiatowej
(m.in. mapa z ustalenia granic) - dz. Nr 197 obr. Podolany, dz. 680 obr.
Zreczyce w zakresie niezbednym; -1 egzemplarz;

b) mapy =zawierajagce projekty podziatu nieruchomosci (do 9 dziatek
przylegajacych do drogi + 1 dziatka drogowa dz. 680 obr. Zreczyce)
stanowigce zatgcznik do wniosku o wydanie decyzji w trybie ustawy z dnia
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10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych wraz z wykazami synchronizacyjnymi
dla wszystkich nieruchomosci stanowigcych badz przeznaczonych pod pas
drogowy drogi powiatowej w zakresie inwestycji (stan nieuregulowany) - w
ilosci niezbednej (w tym jeden egzemplarz dla Zamawiajgcego)

c) Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500 z klauzulg
witasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej. Aktualizacja tresci mapy
zasadniczej musi dotyczy¢ naktadek tematycznych S+U+W+E (sytuacia,
uzbrojenie, wysokos$¢, ewidencja oraz opis punktéw osnowy geodezyjnej z
bezposredniego pomiaru). Ewidencja punktdw osnowy geodezyjnej nalezy
potwierdzi¢ w PODGIiK. Pomiarem nalezy objgé szczegdty zawierajgce tresé
mapy zasadniczej oraz szczegdty konieczne do sporzadzenia mapy tj.:

- kilometraz drog

- drzewa w pasie drogowym

- zabytki i pomniki przyrody

- ogrodzenia, bariery drogowe, oSwietlenia, odwodnienia, rowy itp.

- zjazdy (wraz z rzednymi wlotu i wylotu przepustu)

- rzedne do sporzadzenia przekrojow poprzecznych drogi co min. 25 m
(nalezy nanies¢ na mape do celdw projektowych rzedne wszystkich
elementdéw drogi m.in. jezdni, kraweznikow, rowdw, skarp itp.)

nalezy pomiarem obja¢ réwniez charakterystyczne punkty jak goéra i doét
kraweznika, skarpy i dna rowdw, zmiana niwelety jezdni. Dodatkowo nalezy
ustali¢ i pomierzy¢ krawedzie terenu. Zakres mapy winien obejmowac min.
30 m od granic inwestycji i 50 m od poczatku i konca inwestycji okreslonego
przez Wykonawce - w ilosci niezbednej (w tym jeden egzemplarz dla
Zamawiajacego oraz wersje elektroniczng w pliku *dwg lub *dxf);

Wszystkie powyzsze dokumenty winny zawieraé klauzule wtasciwego os$rodka

dokumentacji geodezyjnej.

2) Projekt budowlany wykonany na aktualnej mapie do celéw projektowych
w skali 1:500, zawierajacy: informacje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(iBIOZ), wszystkie konieczne branze oraz niezbedne uzgodnienia umozliwiajgce
uzyskanie zgody wraz z zaswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7
ustawy Prawo Budowlane, aktualnym na dzien opracowania projektu.
Opracowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane, i spetniajace wymagania Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) - w ilosci niezbednej (w przypadku
wydania decyzji ZRID 1 egzemplarz opieczetowanej dokumentacji przez
wiasciwy organ dla Zamawiajacego);

3) Projekt wykonawczy (dla kazdej branzy wyodrebnione opracowanie),
uzupetniajacy i uszczegdtawiajacy w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym
do sporzadzenia przedmiaru robot, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania
oferty przez wykonawce robét budowlanych,_ w tym projekt zagospodarowania
terenu wykonany na mapie, o ktoérej mowa w pkt 1. Projekt winien zawierac
plany warstwicowe korony drogi (odwodnienie). Projekt musi uwzgledniaé
wymagania okreslone w § 5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz.
1129). - 2 egzemplarze;

4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
(dla kazdej branzy niezwigzanej z funkcjonowaniem drogi  wyodrebnione
opracowanie), przez ktdérg nalezy rozumie¢ opracowanie zawierajgce Ww

3/10



szczegolnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu
i jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych,
wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegdlnych robdt. Specyfikacja musi uwzglednia¢ wymagania okreslone
w § 13 i §14 ww. Rozporzadzenia z dnia 02.09.2004r.- 2 egzemplarze;

5) Przedmiar roboét (dla kazdej branzy niezwigzanej z funkcjonowaniem drogi

wyodrebnione opracowanie), przez ktéry nalezy rozumie¢ opracowanie
zawierajace zestawienie przewidywanych do wykonania robot w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz ze wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegbtowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek miar robot
podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania jednostkowych naktadéw
rzeczowych. Przedmiar musi uwzglednia¢ wymagania okreslone w § 6 do §10
ww. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. Dodatkowo
przedmiar robdét winien by¢ dostarczony w edytowalnym pliku arkusza
kalkulacyjnego - 2 egzemplarze;

6) Kosztorys inwestorski (dla kazdej branzy niezwigzanej z funkcjonowaniem

drogi wyodrebnione opracowanie) wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych
okres$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 r., Nr 130,
poz. 1389) wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztdw inwestycji -réwniez w
wersji edytowlanej (excel lub doc.) - 2 egzemplarze.

Zbiorcze zestawienie kosztéw inwestycji winno zawierac:

- Strone tytutowg (winna zawiera¢ informacje jak dla kosztorysu

inwestorskiego: zamiast ,warto$¢ kosztorysowa robdt” nalezy zapisaé
~wartos¢ inwestycji”),

— Tabele kosztéw inwestycji (zgodnie z ponizszym wzorem),

- Kalkulacje pozycji 2 tabeli kosztow inwestycji.

TABELA KOSZTOW INWESTYCJI

PODSTAWA WARTOSC
LP. PRZEDMIOT WYCENY [zt.]
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1. | Roboty budowlane Kosztorys inwestorski
branza drogowa
1.2. | Roboty budowlane Kosztorys inwestorski
branza
RAZEM/netto/:
VAT:
RAZEM/brutto/:

7) Projekt docelowej organizacji ruchu (zaopiniowany przez Komende

Powiatowqa Policji w Wieliczce i zatwierdzony przez Staroste Wielickiego).
- 2 egzemplarze (mapa réwniez w wersji elektronicznej w pliku *dwg lub
*dxf);

8) Sporzadzenie inwentaryzacji zieleni kolidujacej z przedsiewzieciem -

w ilosci niezbednej (w tym jeden egzemplarz dla Zamawiajgcego). W
przypadku, braku kolizji z istniejacq zielenig, uzasadnione os$wiadczenie
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Wykonawcy o braku kolizji z istniejacg zielenig. W przypadku nieruchomosci

wpisanych do rejestru zabytkow przygotowanie materiatdw i pozyskanie

decyzji o pozwoleniu na usuniecie zieleni kolidujacej i podlegajacej

ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Wykonawca we wniosku o

zezwolenie winien:

a) wskazac termin na usuniecie drzew do dnia 31 grudnia jednak nie mniej
niz 18 miesiecy od terminu koncowego okreslonego w umowie,

b) powotaé sie na art. 83c pkt. 4 ww. ustawy o ochronie przyrody i zastrzec
brak dostepnosci miejsca do nasadzen,

c) wskazac¢ termin na nasadzenie drzew nie krotszy niz 12 miesiecy od
terminu usuniecia.

9) Pozyskanie witasciwej dokumentacji geotechnicznej w celu ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu wymaganej na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych. Dokumentacja geotechniczna winna
obejmowac opinie geotechniczng, projekt geotechniczny oraz dokumentacje
badan podtoza gruntowego. Dokumentacja winna obejmowaé réwniez
wykonanie co najmniej trzech odwiertdw na kazdym pasie ruchu w $ladzie
prawego kota oraz co najmniej trzy odwierty w miejscu planowanego chodnika
(co najmniej 9 odwiertow - min. 3 m glebokosci). Dokumentacja
geotechniczna zawiera¢ powinna m.in. badania makroskopowe (opis
makroskopowy przewiercanych utwordéw, oznaczenie grubosci warstw
konstrukcyjnych drogi i podtoza gruntowego, rodzaj gruntu); badania
laboratoryjne (zawarto$¢ czastek pylastych (analiza sitowa), wskaznik
piaskowy); sondowanie (sonda SDS, DCP - okreslenie CBR i E2). W przypadku
koniecznosci wykonania dokumentacji geologiczno-inzynierskiej Zamawiajacy
przewiduje zmiane wartosci umowy, poprzez jej powiekszenie o wartosc
wykonania koniecznej dokumentacji geologiczno -inzynierskiej - w ilosci
niezbednej (w tym jeden egzemplarz dla Zamawiajacego wraz z decyzjq
zatwierdzajgcg dokumentacje (jesli wymagana);

10) Przygotowanie materiatow i pozyskanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach (DUS) wraz z ewentualnym raportem oddziatywania na
srodowisko lub os$wiadczenie Wykonawcy o braku koniecznosci uzyskania
decyzji;

11) Sporzadzenie operatu zgodnie z ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
i przygotowanie materiatdw oraz uzyskanie zgody wodnoprawnej zaréwno
na wykonanie (likwidacje, budowe, przebudowe itp.) urzadzen wodnych jak i
szczegdblne korzystanie z wéd (w tym dostarczenie zamawiajgcemu oryginatu
operatu wodnoprawnego stanowigcego zatacznik do decyzji) lub uzasadnione
o$wiadczenie Wykonawcy o braku koniecznosci uzyskania zgody;

12) Przygotowanie materiatdw i pozyskanie Protokotu z narady koordynacyjnej
przy Staroscie Wielickim dla projektowanej kanalizacji i jej elementéw oraz dla
przebudowywanej/budowanej infrastruktury technicznej zwigzanej/
niezwigzanej z funkcjonowaniem drogi Ilub uzasadnione oswiadczenie
Wykonawcy o braku koniecznosci uzyskania opinii;

13) Przygotowanie materiatdw i pozyskanie odstepstwa od warunkow
technicznych jesli wymagane;

14) Sporzadzenie szczegolowej inwentaryzacji stanu zagospodarowania
dzielonych nieruchomos$ci - do 9 szt. dziatek przylegtych do pasa
drogowego oraz 1 dziatki drogowej (dz. ewid. 680 obr. Zreczyce), wykonang
na dzien wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej i
zawierajacq szczegdtowy opis z uwzglednieniem sktadnikéow roslinnych, i
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budowlanych znajdujacych sie na przejmowanej nieruchomosci oraz
szczegbtowg dokumentacje fotograficzng - 2 egzemplarze;

15) Pozyskanie dokumentéw i opinii wymaganych w art. 11b i 11d ustawy z dnia
10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych niezbednych do ztozenia kompletnego
wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej;
Przygotowanie i ztozenie kompletnego wniosku o zezwolenie na realizacje
inwestycji drogowej. Przed ztozeniem dokumentu w Wydziale Budownictwa i
Gospodarce Nieruchomosciami Starostwa Powiatowego w Wieliczce wniosek
oraz zataczniki muszg zostaé¢ zatwierdzone i podpisane przez Dyrektora
Zarzadu Drég Powiatowych w Wieliczce, ktory posiada stosowne umocowanie;

16) Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej;

17) W przypadku uchylenia, stwierdzenia niewaznosci, zmiany, wznowienia
postepowania w zakresie uzyskania przez Wykonawce decyzji, Wykonawca
zobowigzany jest do uczestnictwa w postepowaniu, lub jak w przypadku
uchylenia decyzji do pozyskania nowej bez dodatkowego wynagrodzenia;

18) Pozyskanie i przygotowaniem niezbednych dokumentéw przewidzianych
obowigzujacymi przepisami nie wymienionych w ppkt. 1-15, a niezbednych do
ztozenia kompletnego wniosku okreslonego w pkt 15

Dokumentacja, opracowania oraz dokumenty, o ktérych mowa w ppkt. 1-18

muszg zosta¢ dostarczone dodatkowo w wersji elektronicznej (na jednym

wspollnym przenosnym nosniku danych, pojedynczy plik nie moze przekraczaé

7MB). Wszystkie rysunki musza by¢ w plikach w formacie .dxf i odpowiednio w

formacie .pdf. Dodatkowo mapa do celéw projektowych, projekt statej organizacji

ruchu winny zosta¢ przekazane w plikach *dxfi .pdf - 2 egz. (2 CD/DVD);

Dokumentacja powinna by¢ opracowana w formie papierowej i elektronicznej. W

wersji elektronicznej kazdy plik w formacie .pdf musi mie¢ swojg kopie w plikach

zrédtowych -formacie .dxf, .doc, .xIs (WORD i EXCEL).

Wykonawca opatrzy ww. opracowanie w:

1) wykaz zawartosci opracowania,

2) pisemne oswiadczenie, ze dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie
z postanowieniami umowy, zasadami wspdiczesnej wiedzy technicznej oraz
obowigzujgcymi przepisami, w tym warunkami technicznymi, i jest kompletna
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, oraz

3) pisemne os$wiadczenie, ze dostarczona dokumentacja stanowigca opis
przedmiotu zamodwienia jest zgodna z obowigzujgcg ustawg Prawo zamodwien
publicznych oraz nie narusza zasad uczciwej konkurencji;

4) pisemne os$wiadczenie, ze dokumentacja stanowigca opis przedmiotu
zamowienia zapewnienia dostepnos$¢ rozwigzan projektowanych dla potrzeb
wszystkich uzytkownikow  obiektu, W  szczegOlnosci dla 0so6b
niepetnosprawnych.

5) pisemne oswiadczenie wykonawcy, ze cata dokumentacja lub jej odpowiednia
czes$¢ jest jego samodzielnym dzietem i Zze posiada wszelkie wytgczne
i samodzielne prawa autorskie.

Wykaz opracowan i pisemne oswiadczenia, o ktérych mowa powyzej

stanowiq integralng czes$¢ przedmiotowego opracowania.

W zakres projektu wchodzi w szczegdlnosci:

1) Przebudowa drogi powiatowej klasy Z. Odcinek inwestycji ok. 620 m;

2) Budowa chodnika szer. 2 m na dt. ok. 620 m;

3) Przebudowa przepustéw drogowych

4) Budowa dedykowanego oswietlenia przejscia dla pieszych;

5) Budowa urzadzen odwadniajacych korpus drogi, w tym kanalizacja deszczowa
wraz z odprowadzeniem wdéd do istniejacych urzadzen lub w przypadku braku
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IV.

mozliwosci odprowadzenia wod do tych urzadzen zaprojektowanie odbiornikow
wod nalezy uwzgledni¢ w niniejszej dokumentacji projektowo-kosztorysowej;

6) Budowa kanatu technologicznego zgodnie z art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2018 poz. 2068 z pézn. zm.). w
przypadku nieuzyskania zwolnienia z obowigzku budowy kanatu
technologicznego decyzjg Ministra wtasciwego do spraw informatyzacji;

7) Przebudowa zjazdéw;

8) Przebudowa skrzyzowania z drogami gminnymi;

9) Przebudowa wszelkiej kolidujacej/budowa infrastruktury technicznej, jezeli
bedzie to wynika¢ z warunkéw witascicieli urzadzen, w szczegdlnosci:
telekomunikacyjnych , elektroenergetycznych wraz z punktami Swietinymi;
gazowych; wodociggowych. Przy sktadaniu wniosku o wydanie stosownych
warunkéw nalezy przytoczy¢ tres¢ art. 39 ust. 5 i dalszych obowigzujacej
ustawy o drogach publicznych, ktéry zobowigzuje wiasciciela infrastruktury
umieszczonej w pasie drogowym i kolidujgcej z inwestycja drogowq, do
przetozenia jej na wiasny koszt (bez wzgledu na termin jej umieszczenia). W
przypadku wydania warunkéw, z ktérych wynikaé bedzie, iz Inwestor winien
na witasny koszt przebudowac (budowad) infrastrukture. Wykonawca winien
odwota¢ sie od niniejszych warunkéw w porozumieniu z Zamawiajagcym
rownoczesnie kontynuujac prace projektowe w tym zakresie;

10) Nowa konstrukcja jezdni wraz z uksztattowaniem wysokosciowym
zapewniajacym prawidiowe odwodnienie korpusu drogi. Kategoria ruchu KR3,
115 kN na os$;

11) Przebudowa kolidujacych ogrodzen;

12) Zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury technicznej, jezeli bedzie to wynikac
z warunkow wiascicieli urzadzen, w zakresie niezbednym;

13) Wprowadzenie zmian w statej organizacji ruchu;

14) Opracowanie winno zawiera¢ kilometraz globalny drogi.

Opis stanu istniejgcego:

1) droga powiatowa klasy Z, jezdnia o szer. 4,7 - 5,6 m, nawierzchnia bitumiczna;
2)system odwadniajacy - istniejace rowy przydrozne oraz przepusty pod
korpusem drég odprowadzajace wody z pasa drogowego i przylegtego terenu

3) brak chodnika, obustronne pobocza gruntowe o zmiennej szerokosci;

4) brak zatok autobusowych;

5)istniejace oswietlenie drogi;

6) infrastruktura techniczna w pasie drogowym, zaréwno podziemna jak

i napowietrzna oraz ogrodzenia.

Zamowienia polegajace na powtdrzeniu podobnych ustug.
Nie dotyczy

Istotne postanowienia.

1. Zamawiajacy przewiduje zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy

z uwzglednieniem ilosci dni, w ktérych niemozliwe bedzie wykonywanie

zamowienia z powodu:

1) zmiany przepisow prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy
i majacych wptyw na termin i zakres wykonania zamdwienia,

2)1) Opodznienia w stosunku do terminéw okreslonych przepisami prawa,
wynikajgcego z przedtuzenia procedur administracyjnych na etapie
wydawania opinii, uzgodnien, postanowien i decyzji administracyjnych itp.,
majgcego wptyw na termin wykonania zamowienia, a niewynikajacego z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. W przypadku przedtuzenia sie
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procedur administracyjnych z winy lezacej po stronie organdw publicznych
Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia ponaglenia na bezczynnosc¢ i/lub
przewlektos¢ postepowania. W takim przypadku nieztozenia ponaglenia przez
Wykonawce spowoduje, ze Zamawiajacy nie zmieni terminu realizacji
przedmiotu umowy z powodu przedtuzenia procedur administracyjnych.

3) wykonania dokumentacji geologiczno-inzynierskiej Zamawiajacy przewiduje
zmiane terminu realizacji umowy o0 czas niezbedny na wykonanie
dokumentacji geologiczno - inzynierskiej.

. Zamawiajacy przewiduje zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy o
niezbedng ilo$¢ dni, w przypadku koniecznosci wykonania wiekszej ilosci map
zawierajacych projekty podziatu nieruchomosci i szczegdtowych inwentaryzacji
stanu zagospodarowania dzielonych nieruchomosci w stosunku do ilosci
przewidzianych
w specyfikacji, a niezbednych do realizacji przedmiotu umowy oraz majacych
wptyw na termin wykonania zamdwienia.

. Zamawiajacy przewiduje zmiane zakresu przedmiotu umowy (zamowienia),
poprzez zwiekszenie ilosci:

1) map zawierajacych projekty podziatlu nieruchomosci i szczegdtowych
inwentaryzacji stanu zagospodarowania dzielonych nieruchomosci, w
przypadku, gdy konieczny bedzie podziat wiekszej ilosci dziatek niz zostata
przewidziana w specyfikacji, a niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,

. Zamawiajacy przewiduje zmiane wartosci umowy, poprzez jej powiekszenie o
wartos¢ wykonania zwiekszonej iloSci map zawierajgacych projekty podziatu
nieruchomosci i szczegdtowych inwentaryzacji stanu zagospodarowania
dzielonych nieruchomosci w stosunku do ilosci przewidzianych w specyfikacji
oraz wykonania niezbednej dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

. Zamawiajacy ma prawo zmiany wyznaczonej do koordynacji realizacji
przedmiotu zamodwienia osoby oraz ma prawo zadac¢ zmiany osoby wyznaczonej
przez Wykonawce w przypadku nie wywigzywania sie przez nig z obowigzkow
lub w zwigzku z jej nieefektywnosciq, a Wykonawca ma takie Zzadanie
uwzgledni¢ pod rygorem odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy.

. Wykonawca zobowigzany jest:

1) udzieli¢ Zamawiajagcemu rekojmi na okres minimum 40 miesiecy na
opracowania powstate na podstawie niniejszej umowy. Bieg rekojmi
rozpoczyna sie po odebraniu przez Zamawiajgcego dokumentacji stanowigcej
przedmiot umowy. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi
takze po tym okresie, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu,

2) przenie$¢ na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do wszystkich
utworow w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci takich
jak, projekty raporty, operaty, wykresy ,rysunki, plany, dane statystyczne,
ekspertyzy i obliczenia oraz inne dokumenty powstate przy realizacji
przedmiotu zamdwienia, zwane dalej utworami,

3) zezwoli Zamawiajacemu na korzystanie z opracowan utwordéw oraz ich
przerdbek oraz na rozporzadzenie tymi opracowaniami wraz z przerdbkami
- tj. udziela Zamawiajgcemu praw zaleznych,

4) zezwoli Zamawiajgcemu na wykonywanie praw osobistych do utwordéw
w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych
wytwarzanych w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia w jego imieniu,

5) przed rozpoczeciem prac projektowych sprawdzi¢ w terenie warunki
wykonania zamowienia,

6) uzyska¢ pisemne zatwierdzenie Zamawiajagcego w stosunku do
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7)

8)

9)

10)

11)
12)
13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

zastosowanych rozwigzan projektowych (w szczegdlnosci projektu
zagospodarowania terenu i parametrow technicznych projektowanych
elementow) przed ztozeniem wnioskéw o wydanie stosownych opinii, decyzji,
warunkow itp.,

konsultowaé sie z Zamawiajacym, na etapie opracowywania dokumentacji,
w sprawach majacych wptyw na koszt wykonania zadania bedacego
przedmiotem opracowania,

wykona¢ przedmiot umowy z zapewnieniem dostepnosci rozwigzan
projektowanych dla potrzeb wszystkich uzytkownikow obiektu,
w szczegolnosci dla oséb niepetnosprawnych,

wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z obowigzujagcymi warunkami
technicznymi,

W ciaqgu 1 miesigca od podpisania umowy, wykonawca przedstawi
koncepcje rozwigzan projektowych i uzyska pisemna akceptacje
Zamawiajacego.

W ciqgu 14 dni od podpisania umowy, Wykonawca przedktada
harmonogram rzeczowo-terminowy.

wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z zasadami wspbtczesnej wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi przepisami,

zastosowa¢ w projekcie materiaty posiadajace dopuszczenie do obrotu
i stosowania w budownictwie okreslonych w ustawie Prawo Budowlane,
organizowac¢ rady techniczne w siedzibie Zamawiajacego, przy udziale co
najmniej wskazanego przedstawiciela Wykonawcy oraz gtdwnego
projektanta,

bra¢ udziat w radach technicznych organizowanych przez Zamawiajgcego
w jego siedzibie. Zamawiajacy na kazdym etapie postepowania ma prawo
organizowac rade techniczng. Do udziatu w radzie zobligowany jest wskazany
w umowie przedstawiciel Wykonawcy oraz gtéwny projektant.

przeprowadzi¢ wizje w terenie oraz wykona dokumentacje fotograficzng na

dzien wydania decyzji pozwolenia na budowe i umiesci przedmiotowe

fotografie w dokumentacii,

dziatajagc 'z upowaznienia Zamawiajacego, uczestniczy¢ w procesie
uzyskiwania wszystkich wymaganych, pozwolen, opinii, uzgodnien i decyzji
poprzez udzielanie wyjasnien i dokonywanie potrzebnych zmian oraz
uzupetnien w dokumentacji, i jej zatgcznikach(na wszystkich egzemplarzach),
ponies¢ wszelkie optaty i inne podobne Swiadczenia niezbedne do realizacji
przedmiotu umowy,

niezwiocznie udzieli¢ pisemnych wyjasnien lub odpowiedzi na zapytania
dotyczace dokumentacji projektowo - kosztorysowej na etapie przygotowania
i udzielania zamodwienia publicznego na realizacje inwestycji objetej
przedmiotowa dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

7. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje zgodng z umowgqg
obejmujacg przedmiot zamowienia w siedzibie Zamawiajacego.

8.

Wykonawca nie pézniej niz 15 dni roboczych przed uptywem terminu wykonania
przedmiotu umowy przedtozy dokumetacje (jeden egzemplarz w wersji
papierowej oraz w wersji elektronicznej), do zweryfikowania przez
Zamawiajacego. Opracowania winny by¢ podzielone na wystepujace w projekcie
branze, odpowiadajace specjalnosciom, w ktérych s obecnie nadawane
uprawnienia budowlane. Zamawiajacy w terminie do 10 dni roboczych od daty
otrzymania kompletnej dokumentacji projektowej dokona jej weryfikacji
i przekaze wykonawcy uwagi na adres email koordynatora.
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9. Wykonawca w cigqgu 5 dni roboczych skoryguje btedy i uzupetni dokumentacje
zgodnie z uwagami Zamawiajgcego lub ztozy pisemne uzasadnienie odmowy
wprowadzenia uwag.

10.Wykonawca przekaze Zamawiajacemu kompletng i zgodng z umowg
dokumentacje projektowo kosztorysowg, w siedzibie Zamawiajgcego, w
terminie okresSlonym w umowie. Zamawiajacy po otrzymaniu dokumentacji
projektowo-kosztorysowej przystapi do czynnosci odbioru, ktory zakonczy sie
podpisaniem protokotu odbioru koncowego w terminie 7 dni roboczych od daty
przekazania, albo zwrotem dokumentacji z podaniem na piSmie przyczyn
odmowy odbioru.

11.W przypadku wystgpienia istotnych wad przy odbiorze Zamawiajacy moze
odmoéwi¢ dokonania odbioru, wyznaczajgc termin usuniecia wad nie diuzszy niz
7 dni i do tego czasu zostang przerwane czynnosci odbioru. Po otrzymaniu od
Wykonawcy zgtoszenia o usunieciu wad, Zamawiajgcy w terminie 3 dni
roboczych wznowi czynnosci odbioru.

Wieliczka, 29.03.2021 r. .....ccooooviiieiieeeeee e
(data i podpis sporzadzajacego)
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