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01.00.00
45111000-8

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 
1.1 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie płaskim, droga od km 0+011,65 do 

km 2+932,31, kanalizacja deszczowa
km 5,729

1.2
01.01.01

Odtworzenie (przełożenie) punktów osnowy geodezyjnej, Odtworzenie punktu nr 109400 (km 
0+410), 110200 (km 0+812), 110400 (km 1+378), 110500 (km 1+799)

kpl. 4

2 01.02.01 Usunięcie drzew i krzaków
2.1 01.02.01 Wycinka i karczowanie drzew o średnicy 10-35 cm, Załadunek i odwóz materiału wg uznania i 

na koszt wykonawcy
szt. 67

2.2 01.02.01 Karczowanie krzaków i poszycia, Załadunek i odwóz materiału wg uznania i na koszt 
wykonawcy

ha 0,03

3 01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu lub darniny
3.1 01.02.02 Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. w-wy do 15cm, warstwa 

grubości 15 cm - wywiezienie nadmiaru humusu na odkład na odległość wg uznania 
wykonawcy (1332,8 m3 humusu do ponownego wykorzystania; pozostałe 1090,3 m3 humusu - 
załadunek i odwóz wg uznania i na koszt wykonawcy)

m2 16 153,9

4 01.02.04 Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów
4.1 01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych śr. gr. 5 cm, Załadunek i odwóz 

materiału wg uznania i na koszt wykonawcy,na śr. głębokość 5 cm, zjazdy 
[22,4+29,2+28,1+30,3+22,3+17,2+41,9+25,3+5,7+19,3+29,5+19,4+21,9+29,7+13,7+46,6+29
,6+36,4+36,5+37,6+25,3+10,2], utwardzenie terenu [21,5]

m2 599,6

4.2 01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych śr. gr. 11 cm, Załadunek i 
odwóz materiału wg uznania i na koszt wykonawcy, na śr. głębokość 11 cm, pod poszerzenie 
[258,2+5,3+32,8+6,6+18,8+439,1+48,4+294,8+4,3+196,8+46,9+12,6]

m2 1364,6

4.3 01.02.04 Rozebranie nawierzchni betonowej śr. gr. 15 cm, Załadunek i odwóz materiału wg uznania i 
na koszt wykonawcy,na śr. głębokość 15 cm , zjazdy 
[25,2+71,6+22,4+26,3+6,1+25,9+24,1+24,5+21,3+21,1+21,3+24,1+22,7+35,8+16,4+7,1+15,
4+26,8+22,6+20,8+19,7+22,6+17,1+4,0+36,9+29,7+29,2+49,6+31,8+21,0+24,4+34,8+37,3+
33,1]

m2 872,7

4.4 01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, 213,8 m2 kostki z rozbiórki 
wykorzystać do przebudowy nawierzchni zjazdów i regulacji wysokosciowej utwardzenia 
terenu. Pozostałe 688,8 m2 kostki przeznaczone do załadowania i odwozu wg uznania i na 
koszt wykonawcy, zjazdy i powierzchnie brukowane 
[39,7+43,9+66,2+28,4+26,2+32,9+30,0+23,1+36,4+22,0+4,7+33,9+10,6+34,8+20,6+25,8+27
,8+43,0+16,3+29,8+34,3+10,1+35,7+11,7+16,7+20,0+40,3+46,2+31,6+31,3], utwardzenie 
terenu [12,7+15,9]

m2 902,6

4.5 01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej kamiennej, 13,6 m2 kostki z rozbiórki wykorzystać 
do przebudowy nawierzchni zjazdu. Pozostałe 33,5 m2 kostki przeznaczone do załadowania i 
odwozu wg uznania i na koszt wykonawcy, zjazdy [14,7+32,4]

m2 47,1

4.6 01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych 15/30, Załadunek i odwóz materiału wg uznania i na 
koszt wykonawcy, Rozebranie krawężników betonowych 15/30 wraz z ławą betonową, w 
obrębie przebudowywanych zjazdów [243,5]

m 243,5

4.7 01.02.04 Rozebranie obrzeży betonowych, Załadunek i odwóz materiału wg uznania i na koszt 
wykonawcy, Rozebranie obrzeży betonowych 8/30 wraz z ławą betonową,w obrębie 
przebudowywanych zjazdów [124,5]

m 124,5

4.8 01.02.04 Rozebranie przepustów z rur betonowych ø400, Załadunek i odwóz materiału wg uznania i na 
koszt wykonawcy, rozebranie przepustów ø400 pod zjazdami 
[4,5+3+7+13+10,5+10+24+9,5+13,5+6+6,5+3,5+6+5,5+4+11+6+7,5+22,5+6+9+6+4+3,5+6+
8+27+5+6+3,5+6+4+6+7,5+5+4+7,5+6+5+6+5+9,5+4+7+6+7,5+5,5+7+7+5+4+7+16,5+6+19
+21+7+5+6+9+4,5+7+7,5+6+18+7,5+3,5+4,5+6+4,5+3+6,5+7,5+7+7,5+5+6+7,5+6,5+6+6,5
+5+7+5,5+5+7,5+6+4+6,5+6,5+5,5+51,5+5+6+7,5+8+16+5+48+14+21,5+4,5+5+8+15,5+4,5
+12+5,5+6,5+5+5+4,5+7+7+5+5+6+6+6+5+36+10+5+5+5+5+11+5+5+5+5,5+6+5+5,5+7+7,
5+6+7+8+2,5+7+7+7] - 143 szt.

m 1153,5

4.9 01.02.04 Rozebranie przepustów z rur betonowych ø600, Załadunek i odwóz materiału wg uznania i na 
koszt wykonawcy, rozebranie przepustu ø600 pod koroną drogi - km 1+811 [11,0]

m 11,0

4.10 01.02.04 Rozebranie ścianek czołowych przepustów, Rozebranie istniejących ścianek czołowych przy 
przepustach pod zjazdami; przyjęto średnią objętość 1 szt. rozebranej ścianki czołowej: 0,6 
m3, Załadunek i odwóz materiału wg uznania i na koszt wykonawcy, obramowanie 
przepustów [173 szt.]

m3 103,8

4.11 01.02.04 Rozebranie betonowych korytek górskich, Rozebranie istniejących betonowych korytek 
górskich na ławie betonowej                                                                                                                                                                                                                              
Wraz z załadunkiem i wywiezieniem materiałów z terenu rozbiórki w miejsce wskazane przez 
Zamawiającego na odległość do 20 km; od km 1+654 do km 1+665, od km 1+912 do km 
1+933 [11,0+15,0]

m 26,0

4.12 01.02.04 Rozebranie betonowych korytek muldowych , Rozebranie istniejących betonowych korytek 
muldowych na ławie betonowej                                                                                                                                                                                                                              
Wraz z załadunkiem i wywiezieniem materiałów z terenu rozbiórki w miejsce wskazane przez 
Zamawiającego na odległość do 20 km; od km 2+259 do km 2+274, od km 2+293 do km 
2+298 [15,5+5,0]

m 20,5

4.13 01.02.04 Rozebranie wpustów deszczowych betonowych,Załadunek i odwóz materiału wg uznania i na 
koszt wykonawcy,rozebranie wpustów deszczowych betonowych wraz z kratą żeliwną, w km 
1+993  [1]

szt. 1

4.14 01.02.04 Rozebranie płyt betonowych ażurowych, Załadunek i odwóz materiału wg uznania i na koszt 
wykonawcy, rozebranie płyt betonowych ażurowych na podsypce cementowo-piaskowej - 
umocnienie rowów; od km 1+730 do km 1+732, od km 1+912 do km 1+926, od km 2+259 do 
km 2+274, od km 2+293 do km 2+298 [4,0+13,0+12,4+5,8]

m2 35,2

4.15 01.02.04 Rozebranie poręczy ochronnych z rur stalowych,Załadunek i odwóz materiału wg uznania i na 
koszt wykonawcy, w km 0+014, w km 1+967 [2,0+6,0]

m 8,0
4.16 01.02.04 Wykonanie cięcia nawierzchni bitumicznej piłą mechaniczną na śr. gł. 2 x 5,5 cm,pod 

poszerzenie jezdni 
[843,4+10,3+36,2+23,5+8,9+1229,5+22,8+63,2+387,6+25,9+8,0+23,7+15,8+7,3+11,7+8,3+2
41,6+104,4+52,6+128,7+15,3]

m 3268,7

kosztorys ofertowy 
Przebudowa drogi powiatowej nr 2019K Trąbki – Niegowić w miejscowości Trąbki i Zabłocie na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 966 do potoku Zborówek od km 

0+011,65 do km 2+ 932,31, Powiat Wielicki”
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4.17

01.02.04

Rozebranie ogrodzeń, Rozebranie bram wjazdowych i furtek 
brama wjazdowa, furtka i słupki metalowe o dł. 5,50 m w km 0+101,69
brama wjazdowa, furtka i słupki metalowe o dł. 5,00 m w km 0+615,21
brama wjazdowa ze sztachet drewnianych, słupki murowane o dł. 3,50 m w km 1+170,39
brama wjazdowa, furtka i słupki z paneli ogrodzeniowych Forte o dł. 5,50 m w km 1+225,35
brama wjazdowa metalowa, słupki murowane o dł. 4,00 m w km 1+909,80
brama wjazdowa metalowa, słupki murowane o dł. 5,50 m w km 1+929,00
brama wjazdowa metalowa, słupki murowane o dł. 4,00 m w km 1+995,81
brama wjazdowa metalowa, słupki murowane o dł. 5,00 m w km 2+009,22
Słupki, bramy wjazdowe i furtki wykorzystać do regulacji wysokościowej ogrodzenia
Ławy betonowe do załadunku wraz z wywozem na koszt i wg uznania wykonawcy,Rozebranie 
ogrodzenia z siatki stalowej na słupkach stalowych oraz bram wjazdowych i furtek z przęseł 
stalowych
o dł. 50,5 m od km 0+908 do km 0+958
o dł. 46,5 m od km 1+039 do km 1+085 
Słupki stalowe, bramy wjazdowe i furtki wykorzystać do regulacji wysokościowej / 
przestawienia ogrodzenia
Siatka z rozbiórki, podmurówka i ławy betonowe do załadunku wraz z wywozem na koszt i wg 
uznania wykonawcy

m

135,0

5 05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych

5.1 05.03.11 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: śr. gr. w-wy 11 cm, Wraz z 
załadunkiem i wywiezieniem materiału z terenu rozbiórki w miejsce wskazane przez 
Zamawiającego na odległość do 20 km, kanalizacja i przepust pod jezdnią 
[6,1+5,1+5,0+4,0+8,0+4,6+4,0+21,2+4,1+4,1+5,0], nowa nawierzchni jezdni od km 0+854,04 
do km 1+052,57 [1081,6]

1152,8

5.2 05.03.11 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: śr. gr. w-wy 3 cm, 249,3 m3 
destruktu pochodzącego z frezowania należy wykorzystać do wykonania poboczy; pozostałe 
156,8 m3 destruktu - załadunek i wywiezienie materiału z terenu rozbiórki w miejsce 
wskazane przez Zamawiającego na odległość do 20 km, frezowanie profilujące na głębokość 
śr. 3cm pod wykonanie nakładki bitumicznej [4234,2+26,6+8802,5+212,9+98,2+72,2+89,6], 
frezowanie profilujące na głębokość śr. 3cm pod wykonanie nakładki bitumicznej 
[4234,2+26,6+8802,5+212,9+98,2+72,2+89,6]

m2 13536,2

02.00.00.00
45111200-0

ROBOTY ZIEMNE
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

6 02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.

6.1 02.01.01 Wykonanie wykopów mechanicznie z transportem urobku na odkład w gr. kat. I-V wraz z 
zabezpieczeniem i odwodnieniem wykopów, pod projektowaną drogę [4891,8]; pod 
projektowaną kanalizację (kolektor, przykanaliki, studnie, wpusty) 
[2530,5+4,9*64+6,2*9+8,2*1+1,8*66], nawierzchnia tłuczniowa 
[21,4+14,8+33,0+31,2+23,5+16,1+28,8+13,9+9,6+13,2+25,7+23,6+17,6+12,7+25,8+16,1+19
,0+16,5+17,3+16,9+26,4+19,5+24,1+23,1+16,1+24,2+30,7+20,4+19,7+21,4+20,8+21,8+19,6
+27,9+26,8+18,8+30,3+22,8+17,7+20,9+16,9+17,6+18,5+5,6+27,6+7,3+14,7+17,5+19,1+23,
6+23,5+36,4+24,7+20,5+28,3+19,1+14,5+18,5+20,8+23,3+19,4+21,4+16,5+19,6+21,4+21,3
+21,6+12,3+22,3+14,9+30,3+26,3+28,0+27,4+11,0+23,6+26,1+32,9+25,6+23,5+24,2+11,5+
13,4]*0,2;  2292,5 m3 gruntu z wykopu wykorzystać do wykonania nasypów; pozostałe 
5974,7 m3 guntu z wykopu przeznaczone do załadunku i odwozu wg uznania i na koszt 
wykonawcy

m3 8267,2

7 02.03.01 Wykonanie nasypów
7.1 02.03.01 Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI wraz z zagęszczeniem i plantowaniem 

powierzchni - grunt z wykopu, grunt pochodzący z wykopów; pod projektowaną drogę 
m3 2292,5

7.2 02.03.01 Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI wraz z zagęszczeniem i plantowaniem 
powierzchni - grunt niewysadzinowy, pospółka, piasek, itp., pod chodnik [835,1]

m3 835,1

03.00.00
45231000-5

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 
energetycznych

8 03.01.01 Przepusty pod koroną drogi
8.1 03.01.01 Ułożenie przepustów rurowych żelbetowych o średnicy 80 cm pod koroną drogi, Wykonanie 

przepustów pod koroną drogi z rur żelbetowych o średnicy 80 cm na podbudowie z kruszywa 
łamanego 0/31,5mm gr. 20cm i ławie z betonu C 12/15 gr. 20cm wraz z wykonaniem zasypki 
z pospółki do spodu projektowanych konstrukcji, przepust w km 1+810,70 [11,0]

m 11,0

8.2 03.01.01 Wykonanie ścianek czołowych przepustów pod koroną drogi, Wykonanie ścianek czołowych z 
betonu C-25/30 o szerokości 30cm z użyciem deskowania, ścianki zbrojone dwoma rzędami 
siatki stalowej żebrowanej (A-III) fi 10mm co 15cm z dozbrojeniem otworów przepustu 
prętami fi 12mm, na chudym betonie gr.10 cm, jednokrotna izolacja bitumem (wraz z 
wykonaniem wykopów), przepust w km 1+810,70 [1,6+2,4]

m3 4,0

9 03.02.01 Kanalizacja deszczowa
9.1 03.02.01 Wykonanie przykanalików z rur PVC o średnicy 20 cm, Wykonanie przykanalików z rur PVC-

U klasy SN-8 o średnicy 20 cm wraz z podłączeniem na studnie rewizyjne oraz wykonaniem 
podsypki piaskowej gr. 10cm, zasypki piaskowej gr. 20cm i nasypu z pospółki do spodu 
projektowanych konstrukcji, kanalizacja deszczowa  
[9,1+1,1+6,2+1,1+1,1+1,2+1,1+1,1+1,1+1,1+1,1+1,1+1,1+1,1+1,1+1,1+1,3+1,4+1,1+1,2+1,2
+6,2+1,1+6,1+5,9+1,2+6,2+6,7+1,4+1,2+1,2+1,2+1,2+1,2+1,2+0,9+1,1+1,2+1,2+1,2+1,2+7,
3+1,2+1,1+0,9+6,1+1,2+6,2+1,2+1,2+1,2+1,2+1,2+1,2+1,2+1,2+1,2+1,2+1,2+1,2+1,2+1,1+1
,2+1,1+1,0+1,0]

m 130,8

9.2 03.02.01 Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC o średnicy 31,5cm, Wykonanie kanalizacji 
deszczowej z rur PVC klasy SN-8 o średnicy 31,5 cm wraz z podłączeniem na studnie 
rewizyjne oraz wykonaniem podsypki piaskowej gr. 10cm, zasypki piaskowej gr. 20cm i 
nasypu z pospółki do spodu projektowanych konstrukcji, kanalizacja deszczowa 
[8,58+38,23+50,39+49,00+47,09+49,05+49,42+43,78+48,00+50,00+49,00+45,62+40,33+49,
67+40,09+41,27+42,23+38,08+7,97+49,00+48,99+20,74+21,18+38,99+48,06+45,84+48,77+
41,03+41,72+43,66+43,98+12,13+33,96]

m 1325,9
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9.3 03.02.01 Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC o średnicy 40,0cm, Wykonanie kanalizacji 
deszczowej z rur PVC klasy SN-8 o średnicy 40,0 cm wraz z podłączeniem na studnie 
rewizyjne oraz wykonaniem podsypki piaskowej gr. 10cm, zasypki piaskowej gr. 20cm i 
nasypu z pospółki do spodu projektowanych konstrukcji, Wykonanie kanalizacji deszczowej z 
rur PVC klasy SN-8 o średnicy 40,0 cm wraz z podłączeniem na studnie rewizyjne oraz 
wykonaniem podsypki piaskowej gr. 10cm, zasypki piaskowej gr. 20cm i nasypu z pospółki 
do spodu projektowanych konstrukcji, kanalizacja deszczowa 
[8,34+2,43+48,35+48,50+48,50+49,00+50,35+49,76+44,43+43,57+54,13+7,97+9,06+6,91+2
4,78+32,37+45,11+48,35+53,22+43,67+50,05+47,95+43,07+49,00+14,18]

m 923,1

9.4 03.02.01 Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC o średnicy 50,0cm, Wykonanie kanalizacji 
deszczowej z rur PVC klasy SN-8 o średnicy 50,0 cm wraz z podłączeniem na studnie 
rewizyjne oraz wykonaniem podsypki piaskowej gr. 10cm, zasypki piaskowej gr. 20cm i 
nasypu z pospółki do spodu projektowanych konstrukcji, kanalizacja deszczowa 
[49,17+42,12+42,86+47,49+43,58+35,27+35,41+7,06+41,24+40,53]

m 384,7

9.5 03.02.01 Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC o średnicy 60,0cm,  Wykonanie kanalizacji 
deszczowej z rur PVC klasy SN-8 o średnicy 60,0 cm wraz z podłączeniem na studnie 
rewizyjne oraz wykonaniem podsypki piaskowej gr. 10cm, zasypki piaskowej gr. 20cm i 
nasypu z pospółki do spodu projektowanych konstrukcji, kanalizacja deszczowa 
[40,43+15,19+27,00+32,89+14,42+38,21+3,89]

m 172,0

9.6 03.02.01 Wykonanie studni rewizyjnych o średnicy 1,0m o wys. do 2m z kinetą betonową; Wykonanie 
studni kontrolnych z kręgów betonowych Ø 1000mm o wys. do 2m, o podstawie 
prefabrykowanej z typowym deklem żeliwnym typu ciężkiego (włazy przykręcane) wraz z 
wykonaniem kinety betonowej i podsypki cementowo-piaskowej

szt. 63

9.7 03.02.01 Wykonanie studni rewizyjnych o średnicy 1,0m o wys. do 2m z osadnikiem, Wykonanie studni 
kontrolnych z kręgów betonowych Ø 1000mm o wys. do 2m, o podstawie prefabrykowanej z 
typowym deklem żeliwnym typu ciężkiego (włazy przykręcane) wraz z osadnikiem i 
wykonaniem podsypki cementowo-piaskowej

szt. 1

9.8 03.02.01 Wykonanie studni rewizyjnych o średnicy 1,2m o wys. do 2m z kinetą betonową, Wykonanie 
studni kontrolnych z kręgów betonowych Ø 1200mm o wys. do 2m, o podstawie 
prefabrykowanej z typowym deklem żeliwnym typu ciężkiego (włazy przykręcane) wraz z 
wykonaniem kinety betonowej i podsypki cementowo-piaskowej

szt. 7

9.9 03.02.01 Wykonanie studni rewizyjnych o średnicy 1,2m o wys. do 2m z osadnikiem, Wykonanie studni 
kontrolnych z kręgów betonowych Ø 1200mm o wys. do 2m, o podstawie prefabrykowanej z 
typowym deklem żeliwnym typu ciężkiego (włazy przykręcane) wraz z osadnikiem i 
wykonaniem podsypki cementowo-piaskowej

szt. 2

9.10 03.02.01 Wykonanie studni rewizyjnych o średnicy 1,2m o wys. 2-3m z kinetą betonową , Wykonanie 
studni kontrolnych z kręgów betonowych Ø 1200mm o wys. 2-3m, o podstawie 
prefabrykowanej z deklem żeliwnym typu ciężkiego wraz z wykonaniem kinety betonowej i 
podsypki cementowo-piaskowej

szt. 1

9.11
03.02.01

Montaż kratki wlotowej z prętów stalowych fi 14mm , na włączeniu umocnionego rowu do 
studni rewizyjnej 
studnia S17, S21, S43

szt. 4

9.12 03.02.01 Wykonanie studzienek ściekowych krawężnikowo-jezdniowych fi 500mm z osadnikiem , 
Wykonanie studzienek ściekowych krawężnikowo-jezdniowych fi 500mm z osadnikiem i kratą 
żeliwną typu ciężkiego wraz z wykonaniem podsypki cementowo-piaskowej i zasypki 
piaskowej

szt. 54

9.13 03.02.01 Wykonanie studzienek ściekowych jezdniowych fi 500mm z osadnikiem, Wykonanie 
studzienek ściekowych jezdniowych fi 500mm z osadnikiem i kratą żeliwną typu ciężkiego 
wraz z wykonaniem podsypki cementowo-piaskowej i zasypki piaskowej

szt. 12

04.00.00
45233000-9

PODBUDOWY
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg

10 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża

10.1 04.02.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, 
grunt kategorii I-IV ; poszerzenie jezdni, odtworzenie nawierzchni jezdni, nowa nawierzchnia 
jezdni, chodnik, pobocze z destruktu i kruszywa, zjazdy z kostki i kruszywa  
[4668,9+71,2+1357,3+4275,4+2493,3+294,3+1528,1+1269,0]

m2 15 957,5

11 04.02.01 Warstwy odsączające i odcinające
11.1 04.02.01 Wykonanie warstwy odcinającej z piasku średnioziarnistego gr. w-wy 10 cm, wykonanie 

warstwy odcinającej z piasku średnioziarnistego, śr. gr. 10 cm , chodnik [4275,4]
m2 4 275,4

12 04.04.00a Podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa niezwiązanego
12.1 04.04.00a Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego 0/63, w-wa dolna gr. w-wy 20cm  (w-wa 

ulepszonego podłoża), wzmocnione podłoże - kruszywo naturalne 0/63mm stabilizowane 
mechanicznie, gr. warstwy po zagęszczeniu 20cm, zjazdy z kostki 
[7,3+13,3+13,6+8,6+16,5+11,2+16,8+13,6+11,1+15,9+17,8+8,6+17,9+16,3+16,0+15,1+8,6+
16,2+14,0+12,6+15,8+8,6+12,5+16,2+23,8+15,4+37,7+8,6+12,1+8,6+13,6+12,9+12,1+11,1+
13,5+6,1+8,6+8,6+13,3+8,6+13,9+13,9+13,4+8,6+13,5+13,3+8,6+12,9+8,6+24,7+8,6+13,6+
8,6+8,6+14,4+14,4+8,6+8,6+14,6+14,0+14,0+8,6+14,4+8,6+14,4+17,0+8,6+13,3+13,6+9,7+
8,6+14,4+14,1+8,6+14,8+13,0+14,6+13,6+8,6+14,8+8,6+11,9+8,6+8,6+16,2+13,7+15,7+8,6
+11,8+11,7+15,9+13,6+15,9+16,1+8,6+13,7+13,8+8,6+12,7+17,6+12,6+8,6+13,0+12,9+8,6+
8,6+14,9+13,2+8,6+8,6+16,0+16,5+25,2+13,8+15,0+8,6+8,6+8,6+14,3+8,6], zjazdy z 
kruszywa 
[8,4+19,1+31,5+11,5+25,7+10,0+25,8+5,6+4,8+29,7+10,3+20,9+7,8+6,6+3,3+5,5+21,9+22,3
+7,4+5,9+4,8+21,7+5,9+21,7+7,6+21,4+21,9+22,7+24,4+9,6+24,6+23,9+9,0+23,3+8,5+8,3+
7,9+7,7+6,8+21,3+9,2+20,0+8,6+25,0+9,7+21,6+10,4+10,8+10,4+11,7+20,2+14,4+20,8+21,
9+23,9+7,6+24,1+5,9+23,6+24,1+8,1+9,5+24,0+25,2+7,1+26,4+8,2+26,6+26,9+24,6+7,8+23
,7+8,0+10,5+13,0+32,0+4,7+31,2+20,2+20,4]

m2 2797,1

13 04.04.02 Podbudowa z mieszanek kruszyw niezwiązanych
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13.1 04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego C90/3 0/31,5 , gr. w-wy do 20 cm, Podbudowa 
z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 0/31,5mm, gr. warstwy po 
zagęszczeniu 20cm, poszerzenie jezdni / odtworzenie nawierzchni jezdni [841,5-715,3*0,20-
115,6*0,20+5,9-5,2*0,20+6,4-5,4*0,20+7,3-7,3*0,20+34,2+34,2*0,42+6,9+6,9*0,42+1925,2-
656,1*0,20+5,4+5,2*0,42+9,4-7,2*0,20-
607,9*0,20+239,2*0,42+20,8+20,6*0,42+61,1+61,1*0,42+385,6+102,7*0,42-25,4*0,20-
75,0*0,20+159,2*0,42+50,0+50*0,42+13,2+13,2*0,42+6,1+5,1+5,0+4,0+8,0+4,6+4,0+21,2+4
,1+4,1+5,0], nowa nawierzchnia jezdni [1213,6-192,1*0,20+10,6*0,42-120,3*0,20+6,3*0,42-
51,8*0,20+7,7*0,42]

m2 4449,1

13.2 04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego C50/30 0/31,5 , gr. w-wy do 20 cm, 
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C50/30 0/31,5mm, gr. 
warstwy po zagęszczeniu 20cm, chodnik [4275,4]; regulacja wysokościowa utwardzenia 
terenu: 12,7 (km 1+909,80) + 21,5 (km 1+929,00) + 15,9 (km 1+995,81)

m2 4325,5

13.3 04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego C50/30 0/31,5, gr. w-wy 25 cm; Podbudowa z 
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C50/30 0/31,5mm, gr. warstwy po 
zagęszczeniu 25cm, zjazdy z kostki [1528,1]

m2 1528,1

14 04.05.01a Podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem

14.1 04.05.01a Wykonanie ulepszonego podłoża z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem 
C 3/4, gr. w-wy 35 cm, wzmocnione podłoże - mieszanka kruszywa związanego hydraulicznie 
cementem C 3/4, gr. warstwy po zagęszczeniu 35cm, poszerzenie jezdni  
[841,5+715,3*0,35+115,6*0,35+5,9+5,2*0,35+6,4+5,4*0,35+7,3+7,3*0,35+34,2+34,2*0,57+6,
9+6,9*0,57+1925,2+869,1*0,35+5,4+5,2*0,57+9,4+7,2*0,35+750,0*0,35+239,2*0,57+20,8+2
0,6*0,57+61,1+61,1*0,57+385,6+102,7*0,57+25,4*0,35+75,0*0,35+159,2*0,57+50,0+50*0,57
+13,2+13,2*0,57], nowa nawierzchnia jezdni 
[1213,6+198,5*0,35+10,6*0,57+120,3*0,35+6,3*0,57+51,8*0,35+7,7*0,57]

m2 6026,2

15 04.07.01                
04.03.01  

Podbudowy z betonu asfaltowego

15.1 04.07.01                
04.03.01  

Wykonanie podbudowy z  betonu asfaltowego AC 16 P w-wa gr. 7 cm, Wykonanie 
podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16 P w-wa gr. 7cm wraz z oczyszczeniem i 
skropieniem powierzchni emulsją asfaltową, szybkoropadową pod podbudowę z betonu 
asfaltowego, poszerzenie jezdni / odtworzenie nawierzchni jezdni  [841,5-715,3*0,20-
115,6*0,20+5,9-5,2*0,20+6,4-5,4*0,20+7,3-7,3*0,20+34,2+34,2*0,12+6,9+6,9*0,12+1925,2-
656,1*0,20+5,4+5,2*0,12+9,4-7,2*0,20-
607,9*0,20+239,2*0,12+20,8+20,6*0,12+61,1+61,1*0,12+385,6+102,7*0,12-25,4*0,20-
75,0*0,20+159,2*0,12+50,0+50*0,12+13,2+13,2*0,12+6,1+5,1+5,0+4,0+8,0+4,6+4,0+21,2+4
,1+4,1+5,0], nowa nawierzchnia jezdni [1213,6-192,1*0,20+10,6*0,12-120,3*0,20+6,3*0,12-
51,8*0,20+7,7*0,12]

m2 4226,8

05.00.00
45233000-9

NAWIERZCHNIE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg

16 05.02.01 Nawierzchnia tłuczniowa

16.1 05.02.01 Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, gr. w-wy 15 cm, Wykonanie nawierzchni 
pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubości 15cm po 
zagęszczeniu, pobocze zjazdów [294,3]

m2 294,3

16.2 Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego, gr. w-wy 20 cm, Wykonanie nawierzchni z 
kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubości 20cm po zagęszczeniu, 
regulacja wysokościowa utwardzenia terenu: 16,6 (km 0+083,20) + 14,8 (km 0+101,69) + 
15,1 (km 0+615,21) + 15,0 (km 1+062,44) + 17,8 (km 1+148,06) + 14,1 (km 1+170,39) + 
18,2 (km 1+184,95) + 18,0 (km 1+225,35) + 14,1 (km 1+701,95) + 19,0 (km 2+009,22) + 
17,3 (km 2+052,59) + 19,1 (km 2+722,46) + 19,6 (km 2+770,16) + 22,1 (km 2+782,48)

m2 240,8

16.3 05.02.01 Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, gr. w-wy 25 cm, Wykonanie nawierzchni z 
kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubości 25cm po zagęszczeniu, 
zjazdy z kruszywa [1269,0] 

m2 1269,0

17 05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej

17.1 05.03.23 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej kamiennej 9/11cm - kostka z rozbiórki, 
Nawierzchnia z kostki kamiennej 9/11cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3cm, 
spoinowanie piaskiem - kostka pochodząca z rozbiórki, zjazdy z kostki po stronie pobocza 
[13,6]

m2 13,6

18 05.03.05               
04.03.01 

Nawierzchnie z betonu asfaltowego

18.1 05.03.05A       
04.03.01 

Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W  gr. w-wy 5cm; Warstwa 
wiążąca AC 16 W z betonu asfaltowego, gr. warstwy po zagęszczeniu 5cm wraz z 
oczyszczeniem i skropieniem powierzchni emulsją asfaltową, szybkoropadową pod w-wę 
wiążącą z betonu asfaltowego; poszerzenie jezdni / odtworzenie nawierzchni jezdni  [841,5-
715,3*0,20-115,6*0,20+5,9-5,2*0,20+6,4-5,4*0,20+7,3-
7,3*0,20+34,2+34,2*0,065+6,9+6,9*0,065+1925,2-656,1*0,20+5,4+5,2*0,065+9,4-7,2*0,20-
607,9*0,20+239,2*0,065+20,8+20,6*0,065+61,1+61,1*0,065+385,6+102,7*0,065-25,4*0,20-
75,0*0,20+159,2*0,065+50,0+50*0,065+13,2+13,2*0,065+6,1+5,1+5,0+4,0+8,0+4,6+4,0+21,
2+4,1+4,1+5,0]; nowa nawierzchnia jezdni [1213,6-192,1*0,20+10,6*0,065-
120,3*0,20+6,3*0,065-51,8*0,20+7,7*0,065] ; nakładka bitumiczna [13119,7]

m2 17307,1

18.2 05.03.05A       
04.03.01 

Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 16 W , Warstwa wyrównawcza 
AC 16 W z betonu asfaltowego (układana jako jedna warstwa bitumiczna razem z warstwą 
wiążącą), nakładka bitumiczna [573,99]

t 573,99

18.3 05.03.05B       
04.03.01 

Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S gr. w-wy 4cm ; Warstwa 
ścieralna AC 11 S z betonu asfaltowego, gr. warstwy po zagęszczeniu 4cm wraz z 
oczyszczeniem i skropieniem powierzchni emulsją asfaltową, szybkoropadową pod w-wę 
ścieralną z betonu asfaltowego, poszerzenie jezdni / odtworzenie nawierzchni jezdni / nowa 
nawierzchnia jezdni / nawierzchnia jezdni nad przepustem i kanalizacją w jezdni / nakładka 
bitumiczna [17170,7]

m2 17170,7

19 05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
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19.1 05.03.23 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm niefazowanej - nowa 
kostka; Nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej gr. 8cm niefazowanej na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3cm, spoinowanie piaskiem; jazdy z kostki po stronie 
chodnika i pobocza 
[7,3+13,3+13,6+8,6+16,5+11,2+16,8+13,6+11,1+15,9+17,8+8,6+17,9+16,3+15,1+8,6+14,0+
12,6+8,6+12,5+16,2+23,8+15,4+37,7+8,6+12,1+8,6+13,6+12,9+12,1+11,1+13,5+6,1+8,6+8,
6+13,3+8,6+13,9+8,6+13,5+13,3+8,6+12,9+8,6+24,7+8,6+8,6+8,6+14,4+14,4+8,6+8,6+14,6
+14,0+8,6+14,4+8,6+14,4+17,0+8,6+13,3+13,6+8,6+14,4+14,1+8,6+14,8+13,0+14,6+13,6+8
,6+14,8+8,6+11,9+8,6+8,6+16,2+13,7+15,7+8,6+15,9+15,9+16,1+8,6+13,7+13,8+8,6+12,7+
12,6+8,6+13,0+12,9+8,6+8,6+14,9+13,2+8,6+8,6+16,0+25,2+13,8+8,6+8,6+8,6+14,3+8,6] ; 
regulacja wysokościowa utwardzenia terenu: 21,5 (km 1+929,00) 

m2 1350,8

19.2 05.03.23 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - kostka z rozbiórki, 
Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3cm, 
spoinowanie piaskiem - kostka pochodząca z rozbiórki, zjazdy z kostki po stronie pobocza 
[16,0+16,2+15,8+13,9+13,4+14,0+9,7+11,8+11,7+13,6+17,6+16,5+15,0],  regulacja 
wysokościowa utwardzenia terenu: 12,7 (km 1+909,80) + 15,9 (km 1+995,81) 

m2 213,8

20 05.03.26g
20.1 05.03.26g Połączenie nowej konstrukcji nawierzchni z nawierzchnią istniejącą za pomocą geokomozytu, 

Wykonanie wzmocnienia nawierzchni jezdni geokompozytem o wytrzymałości Rr => 60/60 
kN/m, poszerzenie jezdni [841,5-715,3*0,20-115,6*0,20+5,9-5,2*0,20+6,4-5,4*0,20+7,3-
7,3*0,20+34,2+34,2*0,065+6,9+6,9*0,065+1925,2-656,1*0,20+5,4+5,2*0,065+9,4-7,2*0,20-
607,9*0,20+239,2*0,065+20,8+20,6*0,065+61,1+61,1*0,065+385,6+102,7*0,065-25,4*0,20-
75,0*0,20+159,2*0,065+50,0+50*0,065+13,2+13,2*0,065+3321,9*1,0], odtworzenie 
nawierzchni jezdni [18,3+15,3+15,0+12,0+18,0+13,8+12,0+42,9+12,3+12,3+15,0]

m2 6482,6

06.00.00
45233000-9

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg

21 06.01.01 Umocnienie skarp i rowów 

21.1 06.01.01 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 15cm, Grubość humusu 15cm - 
1332,8 m3 pochodzi ze zdjęcia humusu na przedmiotowym odcinku

m2 8885,5

21.2 06.01.01 Umocnienie dna rowu płytami betonowymi 35x35x5cm, umocnienie dna rowu płytami 
betonowymi chodnikowymi 35x35x5cm, ułożonymi na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 
5cm po zagęszczeniu i ławie żwirowej gr. 15cm, umocnienie rowu 
[19,8+102,3+32,7+93,0+191,3+23,8+10,8+23,3+17,3+29,3+16,4+24,7+10,0+33,5+21,4+52,7
+25,8+23,0+21,7+5,0+2,9+8,1+11,9+27,3+29,9+8,3+55,1+22,5+3,8+32,5+43,1+8,7+20,0+12
,9+20,5+17,2+16,2+42,5+14,2+50,5+35,3+10,2+12,6+21,6+4,1+23,8+55,1+18,2+21,4+32,4+
31,7+29,5+22,0+22,5+10,3+8,3+15,9+31,4+28,0+21,9+14,4+13,3+24,2+65,0+2,5+1,2+5,0]*
0,35

m2 632,7

21.3 06.01.01 Umocnienie skarp płytami ażurowymi 60x40x8cm , umocnienie skarp płytami ażurowymi typu 
"krata" 60x40x8cm układanymi na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm po 
zagęszczeniu, umocnienie rowu 
[19,8+102,3+32,7+93,0+191,3+23,8+10,8+23,3+17,3+29,3+16,4+24,7+10,0+33,5+21,4+52,7
+25,8+23,0+21,7+5,0+2,9+8,1+11,9+27,3+29,9+8,3+55,1+22,5+3,8+32,5+43,1+8,7+20,0+12
,9+20,5+17,2+16,2+42,5+14,2+50,5+35,3+10,2+12,6+21,6+4,1+23,8+55,1+18,2+21,4+32,4+
31,7+29,5+22,0+22,5+10,3+8,3+15,9+31,4+28,0+21,9+14,4+13,3+24,2+65,0]*1,20+6,8+3,1
+13,0

m2 2181,7

21.4 06.01.01 Ułożenie betonowych ścieków typu krakowskiego , Ułożenie betonowych ścieków typu 
krakowskiego szer. 68cm i wys. 62cm na ławie betonowej C12/15 gr. 20cm (0,108m3 betonu 
na 1mb), umocnienie rowu [17,1+5,9]

m 23,0

21.5 06.01.01 Umocnienie skarp płytami wielootworowymi 90x60x10cm, umocnienie skarp płytami 
wielootworowymi 90x60x10cm układanymi na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10cm 
po zagęszczeniu, skarpa nasypu [36,9+28,9+249,2

m2 315,0

22 06.02.01 Przepusty pod zjazdami
22.1 06.02.01 Ułożenie przepustów rurowych z PP o średnicy 40 cm pod zjazdami, Wykonanie przepustów 

pod zjadami z rur PP o średnicy 40 cm na podsypce piaskowej gr. 5cm i ławie z kruszywa 
łamanego gr. 15cm wraz z zasypką z pospółki, zjazdy 
[7,5+7,5+8,5+8,5+7,5+7,75+7,5+7,5+8+7,5+7,5+2+7,5+7,5+7,5+7,5+7,5+7,5+7,5+8,75+11+
13,5+7,75+7,5+7,5+7,5+7,5+7,5+7,5+7,5+7,5+7,5+9+7,5+7,5+7,5+7,5+7,5+8+7,5+7,5+8+7,
5+7,5+7,5+7,5+8,8+7,5+7,5+7,5+7,5+7,5+7,5+7,5+7,5+7,5+7,5+7,5+7,5+7,5] - 60 szt.

m 462,1

22.2 06.02.01 Ułożenie przepustów rurowych z PP o średnicy 50 cm pod zjazdami, Wykonanie przepustów 
pod zjadami z rur PP o średnicy 50 cm na podsypce piaskowej gr. 5cm i ławie z kruszywa 
łamanego gr. 15cm wraz z zasypką z pospółki, zjazdy [10,3]

m 10,3

22.3 06.02.01 Wykonanie ścianek czołowych przepustów pod zjazdami, Wykonanie ścianek czołowych z 
betonu C-25/30 o szerokości 20 cm z użyciem deskowania, ścianki zbrojone dwoma rzędami 
siatki stalowej żebrowanej (A-III) fi 10 mm co 20 cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm, 
jednokrotna izolacja bitumem (wraz z wykonaniem wykopów), przepusty pod zjazdami i 
wyloty kanalizacji [125*0,64] 

m3 80,0

23 06.03.01a Pobocze utwardzone destruktem bitumicznym

23.1 06.03.01a Wykonanie nawierzchni pobocza z destruktu asfaltowego, gr. w-wy 10 cm, Nawierzchnia z 
destruktu asfaltowego, grubość warstwy po uwałowaniu 10·cm - pobocze wykonane z 
destruktu asfaltowego pochodzącego z frezowania, pobocze z destruktu asfaltowego [2493,3]

m2 2493,3

24 06.04.01 Rowy
24.1 06.04.01 Oczyszczenie rowu wraz z profilowaniem skarp rowu, Oczyszczanie rowu z namułu, z 

wyprofilowaniem skarp, grubość namułu 30cm , rów przy drzodze gminnej nr 560004K - od 
DP 2019K do przepustu nad potokiem Zborówek [338,0]

m 338,0

07.00.00
34996000-5

OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne

25 07.01.01 Oznakowanie poziome
25.1 07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbami) - linie ciągłe, P-4, 

33,6; P-7b, 3,7 P-7d 250,50 
m2 287,8

25.2 07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbami) - linie na 
skrzyżowaniach i przejściachP-10, 24,0 ;P-13, 1,80 ; P- 14, 2,30 ; P21a - 10,10

m2 38,2

Połączenie nowej konstrukcji nawierzchni z nawierzchnią istniejącą
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25.3 07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbami) - linie przerywane , P-
1e - 7,40; P-3b 3,90, P- 6, 26,90; P-7a- 6,50 ; P-7c, 24,30 

m2 69,0

25.4 07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbami) - strzałki i inne 
symbole P-17 

m2 12,3

26 07.02.01
26.1 07.02.01 Rozebranie słupków do znaków drogowych, Załadunek i odwóz materiału wg uznania i na 

koszt wykonawcy
szt.

24
26.2 07.02.01 Zdjęcie tarcz znaków drogowych, Załadunek i odwóz materiału wg uznania i na koszt 

wykonawcy
szt.

33
26.3 07.02.01 Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych fi 60, wraz z wykonaniem szt. 30
26.4 07.02.01 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do słupków - znaki średnie typu A, 

folia odblaskowa II generacji, nowy znak wraz z tabliczką znamionową i elementami 
łącznikowymi, A-7

szt. 3

26.5 07.02.01 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do słupków - znaki średnie typu B, 
folia odblaskowa II generacji, nowy znak wraz z tabliczką znamionową i elementami 
łącznikowymi, B-20

szt. 2

26.6 07.02.01 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do słupków - znaki średnie typu D, 
folia odblaskowa II generacji, nowy znak wraz z tabliczką znamionową i elementami 
łącznikowymi, D-1 -6;D-6-2; D-15-8 - 5; D-42-2; D-46- 2; D-47- 2

szt. 27

26.7 07.02.01 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do słupków - znaki średnie typu E, 
folia odblaskowa II generacji, nowy znak wraz z tabliczką znamionową i elementami 
łącznikowymi, E-2a (2,5m2) 1; E-17a - 2; E-18a- 2

szt. 5

26.8 07.02.01 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do słupków - znaki średnie typu F, 
folia odblaskowa II generacji, nowy znak wraz z tabliczką znamionową i elementami 
łącznikowymi, F-6 (1,7m2)

szt. 2

26.9 07.02.01 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do słupków - znaki średnie typu T i 
R, folia odblaskowa II generacji, nowe lustro wraz z tabliczką znamionową i elementami 
łącznikowymi T-0- 3szt. T-6b-2szt. ;T-6d-1; R-1 - 4szt. 

szt. 10

26.10 kalkulacja 
indywidualna 

Montaż aktywnego podświetlenia znaku D-6  (urządzenie BRD)  pulsator i czujnki ruchu z 
panelem fotowoltaicznyc, zasilanie buforowe zestaw montowany do tarczy znaku D- 6 

kpl. 2

27 07.05.01 Bariery ochronne stalowe
27.1 07.05.01 Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych, Bariery typu N2 W4 A o rozstawie 

słupków co 4 mb [30]
m

30,0

28 07.06.01
28.1 07.06.01 Wykonanie regulacji wysokościowej bram wjazdowych i furtek, Wykonanie regulacji 

wysokościowej bram wjazdowych i furtek wraz z wykonaniem fundamentu z betonu C-16/20 i 
montażem elementów. Segmenty bramowe, furtki oraz słupki metalowe pochodzą z rozbiórki 
ogrodzenia. Słupki murowane w razie konieczności do ponownego wymurowania.                                                                   
brama wjazdowa, furtka i słupki metalowe o dł. 5,50 m w km 0+101,69
brama wjazdowa, furtka i słupki metalowe o dł. 5,00 m w km 0+615,21
brama wjazdowa ze sztachet drewnianych, słupki murowane o dł. 3,50 m w km 1+170,39
brama wjazdowa, furtka i słupki z paneli ogrodzeniowych Forte o dł. 5,50 m w km 1+225,35
brama wjazdowa metalowa, słupki murowane o dł. 4,00 m w km 1+909,80
brama wjazdowa metalowa, słupki murowane o dł. 5,50 m w km 1+929,00
brama wjazdowa metalowa, słupki murowane o dł. 4,00 m w km 1+995,81
brama wjazdowa metalowa, słupki murowane o dł. 5,00 m w km 2+009,22

m 38,0

28.2 07.06.01 Ustawienie ogrodzenia z siatki stalowej, Wykonanie ogrodzenia z siatki ogrodzeniowej 
powlekanej o wysokości 1,40m i rozstawie słupków co 2,5m wraz z wykonaniem typowego 
murku ogrodzeniowego z betonu C-16/20 pod przęsłami (0,14m3 betonu na 1mb) i 
montażem słupków pośrednich. Bramy wjazdowe, furtki oraz słupki pochodzą z rozbiórki 
ogrodzenia.

m 97,0

29 07.06.02
29.1 07.06.02 Ustawienie urządzeń - barier ochronnych sztywnych, Ustawienie barier ochronnych sztywnych 

dla pieszych z pochwytem i poręczami z rur stalowych Ø 60mm i Ø 30mm oraz o rozstawie 
słupków z rur co 1,5-2,0m ; zabezpieczenie chodnika w rejonie rowu / skarpy / przepustu 
[2,0+2,0+2,0+71,0+2,0+2,0+3,5+3,0+9,3+2,3+19,7+18,3]

m 137,1

08.00.00
45233000-9

ELEMENTY ULIC
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg

30 08.01.01 Krawężniki betonowe

30.1 08.01.01 Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30cm na ławie betonowej, Krawężniki 
betonowe wystające lub obniżone o wymiarach 20x30cm, ułożone na podsypce cementowo 
piaskowej 1:4 gr. 5cm po zagęszczeniu i ławie betonowej (beton C-12/15, 0,10m3 betonu na 
1mb)  , obramowanie chodników, peronów i zjazdów [3455,4]

m 3455,4

31 08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej
31.1 08.02.02 Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej szarej o gr. 6cm niefazowanej, 

Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej szarej o gr. 6cm niefazowanej na 
podsypce piaskowej gr. 3 cm po zagęszczeniu , chodnik [4275,4]

m2 4275,4

32 08.03.01 Obrzeża betonowe
32.1 08.03.01 Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm, Ustawienie obrzeży betonowych o 

wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo piaskowej 3cm po zagęszczeniu i ławie 
betonowej (beton C-12/15 0,036m3 betonu na 1mb)  z oporem; Ustawienie obrzeży 
betonowych o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo piaskowej 3cm po zagęszczeniu i 
ławie betonowej (beton C-12/15 0,036m3 betonu na 1mb)  z oporem, obramowanie 
chodników, peronów  i zjazdów [3502,9]

m 3502,9

32.2 08.03.01 Ustawienie palisad betonowych 120x20x20cm, Ustawienie palisad betonowych o wymiarach 
120x20x20cm na ławie betonowej (beton C-12/15 0,231m3 betonu na 1mb) z oporem, 
obramowanie chodnika [7,4]

m 7,4

33 08.05.01 Wykonanie ścieku

Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych

Oznakowanie pionowe

Ogrodzenia dróg
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33.1 08.05.01 Wykonanie ścieku przykrawężnikowego z dwóch rzędów kostki brukowej, Wykonanie ścieku 
przykrawężnikowego z 2 rzędów kostek brukowych betonowych 20x10x8 cm ułożonego na 
podsypce cementowo piaskowej 3cm po zagęszczeniu i ławie betonowej (beton C-12/15 
0,06m3 betonu na 1mb), przy krawędzi jezdni [2894,8]

m 2894,8

10.00.00
45231000-5

INNE ROBOTY
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 
energetycznych

34 10.09.01 Rury ochronne

34.1 10.09.01 Układanie rur ochronnych RHDPE-D dwudzielnych w wykopie o średnicy 110mm, na kablach 
teletechnicznych, wraz z wykonaniem zasypki i podsypki, kable teletechniczne 
[6,0+5,5+5,5+11,0]

m 28,0

 
34.2 10.09.01 Układanie rur ochronnych RHDPEp koloru niebieskiego w wykopie o średnicy 160mm, na 

kablach elektroenergetycznych, wraz z wykonaniem zasypki i podsypki, kable 
elektroenergetyczne nN [4,0+1,5+3,5+2,5+10,5+11,1+4,7+1,50+3,5+1,5+3,5+1,5+3,7+1,5]*2

m 109,0

 
35 10.09.02 Regulacja wysokościowa studzienek i urządzeń podziemnych

35.1 10.09.02 Regulacja pionowa skrzynek żeliwnych, zasuwy wodociągowe, w poboczu szt. 1
36 10.10.01o Wiata na zamiejskim przystanku autobusowym

36.1 10.10.01o Przestawienie typowej wiaty przystankowej w inne miejsce wraz z wykonaniem fundamentów, 
wiata przystankowa przestawiona z km 1+838 w km 1+843,11

szt. 1

36.2 10.10.01o Rozebranie typowej wiaty przystankowej , Wraz z załadunkiem i wywiezieniem materiałów z 
terenu rozbiórki w miejsce wskazane przez gminę Biskupice na odległość do 10 km, wiata 
przystankowa w km 0+928

szt. 1

wartość netto  razem 

vat 

wartość brutto 
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