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niezbednych dokumentow przewidzianych obowigzujacymi przepisami
do uzyskania zgody na wykonanie inwestycji pn.: Budowa skrzyzowania
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71.24.40.00-0 kalkulacja kosztow, monitoring kosztow

71.24.50.00-7 plany zatwierdzajace, rysunki robocze i specyfikacje
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I.

Wstep.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest:

~Opracowanie  dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz
ze sprawowaniem nadzoru autorskiego, oraz przygotowanie i pozyskanie
niezbednych dokumentow przewidzianych obowigzujacymi przepisami
do uzyskania zgody na wykonanie inwestycji pn.: Budowa skrzyzowania

w

km 7+260 drogi powiatowej nr 2026K Mogilany - Raciborsko -

Dobranowice”

Inwestor (zarzadca drogi):

Zarzad Powiatu Wielickiego
ul. Dembowskiego 2
32-020 Wieliczka

Zamawiajacy:

Zarzad Drog Powiatowych w Wieliczce

ul. Stowackiego 29

32-020 Wieliczka

e-mail: przetargi@zdp.wieliczka.pl

adres strony internetowej: www.zdp.wieliczka.pl

II.

Zakres i warunki ogolne wykonania zamoéwienia.

Zamowienie obejmuje:

1)

2)

III.

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz przygotowanie
i pozyskanie niezbednych dokumentéw przewidzianych obowigzujacymi
przepisami do uzyskania zgody na wykonanie inwestycji pn.: Budowa
skrzyzowania w km 7+260 drogi powiatowej nr 2026K Mogilany - Raciborsko -
Dobranowice,

Sprawowanie nadzoru autorskiego nad inwestycjg w trakcie realizacji robot
objetych ww. opracowaniem projektowo-kosztorysowym.

Zakres i warunki szczegdétowe wykonania dokumentacji.

1. Opracowanie projektowo-kosztorysowe obejmuje w szczegdlnosci:

1) Pozyskanie Mapy aktualnej do celow projektowych w skali 1:500 z klauzulg

wiasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej. Aktualizacja tresci mapy
zasadniczej musi dotyczyé nakladek tematycznych S+U+W+E (sytuacia,
uzbrojenie, wysokos¢, ewidencja oraz opis punktéw osnowy geodezyjnej z
bezposredniego pomiaru). Zakres mapy winien obejmowac min. 30 m od zakresu
(granic) inwestycji okreslonego przez Wykonawce- w ilosci niezbednej (w tym
jeden egzemplarz dla Zamawiajgcego oraz wersje elektroniczng w pliku *dwg lub
*gxfy:

2) Dokumentacje geodezyjng i kartograficzng zwigzang z nabywaniem

nieruchomosci:

mapy zawierajace projekty podziatlu nieruchomosci (do 2 dziatek
przylegajacych do drogi i 2 dzialek drogowych o pow. do 33%), stanowigce
zatacznik do wniosku o wydanie decyzji w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.
o szczegoblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych - w ilosci niezbednej,
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- operat ustalenia granic (zewnetrznych) istniejacego pasa drogowego drogi
powiatowej w zakresie inwestycji - 1 egzemplarz;

- wykazy synchronizacyjne dla wszystkich nieruchomosci stanowiacych
badz przeznaczonych pas drogowy drogi powiatowej w zakresie inwestycji i
nie posiadajacych ksiegi wieczystej (stan nieuregulowany) - 3 egzemplarze;
Wszystkie powyzsze dokumenty winny zawiera¢ klauzule witasciwego osrodka
dokumentacji geodezyjnej.

3) Projekt budowlany wykonany na aktualnej mapie do celéw projektowych
w skali 1:500, zawierajacy: informacje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (iBIOZ),
wszystkie konieczne branze oraz niezbedne uzgodnienia umozliwiajace uzyskanie
zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej wraz z zaswiadczeniem, o ktérym
mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo Budowlane, aktualnym na dzien opracowania
projektu. Opracowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane, i spetniajace wymagania Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z p6zn. zm.) -
w ilosci niezbednej (w tym dwie opieczetowane dokumentacje dla
Zamawiajacego);

4) Projekt wykonawczy (dla kazdej branzy wyodrebnione opracowanie),
uzupetniajacy i uszczegobtawiajacy w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do
sporzadzenia przedmiaru robét, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty
przez wykonawce robot budowlanych,_w tym projekt zagospodarowania terenu
wykonany na mapie, o ktérej mowa w ust 1. Projekt musi uwzglednia¢ wymagania
okreslone w § 5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w
sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) - 2 egzemplarze;

5) Projekt docelowej organizacji ruchu (zaopiniowany przez Komende Powiatowg
Policji w Wieliczce i zatwierdzony przez Staroste Wielickiego) - 2 egzemplarze;
6) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
(dla kazdej branzy wyodrebnione opracowanie), przez ktoéra nalezy rozumieé
opracowanie zawierajace w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonania rob6t, w zakresie sposobu wykonania
robét budowlanych, wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegolnych robot. Specyfikacja musi uwzgledniaé wymagania
okreslone w § 13 i §14 ww. Rozporzadzenia z dnia 02.09.2004r.- 2 egzemplarze;

7) Przedmiar robét (dla kazdej branzy niezwigzanej z funkcjonowaniem drogi
wyodrebnione opracowanie), przez ktoéry nalezy rozumieé¢ opracowanie
zawierajgce zestawienie przewidywanych do wykonania robdét w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz ze wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegotowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek miar robot
podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania jednostkowych nakfadéw
rzeczowych. Przedmiar musi uwzglednia¢ wymagania okreslone w § 6 do §10
ww. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. Dodatkowo
przedmiar robot winien by¢ dostarczony w edytowalnym pliku arkusza
kalkulacyjnego - 2 egzemplarze;

8) Kosztorys inwestorski (dla kazdej branzy niezwigzanej z funkcjonowaniem drogi
wyodrebnione opracowanie) wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okredlonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389) wraz
ze zbiorczym zestawieniem kosztow inwestycji - 2 egzemplarze.
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Zbiorcze zestawienie kosztow inwestycji winno zawierac:
— Strone tytutlowg (winna zawierac¢ informacje jak dla kosztorysu inwestorskiego:

zamiast ,wartos¢ kosztorysowa robot” nalezy zapisac ,wartos¢ inwestycji”),
- Tabele kosztow inwestycji (zgodnie z ponizszym wzorem),
— Kalkulacje pozycji 2 tabeli kosztow inwestycji.

TABELA KOSZTOW INWESTYCJI

PODSTAWA WARTOSC
LP. PRZEDMIOT WYCENY [zt.]
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1. | Roboty budowlane branza | Kosztorys inwestorski

drogowa
1.2. | Roboty budowlane branza | Kosztorys inwestorski

2 DOSTAWY LUB USLUGI NIEZBEDNE
DO WYKONANNIA WW. ROBOT BUDOWALNYCH,
KTORE ZAMAWIAJACY ZAMIERZA ODDAC
DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY

2.1. | Projekt tymczasowej np. Srodowiskowa wycena prac
organizacji ruchu
2.2. | Inwentaryzacja np. Cennik ustug geodezyjnych
powykonawcza dla Powiatu Wielickiego
(Wojewddztwa Matopolskiego)
2.3. | Nadzor archeologiczny np. na podstawie tozsamych
zamoéwien udzielanych przez
Zamawiajacego

RAZEM/netto/:

VAT:

RAZEM/brutto/:

9) Sporzadzenie inwentaryzacji zieleni kolidujacej z przedsiewzieciem - w ilosci
niezbednej (w tym jeden egzemplarz dla Zamawiajgcego). W przypadku, braku
kolizji z istniejacq zielenia, uzasadnione oswiadczenie Wykonawcy o braku kolizji
z istniejacq zielenig. W przypadku nieruchomosci wpisanych do rejestru zabytkow
przygotowanie materiatébw i pozyskanie decyzji o pozwoleniu na usuniecie
zieleni kolidujacej i podlegajacej ochronie na podstawie ustawy o ochronie
przyrody. Wykonawca we wniosku o zezwolenie winien:

a) wskazac termin na usuniecie drzew nie krotszy niz do dnia 31.12.2018 r.,

b) powotac sie na art. 83c pkt. 4 ww. ustawy o ochronie przyrody i zastrzec brak
dostepnosci miejsca do nasadzen,

c) wskazac termin na nasadzenie drzew nie krotszy niz do dnia 31.12.2019 r.

W przypadku, gdy nie bedzie wymagana niniejsza decyzja uzasadnione
oswiadczenie Wykonawcy o braku koniecznosci uzyskania decyzji;

10) Pozyskanie dokumentacji geotechnicznej stanowigcej podstawe okreslenia
warunkow posadowienia obiektu (drogi) na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw
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budowlanych. Dokumentacja geotechniczna winna dodatkowo obejmowac
wykonanie co najmniej jednego odwiertu na kazdym wilocie skrzyzowania,
w sladzie prawego kota oraz co najmniej jednego odwiertu w miejscu
planowanego chodnika (zatoki) - w ilosci niezbednej (w tym jeden egzemplarz
dla Zamawiajacego);

11) Sporzadzenie operatu zgodnie z ustawg z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
i przygotowanie materiatdw oraz pozyskanie decyzji o pozwoleniu
wodnoprawnym zaréwno na wykonanie (likwidacje, przebudowe itp.) urzadzen
wodnych jak i szczegdlne korzystanie z wéd (w tym dostarczenie zamawiajacemu
oryginatu operatu wodnoprawnego stanowigcego zafacznik do decyzji) lub
uzasadnione oswiadczenie Wykonawcy o braku koniecznosci uzyskania decyzji;

12) Przygotowanie materiatéw i pozyskanie Protokotu z narady koordynacyjnej
przy Staroscie Wielickim dla projektowanej kanalizacji i jej elementéw oraz dla
przebudowywanej/budowanej infrastruktury technicznej niezwigzanej
z funkcjonowaniem drogi lub uzasadnione oswiadczenie Wykonawcy o braku
koniecznosci uzyskania opinii;

13) Sporzadzenie szczegolowej inwentaryzacje stanu zagospodarowania
dzielonych nieruchomosci (dziatek przylegtych do pasa drogowego), o ktérych
mowa w ppkt. 2, wykonang na dziet wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej i zawierajacg szczegotowy opis z uwzglednieniem sktadnikow
roslinnych i budowlanych znajdujacych sie na przejmowanej nieruchomosci oraz
szczegotowg dokumentacje fotograficzng. Dokumentacja moze stanowi¢ jeden
spojny dokument dla wszystkich dziatek lub moze byé wykonana dla kazdej
nieruchomosci oddzielnie - 2 egzemplarze;

14) Pozyskanie dokumentéw i opinii wymaganych w ustawie z dnia 10 kwietnia
2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych niezbednych do ztozenia kompletnego wniosku o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej;

15) Przygotowanie i ztozenie kompletnego wniosku o zezwolenie na realizacje
inwestycji drogowej. Przed ztozeniem dokumentu w Wydziale Budownictwa
i Gospodarce Nieruchomosciami Starostwa Powiatowego w Wieliczce wniosek
oraz zatgczniki musza zosta¢ podpisane przez Dyrektora Zarzadu Drog
Powiatowych w Wieliczce, ktory posiada stosowne umocowanie;

16) Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej;

17)W przypadku uchylenia, stwierdzenia niewaznosci, zmiany, wznowienia
postepowania w zakresie uzyskania przez Wykonawce decyzji, Wykonawca
zobowigzany jest do uczestnictwa w postepowaniu, lub jak w przypadku
uchylenia decyzji do pozyskania nowej;

18) Pozyskanie i przygotowaniem niezbednych dokumentéw przewidzianych
obowigzujacymi przepisami nie wymienionych w ppkt. 1-15, a niezbednych do
ztozenia kompletnego wniosku o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej;

Dokumentacja, opracowania oraz dokumenty, o ktérych mowa w ppkt. 1, 3-14 i 16

muszg zosta¢ dostarczone dodatkowo w wersji elektronicznej (na jednym

wspolnym przenosnym nosniku danych, pojedynczy plik nie moze przekraczaé 7MB).

Mapa do celéw projektowych, projekt zagospodarowania terenu oraz projekt

zastepczej organizacji ruchu winny zosta¢ dodatkowo przekazane w plikach *dwg lub

*dxf - 2 egzemplarze;

Wykonawca opatrzy ww. opracowanie w:

1) wykaz zawartosci opracowania,

2) pisemne oswiadczenie, Zze dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie
z postanowieniami umowy, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej oraz
obowigzujacymi przepisami, w tym warunkami technicznymi, i jest kompletna z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, oraz
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3) pisemne oswiadczenie, ze dostarczona dokumentacja stanowigca opis przedmiotu
zamowienia jest zgodna z obowigzujacg ustawg Prawo zamowien publicznych
oraz nie narusza zasad uczciwej konkurencji;

4) pisemne oswiadczenie, ze dokumentacja stanowigca opis przedmiotu zamodwienia
zapewnienia dostepnos¢ rozwigzan projektowanych dla potrzeb wszystkich
uzytkownikow obiektu, w szczegdlnosci dla oséb niepetnosprawnych.

Wykaz opracowan i pisemne os$wiadczenia, o ktoérych mowa powyzej stanowig

integralng czes¢ przedmiotowego opracowania.

W zakres projektu wchodzi w szczegoélnosci:

1) Budowa skrzyzowania skanalizowanego (preferowana wyspa srodkowa typu mate
rondo) drogi powiatowej klasy Z z drogami gminnymi w m. Grajow. Odcinek
inwestycji ok. 100m;

2) Budowa chodnika szer. 2 m;

3) Budowa os$wietlenia skrzyzowania oraz niezbednych dojazdow;

4) Budowa zatok autobusowych i/lub budowa peronéw przystankowych (do 3 szt.);

5) Budowa urzadzen odwadniajacych korpus drogi, w tym kanalizacja deszczowa
wraz z odprowadzeniem wod do istniejgcych urzadzen lub w przypadku braku
mozliwosci odprowadzenia woéd do tych urzadzenn zaprojektowanie odbiornikéw
wod nalezy uwzgledni¢ w niniejszej dokumentacji projektowo-kosztorysowej;

6) Przebudowa istniejgcych/budowa zjazdow;

7) Przebudowa wszelkiej kolidujacej/budowa infrastruktury technicznej, jezeli
bedzie to wynika¢ z warunkéw wiascicieli urzadzen, w szczegodlnosci:
telekomunikacyjnych (ok. 50m), wodociggowych (ok. 50m). Przy sktadaniu
wniosku o wydanie stosownych warunkdéw nalezy przytoczy¢ tresé¢ art. 39 ust. 5
obowigzujgcej ustawy o drogach publicznych, ktory zobowigzuje wtasciciela
infrastruktury umieszczonej w pasie drogowym i kolidujacej z inwestycjg
drogowa, do przetozenia jej na wiasny koszt (bez wzgledu na termin jej
umieszczenia). W przypadku wydania warunkéw, z ktérych wynika¢ bedzie,
iz Inwestor winien na wilasny koszt przebudowac¢ (budowac) infrastrukture
Wykonawca winien odwota¢ sie od niniejszych warunkéw w porozumieniu
z Zamawiajacym rownoczesnie kontynuujac prace projektowe w tym zakresie;

8) Przebudowa istniejacej zabytkowej kapliczki (nr rej. zab. B-231/M);

9) Rozbudowa i przebudowa konstrukcji jezdni wraz z uksztattowaniem
wysokosciowym zapewniajagcym prawidiowe odwodnienie korpusu drogi.
Kategoria ruchu KR3;

10) Przebudowa kolidujacych ogrodzen;

11) Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury technicznej, jezeli bedzie to wynikac
z warunkoéw wiascicieli urzadzen, w zakresie niezbednym;

12) Wprowadzenie zmian w statej organizacji ruchu;

13) Rozwigzania projektowe na wilocie drogi gminnej dz. nr 80 obr. Grajow
skoordynowac¢ z zarzadcg drogi gminnej w zakresie rozwigzan projektowych
przebudowy drogi gminnej od km 0+020.

14) Opracowanie winno zawiera¢ kilometraz globalny drogi.

Opis stanu istniejqcego:

1)droga powiatowa klasy Z, jezdnia o szer.ok. 5,25 m, nawierzchnia bitumiczna;

2)drogi gminne o szer. na wlotach 5,5 m oraz 3,0 m, nawierzchnia bitumiczna;

3) system odwadniajacy - istniejgce rowy przydrozne oraz przepusty pod korpusem

drég odprowadzajgce wody z pasa drogowego i przylegtego terenu;

4) brak chodnika, obustronne pobocza nieutwardzone o zmienne szerokosci;

5) brak zatok autobusowych -miejsca przystankowe wyodrebnione oznakowaniem;

6) skrzyzowanie czesciowo oswietlone;

7)infrastruktura techniczna w pasie drogowym, zaréwno podziemna jak
i napowietrzna.
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IV.

1.

1o

Mo

10.

L.

12,

1.3.

Zakres i warunki szczegotowe sprawowanie nadzoru autorskiego

W ramach sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji objetej

przedmiotowg  dokumentacjg projektowo-kosztorysowa, Wykonawca bedzie

sprawowat nadzor autorski w ilosci nie przekraczajacej 8 pobytéw. Jeden pobyt
obejmuje 1 dzien ({acznie z dojazdem).

Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacjg robét objetych przedmiotowym

opracowaniem projektowo - kosztorysowym trwac bedzie ok. 4 miesiecy.

Nadzor autorski bedzie sprawowany na zlecenia Zamawiajgcego.

O planowanym rozpoczeciu robdét budowlanych Zamawiajacy zawiadomi

Wykonawce co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem.

Wezwanie do sprawowania nadzoru autorskiego =zaleze¢ bedzie od potrzeb

Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze zrezygnowac z catosci lub z czesci wymiaru pobytow.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od tej czesci zamoéwienia (umowy), jezeli zaistniejg

okolicznosci wytaczajgce petnienie nadzoru oraz w sytuacji opisanej w ustawie z dnia

29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych.

Wezwanie do sprawowania nadzoru autorskiego nastepowac bedzie - min. 3 dni

przed wymaganym pobytem, chyba Zze okolicznosci wezwania bedg wymagaty

niezwtocznego stawiennictwa. Wezwanie zostanie przekazane faksem (lub e-mail)
lub na numer telefoniczny (lub adres) wskazany przez Wykonawce. Rownoczesnie

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o wezwaniu telefonicznie.

Zamawiajacy okresli kazdorazowo specjalnos¢ (drogowg, telekomunikacyjna,

sanitarng lub elektryczng) w jakiej Wykonawca winien zapewni¢ nadzor autorski.

Liczba pobytéw projektanta (-6w) na budowie wynika¢ bedzie z uzasadnionych

potrzeb Zamawiajgcego lub wystepujacego w jego imieniu inspektora nadzoru

inwestorskiego, a w wyjatkowych sytuacjach kierownika budowy.

Kazdorazowy pobyt projektanta musi zostaé pisemnie potwierdzony przez podmiot

okreslony w ust. 10, na wezwanie ktérego nastgpit. Pisemne potwierdzenie pobytu

odnotowywane bedzie na karcie stanowigcej zatacznik 1 do niniejszej specyfikacji.

Brak pisemnego potwierdzenia przez podmioty okreslony w ust. 10 na karcie pobytu

skutkowad bedzie odmowag zaptaty za pobyt.

Karta pobytu, o ktérej mowa w ust. 11 bedzie podstawg wystawienia protokotu

odbioru, stanowigcego niezbedny dokument do rozliczenia wynagrodzenia.

Rozliczenie za nadzér autorski moze nastepowac w okresach miesiecznych.

Do obowigzkéw wykonawcy w ramach nadzoru autorskiego inwestycji nalezy

w szczegdlnosci:

1) stwierdzanie w toku wykonywania robdét budowlanych zgodnosci realizacji
z projektem,

2) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan -
w terminie 2 dni od dnia ich zgloszenia, chyba ze okoliczno$ci wymagajq i
pozwalajg na niezwloczne udzielenie wyjasnien,

3) czuwanie w toku realizacji robot budowlanych nad zgodnoscig rozwigzan
technicznych, materiatowych i uzytkowych 2z dokumentacjg projektowa.
W przypadku dopuszczenia przez Zamawiajacego, w trakcie procedury udzielania
zamOwienia na roboty budowlane, zastosowania materiatébw i urzadzen o
parametrach nie gorszych niz przedstawione w dokumentacji projektowej-
kontrolowaé parametry tych materiatow i urzadzen,

4) uzupeinianie szczego6tdow i wyjasnianie Wykonawcy inwestycji objetej nadzorem
watpliwosci powstalych w toku realizacji rob6t budowlanych nanoszenie
niezwtocznie koniecznych zmian w dokumentacji projektowej,

5) doradzanie w innych sprawach dotyczacych realizacji inwestycji objetej
nadzorem, a nie wymienionych powyzej ,
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14.

15,

16.

vl

VI.

6)

7)
8)

9)

niezwloczne dokonywanie stosownych wpiséw w dzienniku budowy oraz na
rysunkach,

branie udziatu na wezwanie Zamawiajacego w naradach technicznych,

branie udziatu na wezwanie Zamawiajgcego w odbiorze poszczegodlnych,
istotnych czesci robot budowlanych oraz odbiorze koncowym inwestycji,
potwierdzenie oswiadczenia Kierownika Budowy, wymaganego na etapie
zgtoszenia zakoniczenia robot,

10) Wykonawca zobowigzany jest dotozy¢ wszelkiej starannosci, pilnosci i wiedzy dla

wypetniania swoich obowigzkow.

Zakres nadzoru nie obejmuje dokonywania uzupetnien i poprawek bteddéw

podstawowej dokumentacii projektowej.

Udokumentowanie zmian rozwigzan projektowych, wprowadzonych do dokumentacji
projektowej w czasie realizacji inwestycji objetej nadzorem, potwierdzajgce zgode na
ich wprowadzenie, stanowié bedg podpisane przez sprawujgcego nadzor autorski:

1)
2)
3)
4)

zapisy na rysunkach wchodzgcych w sktad dokumentacji projektowej;

rysunki zamienne i szkice;

wpisy do dziennika budowy;

protokoty i notatki stuzbowe podpisane przez zamawiajacego i Wykonawce
nadzoru.

Wynagrodzenie za jeden pobyt powinno uwzglednia¢:

1)
2)
3)
4)

>)

przygotowanie materiatow do nadzoru;

dojazd na plac budowy;

pobyt na budowie w danym dniu;

zatatwienie spraw zwigzanych z nadzorem po powrocie z budowy
z wytgczeniem rysunkéw zamiennych i dodatkowych opracowan;

pozostate niezbedne koszty jak koszt dojazdu, diet, hotelu, optat i prowizji itp.

Zamowienia uzupeiniajace.

Zamawiajacy przewiduje zamowienie uzupetniajgce obejmujace:
1. dokumentacje geodezyjng i kartograficzng zwigzang z nabywaniem

nieruchomosci, w przypadku gdy konieczny bedzie podziat wiekszej ilosci
dziatek niz zostata przewidziana w niniejszej specyfikacji, a niezbednych do
realizacji przedmiotu umowy;

2. wykonanie szczegdlowej inwentaryzacji stanu zagospodarowania dzielonych

nieruchomosci w przypadku gdy konieczny bedzie podziat wiekszej ilosci dziatek
przylegajacych do drogi niz zostata przewidziana w niniejszej specyfikacji,
a niezbednych do realizacji przedmiotu umowy;

3. zwiekszenie ilosci pobytow w ramach sprawowania nadzoru autorskiego,

w przypadku gdy realizacja inwestycji bedzie trwala diuzej niz 4 miesigce
z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy lub gdy zaakceptowane przez
Zamawiajacego zmiany wprowadzone w ramach sprawowania nadzoru
autorskiego bedg wymagaty wzmozonego nadzoru i czestszych pobytow na
budowie osoby sprawujacej nadzér.

Standardy jakosciowe, o ktorych mowa w art. 91 ust. 2a i koszty cyklu
zycia produktu.

Nie dotyczy
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VII.

Istotne postanowienia.

Zamawiajacy przewiduje zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy
z uwzglednieniem ilosci dni, w ktorych niemozliwe bedzie wykonywanie
zamowienia z powodu:

1) zmiany przepiséw prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy
i majacych wptyw na termin i zakres wykonania zamdwienia,

2) opbéznienia w stosunku do termindw okreslonych przepisami prawa,
wynikajgcego z przedtuzenia procedur administracyjnych na etapie wydawania
opinii, uzgodnien, postanowief i decyzji administracyjnych itp., majacego
wptyw na termin wykonania zamowienia, a nie wynikajacego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy,

3) koniecznosci wykonania zamowien uzupetniajacych obejmujgcych
dokumentacje geodezyjng i kartograficzng zwigzang z nabywaniem
nieruchomosci majacego wptyw na termin wykonania zamowienia,

Dopuszcza sie zmiane terminu zakonczenia sprawowania nadzoru autorskiego,

jezeli:

1) wystgpig op6znienia w stosunku do terminéw wykonania dokumentacji
projektowo- kosztorysowej okreslonych w umowie z Wykonawca majace wptyw
na termin wykonania umowy w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego, nie
wynikajace z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

2) wystgpia opdznienia w stosunku do termindw realizacji inwestycji objetej
przedmiotowa dokumentacjg projektowo-kosztorysowg, majace wplyw na
termin wykonania umowy w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego, nie
wynikajgce z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

3) wystgpig opdznienia w stosunku do terminéw okreslonych w umowie o roboty
budowlane z Wykonawcg inwestycji objetej przedmiotowg dokumentacjg
projektowo-kosztorysowg, majace wpltyw na termin wykonania umowy w
zakresie sprawowania nadzoru autorskiego, nie wynikajace z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy,

Zamawiajgcy ma prawo zmiany wyznaczonej do koordynacji realizacji przedmiotu

zamoOwienia osoby oraz ma prawo zada¢ zmiany osoby wyznaczonej przez

Wykonawce w przypadku nie wywigzywania sie przez nig z obowigzkow lub

w zwigzku z jej nieefektywnoscig, a Wykonawca ma takie zgdanie uwzgledni¢ pod

rygorem odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia dwukrotnego naruszenia ktéregokolwiek z obowigzkow

osoby sprawujacej nadzér autorski, lub w zwigzku z nieefektywnoscia polegajaca

na braku niezwtocznego rozwigzywania problemoéw pojawiajacych sie na etapie
realizacji Inwestycji, Zamawiajacy ma prawo zadania od Wykonawcy ustanowienia
nowej osoby sprawujacej nadzor autorski, posiadajacej co najmniej takie
doswiadczenie jak osoba petnigca te funkcje dotychczas, a Wykonawca ma takie

zadanie uwzgledni¢ pod rygorem odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z

winy Wykonawcy.

. Zamawiajacy moze zrezygnowa¢ z catosci lub z czesSci wymiaru pobytow

okreslonych w pkt. IV wymaganych od Wykonawcy w ramach sprawowania
nadzoru autorskiego, jezeli zaistniejg okolicznosci wylaczajgce sprawowanie
nadzoru.

Zamawiajacy ma prawo obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w zaleznosci od ilosci
niewykonanych pobytéw.
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7. Wykonawca zobowigzany jest:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)
11)
12)
13)

14)

15)

udzielic Zamawiajgcemu rekojmi na okres minimum 36 miesiecy na
opracowania powstate na podstawie niniejszej umowy. Bieg rekojmi rozpoczyna
sie po odebraniu przez Zamawiajgcego dokumentacji stanowigcej przedmiot
umowy lub od zakonczenia sprawowania nadzoru. Zamawiajgcy moze dochodzié
roszczen z tytutu rekojmi takze po tym okresie, jezeli zgtosit wade przed
uptywem tego okresu,

przenies¢ na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do wszystkich
utworow w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczegolnosci takich
jak, projekty raporty, operaty, wykresy ,rysunki, plany, dane statystyczne,
ekspertyzy i obliczenia oraz inne dokumenty powstate przy realizacji przedmiotu
zamoéwienia, zwane dalej utworami,

zezwoli Zamawiajagcemu na korzystanie z opracowan utworéw oraz ich
przerobek oraz na rozporzadzenie tymi opracowaniami wraz z przerébkami
- tj. udziela Zamawiajacemu praw zaleznych,

zezwoli Zamawiajagcemu na wykonywanie praw osobistych do utwordw
w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytwarzanych
w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia w jego imieniu,

przed rozpoczeciem prac projektowych sprawdzi¢ w terenie warunki wykonania
zamowienia,

uzyska¢ pisemne zatwierdzenie Zamawiajgcego w stosunku do zastosowanych
rozwigzan projektowych (w szczegdlnosci projektu zagospodarowania terenu
i parametréw technicznych projektowanych elementéw) przed ziozeniem
wnioskéw o wydanie stosownych opinii, decyzji, warunkoéw itp.,

konsultowa¢ sie z Zamawiajgcym, na etapie opracowywania dokumentacji,
w sprawach majacych wplyw na koszt wykonania zadania bedgcego
przedmiotem opracowania,

opisywa¢ proponowane materiaty za pomocg parametrow technicznych,
tzn. bez podawania ich nazw. Jezeli jedyng mozliwoscig bedzie podanie nazwy,
to Wykonawca zobowigzany jest do podania nazwy producenta tych materiatow
wraz ze zwrotem ,lub réwnowazny” i okresleniem minimalnych parametrow
rownowaznosci,

wykona¢ przedmiot umowy z zapewnieniem dostepnosci rozwigzan
projektowanych dla potrzeb wszystkich uzytkownikéw obiektu,
w szczegoOlnosci dla osdb niepetnosprawnych,

wykonaé¢ przedmiot umowy zgodnie z obowigzujacymi warunkami
technicznymi,

wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z zasadami wspoOiczesnej wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi przepisami,

zastosowa¢ w projekcie materiaty posiadajgce dopuszczenie do obrotu
i stosowania w budownictwie okreslonych w ustawie Prawo Budowlane,
organizowac¢ rady techniczne w siedzibie Zamawiajacego, przy udziale co
najmniej wskazanego przedstawiciela Wykonawcy oraz gtéwnego projektanta,
bra¢ udziat w radach technicznych organizowanych przez Zamawiajgcego
w jego siedzibie. Zamawiajgcy na kazdym etapie postepowania ma prawo
organizowac rade techniczng. Do udziatu w radzie zobligowany jest wskazany
w umowie przedstawiciel Wykonawcy oraz gtowny projektant.

przeprowadzi¢ wizje w terenie w ramach ktdrej wykona dokumentacje
fotograficzng oraz umiesci przedmiotowe fotografie w dokumentaciji,
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16) dziatajac z upowaznienia Zamawiajacego, uczestniczy¢ w procesie uzyskiwania
wszystkich wymaganych, pozwolen, opinii, uzgodnien i decyzji poprzez
udzielanie wyjasniern i dokonywanie potrzebnych zmian oraz uzupetnien
w dokumentacji, i jej zatacznikach(na wszystkich egzemplarzach),

17) ponies¢ wszelkie optaty i inne podobne sSwiadczenia niezbedne do
realizacji przedmiotu umowy,

18) niezwtocznie udzieli¢ pisemnych wyjasnien lub odpowiedzi na zapytania
dotyczgce dokumentacji projektowo - kosztorysowej na etapie przygotowania i
udzielania zamowienia publicznego na realizacje inwestycji objetej
przedmiotowa dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

8. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje zgodng z umowag obejmujacg
przedmiot zamowienia w siedzibie Zamawiajgcego.

9. Zamawiajacy po otrzymaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej przystapi
do czynnosci odbioru, ktéry zakonczy sie podpisaniem protokotu odbioru
przedmiotu wykonanego bez istotnych wad w terminie 30 dni od daty przekazania,
albo zwrotem dokumentacji z podaniem na pi$émie przyczyn odmowy odbioru.

10.Zamawiajacy po otrzymaniu kart(-y) pobytdw sporzadzi protokét odbioru
sprawowania nadzoru autorskiego, jednak nie czgsciej niz raz w miesigcu.

11.Rozliczenie wynagrodzenia za wykonang dokumentacje projektowo -
kosztorysowg oraz nadzo6r autorski nastgpi na podstawie faktur wystawianych
w oparciu o protokét odbioru przedmiotu wykonanego bez istotnych wad, zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym, przy czym rozliczenie za nadzoér
autorski moze nastepowacé w okresach miesigcznych.

Zataczniki:
1. Wzor karty pobytow

Wieliczka, 23.06.2016 . ...
(podpis)

ZBTmME LP2a M
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7ZARZAD DROG POWIATOWYCH

w Wieliczce
ul. Stowackiego 29 ) za+, 1
32.020 Wieliczka do specyfikacji technicznej

NIP 683-18-60-151
o KARTA POBYTOW

Sprawowanie  nadzoru autorskiego nad robotami w ramach inwestycji
pn.: Budowa skrzyzowania w km 7+260 drogi powiatowej nr 2026K Mogilany -
Raciborsko - Dobranowice.

INPESIAE soomiocsmmnmmssmiais T
Nazwisko Cena za pobyt Potwierdzenie
Lp. Paty pebyty projektanta brutto [zt] pobytu*
1 2 3 ad 5
1
2
3
4
5
6
7
8
Razem
wartosé

*Wpisu w kolumnie 5 moze dokonywac wylgcznie: kierownik budowy, inspektor nadzoru
lub inna osoba wskazana w umowie przez Zamawiajacego
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